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           TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje  

Názov stavby :             I/15 Stropkov, preložka cesty  
Objekt :               504-00 – Preložka kanalizácie od ČOV v km 4,150 a 4,873 
Stupeň projektu:                Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
Kraj:               Prešovský  
Okres:                                     Stropkov 
Katastrálne územie :             Stropkov 
Investor :              Slovenská správa ciest Bratislava 
                                                Investičná výstavba a správa ciest Košice 
Spracovateľ dokumentácie:    ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, 
                                                Slovenská 86, 080 01 Prešov 
Uvažovaný správca objektu : VVS, a.s., Košice, závod Svidník 
 

2. Dôvod výstavby 
Z dôvodu križovania jestvujúcej kanalizácie z ČOV Stropkov, resp. Sitník pod uhlom 

13°, resp. 44° s obj. 101-00  „Preložka cesty I/15“ je nutné jestvujúcu kanalizáciu preložiť 
v km 4,150 a 4,873.  
 

3. Východiskové podklady 
Dokumentácia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovaná na základe 
týchto podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
definované v súťažných podkladoch 

• Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou 
ISPO, spol. s.r.o. Prešov 10/2009 

• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 
2020. Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných 
vedení v priestore stavby, potvrdené ich správcami 

• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 
 
4.  Popis inžinierskeho objektu 

Stavebný objekt pozostáva z : 
Preložky kanalizácie č.1 v km 4,150 – PVC – DN/ID400 – SN8 –  dĺ. 112 m 
Preložky kanalizácie č.2 v km 4,873 – PVC – DN/ID300 – SN8 –  dĺ.   46 m 
Celková dĺžka                                   158 m 
 
Preložka kanalizácie č.1, v km 4,150, DN 400 z odtoku ČOV Stropkov: 
Trasa preložky kanalizácie je napojená v km 0,00 na jestvujúcu kanalizáciu 
v novonavrhovanej šachte 1.   
Od novonavrhovanej šachty 1 stoka križuje kolmo navrhovanú cestu. Lomí sa v  šachte 2 
a ďalej je vedená  súbežne s pätou násypu cestného telesa.  
Ukončenie preložky kanalizácie č.1 je v novonavrhovanej šachte 4 na jestvujúcej kanalizácii, 
v km 0,112.  
V mieste križovania kanalizačného potrubia s navrhovanou cestou bude potrubie uložené 
do PVC chráničky DN/ID600 v dĺžke 19 m.  
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Na trase preložky kanalizačného potrubia sa osadia 4 kanalizačné šachty z toho 2 na 
jestvujúcom potrubí DN400. Šachty 1 a 4 sú monolitické, šachty 2 a 3 sú prefabrikované 
s prefabrikovaným dnom. 
Pred zahájením prác na preložke č.1 sa urobia kontrolné sondy na jestvujúcej kanalizácii 
v mieste budúcich šácht 1 a 4. Zisti sa dno kanalizácie. Dno monolitickej šachty 1, 4 je 
potrebné prispôsobiť jestvujúcemu potrubiu. V prípade nejasnosti technické riešenie 
konzultovať s projektantom. 
  
Preložka kanalizácie č.2, v km 4,873, DN 300 z odtoku ČOV Sitník: 
Vzhľadom na to, že v tomto mieste jestvujúca kanalizácia križuje cestu dvomi potrubiami, 
sútok oboch jestvujúcich potrubí DN300 sa zrealizuje pred novonavrhovanou cestou I/15 a 
križovanie cestného telesa sa prevedie jedným potrubím.   
Trasa preložky kanalizácie je napojená v km 0,00 na jestvujúcu kanalizáciu v 
novonavrhovanej šachte 5.  
Ďalej stoka vedie terénom do šachty 6, ktorá sa nachádza za pätou svahu novonavrhovanej 
cesty. Kanalizácia križuje navrhovanú komunikáciu, kde sa na jestvujúcom potrubí DN300 
vybuduje sútoková šachta 7, ktorá sa nachádza za pätou svahu.  
Preložka kanalizácie je ukončená v novonavrhovanej šachte 8, ktorá sa vybuduje na 
jestvujúcom obtokovom potrubí DN300. V tejto šachte je nutné odpojiť jestvujúcu 
kanalizáciu, ktorá prechádza šikmo cez novonavrhovanú komunikáciu a ktorá sa ruší 
a presmerovať ju do šachty 7.  
V mieste križovania kanalizačného potrubia s navrhovanou cestou bude potrubie uložené 
do PVC chráničky DN/ID500 v dĺžke 20m.  
Na trase preložky kanalizačného potrubia sa vybudujú 4 kanalizačné šachty, z toho 3 na 
jestvujúcom potrubí DN300. Šachty 5, 7 a 8 sú monolitické a šachta 6 je prefabrikovaná 
s prefabrikovaným dnom. 
 
Postup prác: 
Pred zahájením prác na preložke č.2 sa urobia kontrolné sondy na jestvujúcej kanalizácii 
v mieste budúcich šácht 5, 7 a 8. Zisti sa dno kanalizácie. Dno monolitickej šachty 5, 7, 8 je 
potrebné prispôsobiť jestvujúcemu potrubiu. V prípade nejasnosti technické riešenie 
konzultovať s projektantom. 
V km 0,00 sa na jestvujúcej kanalizácií vybuduje šachta 5. Následné sa zrealizuje kanalizácia 
v úseku medzi novonavrhovanou šachtou 5 až šachtou 7 vrátane šachty 6. 
V spojnej šachte 7, ktorá bude vybudovaná na jestvujúcom potrubí sa zablenduje otvor 
v smere rušenej kanalizácie.  
Nakoniec sa vybuduje na jestvujúcom obtoku ČOV šachta 8. Túto šachtu je nutné realizovať 
v bezdažďovom období. Šachta 8 sa v smere rušenej kanalizácie zablenduje. 

 
Obe preložky kanalizácie je nutné zrealizovať pred začatím objektu 101-00. 
 

5.  Hlavné stavebné práce 
5.1 Zemné práce 

Všetky zemné práce je nevyhnutné vykonávať v zmysle platných STN ( STN 73 3050, STN 
EN 1610,...). Pri ukladaní potrubia je nevyhnutné dodržať podmienky a montážne predpisy 
výrobcu potrubia. 
Pred začatím zemných prác objedná dodávateľ s investorom u zainteresovaných 
správcov podzemných vedení ich presné vytýčenie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby 
pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu.  
Všetky ryhy hlbšie ako 1,3 m je nutné odborne pažiť, aby nedošlo k zosuvu zeminy. 
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Pri hĺbkach rýh do 2,5 m sa urobí kolmá ryha príslušnej výšky (viď. pozdĺžny profil) a šírky 
1,1 m aj s príložným pažením pre DN/ID300 a šírky 1,3 m aj s príložným pážením pre 
DN/ID400. 
Pri hĺbkach ryhy nad 2,5m je nutné použiť výkop v dvoch samostatných výškach.  
Prvá časť výkopu sa mení v závislosti od hĺbky výkopu. Tejto výške je nutné prispôsobiť 
meniacu sa šírku výkopu v hornej časti výkopu. V dolnej časti tejto premenlivej výšky je šírka 
ryhy 3 m. Pri tomto výkope bude použitý sklon svahu 1:1.  
V druhej časti výkopu sa urobí kolmá ryha výšky 2,5 m a šírky 1,1 m  s príložným pažením. 
Pri hĺbkach nad 2,5 m sa môže použiť menšia šírka ryhy len v prípade, že sa použije záťažné 
paženie príp. prenosné systémy veľkoplošného paženia s teleskopickým rozopretím. 
Jednotlivé diely sa spúšťajú do výkopu priebežne s hĺbením výkopu. V každom prípade je 
nutné brať ohľad na bezpečné zapaženie ryhy. 
Po hrubom výkope sa odstránia všetky nerovnosti dna ryhy a dno sa upraví do predpísaného 
sklonu a tvaru, aby tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie, nesmie sa prekopať, nakypriť 
alebo ináč narušiť (napr. mrazom, vodou ap.). Preto sa strojný výkop nemôže robiť až po 
požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať ručne.  
V prípade výskytu podzemnej vody nad dnom výkopu je potrebné použitie drenážneho 
potrubia počas výstavby. 
Uloženie potrubia  je zrejme z príloh pozdĺžneho profilu a vzorového priečneho profilu. 
 

5.2 Lôžko, obsyp a zásyp potrubia 
Rúry musia byť pri ukladaní zabezpečené pred znečistením zvnútra. 
Obsyp a uloženie potrubia sú zrejmé z výkresovej časti, pričom treba dodržať podmienky 
výrobcu potrubia.  
Potrubie sa uloží do pieskového lôžka hr. 15 cm. Obsyp a zásyp potrubia do výšky 30 cm nad 
rúru sa urobí pieskom (drobným kamenivom), alebo prehodenou zeminou po vrstvách 
so zhutnením. Obsyp priamo nad potrubím nezhutňovať. Pieskovému lôžku a obsypu je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Zvyšok ryhy sa zasype vykopanou zeminou.  Zásyp 
možno urobiť až po úspešnej skúške vodotesnosti potrubia. 
Na lôžko a obsyp potrubia sa musí použiť zdravotne nezávadný neagresívny materiál bez 
obsahu ropných látok, s certifikátom pre použitie na obsyp kanalizačného potrubia.  
Spätný zásyp ryhy, resp., zárezu nad obsypom sa robí bežným spôsobom.  
Pri použití paženia je pre kvalitu uloženia potrubia dôležitý spôsob jeho vyťahovania. Ak je 
paženie vyťahované až po zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy, 
preto je najlepšie vyťahovať paženie po častiach - práve o výšku vrstvy, ktorá sa následne 
bude hutniť, správne je paženie rýh odstraňovať s postupujúcou zasypávkou.  
Konečný zásyp rýh a spojov potrubia sa urobí až po úspešnom prevedení skúšky tesnosti, 
ktorá sa robí za účelom preukázania kvality stavebného diela a zistenia nedostatkov. 
 

5.3 Skúška tesnosti 
Konečný zásyp ryhy a úprava povrchu do pôvodného stavu  nasleduje až po úspešne 
realizovanej skúške tesnosti potrubia a šácht podľa STN EN 1610. Zápis o skúške bude tvoriť 
neoddeliteľnú  prílohu zápisu z preberacieho konania. Pri konečnom zásype sa použije  
technologický postup, pri ktorom sa vylúči mechanické  poškodenie stoky. 
 

5.4 Vytýčenie objektu 
 Trasa potrubia sa vytýči na základe zoznamu súradníc. 
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6. Bezpečnosť práce 
Pri všetkých činnostiach sú pracovníci povinní dodržiavať predpisy platnej legislatívy v čase 
realizácie danej stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , interné 
bezpečnostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov  
a vyhl.č.508/2009 Z.z.  
  Zamestnanci  musia mať pridelené OOPP v zmysle NV č. 395/2006 Z. z na základe 
vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná činnosť všetkých pracovníkov musí byť 
presne vymedzená a pracovníci  musia   mať pre svoju činnosť potrebnú kvalifikáciu. 
   Pri činnostiach  so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpečiť 
opatrenia   v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
Možné zdroje ohrozenia BOZP: 
            - práce vo výške a vo výkopoch 
            - tlakové skúšky 
            - únik plynov 
            - manipulácia s bremenami 
Obsluhu zariadení je potrebné zabezpečiť  v zmysle § 17 vyhl. č. 508/2009 Z.z. 
 
Dodržiavať ustanovenia príslušných STN a nasledovných  Zákonov , V a NV:       

- Zákon  č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. 

- Zákon č. 67/2010 Z.z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a 
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický 
zákon). 

- Vyhláška č. 147/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 

- Vyhláška č.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb. Ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných 
pracovných prostriedkov   

- Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

- Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko. 

- Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci. 

- Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami. 

- Zákon č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi  
- Vyhláška č. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii      

STN 34 3100  Pracovné a prevádzkové predpisy pre el.zariadenia 
STN 73 3050   Zemné práce 
STN 75 3415: 1992 Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými 

látkami a ich skladovanie, Zmena 1 - 6/96 
STN 75 3418: 1987 Ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením pri doprave 

ropy a ropných látok cestnými vozidlami 
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchových vôd pred znečistením. Všeobecné požiadavky 
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STN 73 0873: 1986 Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody 
Zmena a 12/1988, b 2/91, zmena 3 - 8/2000 

STN 73 60 05 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 75 6100-EN 752-1-7 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov                                     
STN 75 6910 -EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
STN 75 6101  Stokové siete a kanalizačné prípojky  
a ďalšie súvisiace STN 
STN 83 0901: 1985 Ochrana povrchových vôd pred znečistením. Všeobecné požiadavky 
 
Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia 
podzemných vedení a vydaného stavebného povolenia! 
Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom pásme  
el. vedenia. 
V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a 
STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 
Na práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľné poučených o 
dodržiavaní BOZ. 
Prípadné znečistenie  ciest musí byť zhotoviteľom odstránené. 
Vozidla vychádzajúce na št. cestu musia byť očistené! 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
- odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu 
- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri     
  teplote nižšej ako –10°C 
- okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 
- zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 
- zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 
- zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
Bezpečnosť a ochrana zdravia počas prevádzky kanalizácie bude podrobne popísaná v 
prevádzkovom poriadku. 
 

7. Starostlivosť o životné prostredie 
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k  porušeniu životného prostredia okolia stavby, je 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
− dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
− dodržiavať nariadenia a  vyhlášky o  ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a  plôch 
− pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších 
súvisiacich predpisov. 
 
 
 
Prešov, 03. 2021      Vypracoval: Ing. Petričová  
 


