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1 Identifikačné údaje 

1.1 Údaje o stavbe 

 Názov stavby   : Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany 
Charakter stavby  : Novostavba  
Doba výstavby   : 12 mesiacov 

 Štát    : Slovenská republika 
 Kraj    : Trnavský      

Okres    : Piešťany 
Mesto    : Piešťany 
Katastrálne územie  : Piešťany 
Parcelné čísla Logistického centra:      

K.ú. Piešťany:   

p. č. v reg. C-KN:  12061/9,10,12; 12082/1, 4, 5, 6; 12083/2, 6, 7; 12092/4, 5, 6, 7, 12094/2 
 

 
Parcely dotknuté výstavbou:  

K.ú. Piešťany:   

p. č. v reg. C-KN:  12061/9,10,12; 12082/1, 4, 5, 6; 12083/2, 6, 7; 12092/4, 5, 6, 7, 12094/2 
 

 
Miesto stavby:   Priemyselný areál 
Stupeň:    Dokumentácia pre stavebné povolenie 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:             SK 1 Logimac s.r.o.,  
Strážna 12808/9I, 831 01 Bratislava 
 

Developer:  GARBE Industrial Real Estate GmbH 

Adresa:   Versmannstraße 2, 204 57 Hamburg 
 

1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Spracovateľ projektovej dokumentácie:   STAT-KON, s.r.o. 
Adresa:      Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín 
Projekt manažér:    Ing. Juraj Letko 
Hlavný inžinier projektu:                Ing. Tomáš Atalovič 
Zodpovedný projektant:                Ing. Tomáš Atalovič 
       

1.4 Plošná a priestorová bilancia 

Jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory budú realizované na dotknutých parcelách:  
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K.ú. Piešťany:   

p. č. v reg. C-KN:  12061/9,10,12; 12082/1, 4, 5, 6; 12083/2, 6, 7; 12092/4, 5, 6, 7, 12094/2 
 

Základné údaje o stavbe: 
Zastavaná plocha SO 301 Hala 1:     18 264,16 m2 
Obostavaný priestor:        283 094,48 m3 
Úroveň ±0,000:        + 159,80 m n.m. 
Výška atiky od ±0,000 :       + 15,5 m 
Úžitková plocha 1.NP:       17 903,24 m2 
Úžitková plocha 2.NP:       528,00 m2 
 
Zastavaná plocha SO 302 Hala 2:     7 994,56 m2 
Obostavaný priestor:        123 915,68 m3 
Úroveň ±0,000:        + 160,00 m n.m. 
Výška atiky od ±0,000 :       + 15,5 m 
Úžitková plocha 1.NP:       7782,97 m2 

Úžitková plocha 2.NP:       351,83 m2 
 
Zastavaná plocha SO 311 Vrátnica:     17,05 m2 
Obostavaný priestor:        54,54 m3 
Úroveň ±0,000:        + 159,55 m n.m. 
Výška atiky od ±0,000 :       + 3,2 m 
Úžitková plocha 1.NP:       13,63 m2 

 
Zastavaná plocha SO 325 Strojovňa pre SHZ    176,1 m2 
Úroveň ±0,000:        + 159,60 m n.m. 
Výška atiky od ±0,000 :       + 7,84 m 
 
Statická doprava – počet nových parkovacích miest: 
Osobné automobily   146 x (z toho 9x imobilné) 
Nákladné automobily   7 x 
 
Vyhodnotenie bilancií plôch s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie. 

 DUR DSP 

Druh plochy 
Plocha Podiel Plocha Podiel 

[m2] [%] [m2] [%] 

Zastavaná plocha 26 451,87 37,3 26 451,87 37,4 

Spevnené plochy 21 861,73 30,9 20603,90 33,5 

Plocha zelene 22 577,40 31,8 23703,23 29,1 

Celková plocha 70 891 100 70 759 100 

1.5    Stavebné objekty a prevádzkové súbory 

           STAVEBNÉ OBJEKTY                   
 

 
SO       102      Spevnené plochy a komunikácie  
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SO       301      Hala 1                
SO       302      Hala 2                
SO       311      Vrátnica  
SO       312      Oplotenie                       
SO       313      Drobné objekty               
SO       321      Úpravovňa vody a tlaková stanica  
SO       322      Čistiaca a čerpacia stanica splaškových vôd  
SO       323      Prečerpávacia stanica splaškových vôd  
SO       324      Prečerpávacia stanica dažďových vôd  
SO       325      Strojovňa SHZ  
SO       411      Studňa  
SO       412      Vonkajší vodovod pitný  
SO       413      Vonkajší vodovod požiarny  
SO       414      Vonkajšie potrubné rozvody SHZ  
SO       501      Výustný objekt Orvištského kanála  
SO       502      Úprava Orvištského kanála  
SO       511      Dažďová kanalizácia zo striech  
SO       512      Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch  
SO       513      Splašková kanalizácia  
SO       610      Vonkajšie rozvody VN 22kV  
SO       611      Trafostanica T1  
SO       621      Vonkajšie rozvody NN  
SO       622      Vonkajšie osvetlenie  

SO 622.1 – Areálové osvetlenie 
SO 622.2 – Osvetlenie križovatky   

SO       651      Vonkajšie slaboprúdové rozvody  
SO       711      Vonkajšie rozvody STL plynovodu  
 
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY         
PS       321      Požiarna nádrž               
PS       325      Strojovňa pre SHZ                                  
PS       411      Studňa a čerpacia stanica                                  

2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

2.1 Prehľad východiskových podkladov 

Ako východiskové podklady pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie boli použité podklady: 

• Požiadavky investora 

• Polohopisné a výškopisné zameranie územia bolo spracované spoločnosťou SÚKROMNÁ GEO-
DÉZIA TRENČÍN, s.r.o., Piaristická 273/21, 91101 Trenčín  s vyznačenými inžinierskymi sieťami. 
Geodetický elaborát bol spracovaný v digitálnej forme v súradnicovom systéme JTSK  a vo výško-
vom systéme B.p.v., 

• Poloha inžinierskych sietí spracovaná na základe spolupráce s jednotlivými správcami sietí s dot-
knutými riešenými parcelami  
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• Závery z pracovných interných a externých porád vo veci dokumentácie pre územné rozhodnutie a 
pripomienky orgánov činných v schvaľovacom procese DUR, správcov dotknutých, inžinierskych 
sietí počas prerokovania jednotlivých objektov stavby, 

• Inžiniersko-geologický prieskum – AQUIFER s.r.o.,Bleduľová 66, 841 08 Bratislava, 06/2020 

• Obhliadka riešeného územia, 

• Konzultácie s jednotlivými profesiami, 

• Dotknuté a súvisiace STN. 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

2.2 Poloha a stručná charakteristika územia 

Záujmové stavenisko sa nachádza pri zjazdu z diaľnice D1 na kilometri č.83 na cestu II. Triedy č. 499 smer Vr-
bové v katastrálnom území mesta Piešťany. Pozemok na mieste a v okolí budúcej výstavby  je rovinatý. V okolí 
plánovanej výstavby  sa nachádzajú prevažne jedno až dvoj-podlažné budovy. Na určenom pozemku sa nenachá-
dzajú žiadne chránené časti územia, chránené objekty ani dreviny. Na území určenom pre výstavbu sa nenachádza-
jú žiadne kultúrne pamiatky ani objekty podliehajúce pamiatkovej ochrane.  

.  

2.3 Majetkoprávne pomery 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany je situované na pozemkoch vo vlastníctve investora: 

K.ú. Piešťany:   

p. č. v reg. C-KN:  12061/9,10,12; 12082/1, 4, 5, 6; 12083/2, 6, 7; 12092/4, 5, 6, 7, 12094/2 

2.4 Stručná charakteristika stavby 

2.4.1 Investičný zámer 

Spoločnost SK 1 Logimac s.r.o. plánuje vybudovať na riešenom území logistické centrum. Pre túto lokalitu sa 
rozhodla z ekonomického, vzdelanostného, dopravného a rozvojového potenciálu tohto regiónu a jeho polohy 
v rámci Slovenska. 

Celý areál Logistického centra v Piešťanoch pozostáva z 2 hál a obslužných priestorov.  
Developerom logistického centra bude spoločnosť GARBE Industrial Real Estate GmbH. 
Hlavými stavebnými objektami areálu Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany sú dve 

skladové haly s ľahkou výrobou. Každý z objektov je funkčne rozdelený do dvoch základných dispozičných častí: 
vstavky administratívnych priestorov a skladovej haly s ľahkou výrobou. Hala 1 je v areáli usporiadaná svojou po-
zdĺžnou osou v smere V-Z a hala 2 je v areáli usporiadaná svojou pozdĺžnou osou v smere S-J. V objektoch hál 
budú včlenené vstavky: administratívne priestory, technické a technologické zázemie.  

Súčasťou areálu je aj vrátnica, umiestnené  blízkosti za vstupnými bránami, ďalej objekty SHZ, trafostanica, 
areálové komunikácie a spevnené plochy, sadovnícke úpravy a drobné objekty, ktoré zahŕňajú oplotenie, závory, 2 
prístrešoky pre bicykle. Pred halami je navrhnutý dostatočný manipulačný priestor pre kamióny.  

Areál stavby je sprístupnený z existujúcej komunikácie II./499 pomocou už schválenej križovatky 
v stavebnom konaní pod č. spisu: 2008/02290. 

 
V rámci areálu sú riešené spevnené plochy, parkovacie plochy a chodníky. Parkovacie plochy sú delené na 

parkoviská pre nákladné autá, osobné autá. Súčasťou riešenia areálu sú rozsiahle manipulačné plochy, ktoré slúžia 
na manipuláciu, parkovanie a vykládku pre kamiónovú dopravu. 

Priestory pre odpadové hospodárstvo z prevádzky hál sú vyhradené pred predmetnými nájomnými jednot-
kami jednotlivých hál. Odpady z administratívnych častí budú zhromažďované do odpadových nádob pre separova-
ný zber umiestnených pred každou administratívou. 
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Predmetom investičného zámeru a tohto projektu je vybudovať viacero objektov  spolu s administratívnou 

vstavbou, obsluhou s prislúchajúcou areálovou infraštruktúrou v nasledujúcom rozsahu: 

• Vybudovanie 2 skladových hál 

• Vybudovanie drobných objektov 

• areálové komunikácie, manipulačné plochy, 

• prípojky inžinierskych sietí, 

• areálové inžinierske siete vrátane podzemných a nadzemných objektov (požiarna nádrž, úpravovňa 
vody), 

• oplotenie areálu. 

2.4.2 Urbanistické riešenie areálu 

Návrh logistického centra rešpektuje danosti lokality, zohľadňuje výškové členenie jestvujúceho terénu pri-
spôsobuje sa mu výškovým osadením objektu.  

Objekty sú riešené so zmenou výškovej úrovne tak, aby sa dosiahlo optimálne osadenie vzhľadom na hladi-
nu podzemnej vody a pomer zemných prác. 

Výstavba areálu, jeho situovanie a urbanistické riešenie zohľadňujúce regulatívy a kompozičné požiadavky 
na tvorbu urbanistickej štruktúry v zmysle ÚPN schváleného na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch 
dňa 9.11.2007, 9. riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. 

 Urbanistické riešenie areálu nadväzuje na založený dopravný systém územnoplánovacej dokumentácie, 
rešpektuje ochranné pásma, ako aj regulatívy výškového zónovania, ktoré sú určené pre danú lokalitu.  

Urbanisticky je územie svojou exponovanou polohou, orientáciou, terénnym členením a možným komuni-
kačným napojením pre navrhovanú výstavbu vhodné. Areál parku je obklopený z južnej strany cestou II/499, seve-
rovýchodnej strany diaľnicou. 

Podstatnou časťou areálu bude sústava prístupových a obslužných komunikácií, vrátane parkovísk pre 
osobné autá a nákladné autá (TIR). 

Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby vyplynulo zo samotného účelu a z indivi-
duálnych požiadaviek investora. 

Riešené územie obsahuje objekt 2 hlavné objekty SO 301 – Hala 1, a objekt SO 302 – Hala 2. Vjazd a vý-
jazd do riešeného územia sa nachádza v južnej časti areálu z  prístupovej komunikácie II/499.  Samotný vjazd do 
areálu je riešený už schváleným vjazdom, na ktorý je vydané stavebné povolenie pod č. spisu 2008/02290. 

Administratívne časti pre skladovú haly sú navrhnuté ako vstavky. Opláštenie halových objektov budú tvoriť 
vodorovne kladené sendvičové panely z minerálnej vlny hr. 172mm.  

Halové časti budú slúžiť na príjem, triedenie a ďalšiu distribúciu uskladnenie a ľahkú výrobu.  
Areál obsluhuje spevnené plochy komunikácií a parkovacích plôch  
Okolie budovy spolu s parkovacou plochou a komunikáciami je doplnený o trávnatú plochu s okrasnou níz-

kou a vysokou zeleňou. 
Ochrana a preložky inžinierskych sietí sú predmetom samostatnej časti projektovej dokumentácie 
Architektúra je jednoduchá a účelová, objekty sú jednoduchých geometrických tvarov s plochou strechou. 

Budovy sú nepodpivničené, úroveň terénu je v okolí objektu upravená tak, aby I.NP objektu bola nad úroveň terénu. 
Výškové rozdiely sú prekonávané schodmi a rampami.  

Oplotenie areálu bude priehľadné z poplastovaného pletiva a bude opatrené ochrannými prvkami. 

2.4.3 Napojenie na inžinierske siete 

Navrhovaný areál bude napojený na inžinierske siete v miestach blízko Logistické centrum a ľahká priemyselná 
výroba - Piešťany. Jedná sa o tieto siete: 

• vodovod – napojenie zo studne, 
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• plynovod –objekty sú napojené na zásobníky LPG 

• Dažďová voda z komunikácií a spevnených plôch bude prečerpávaná cez odlučovače ropných látok 
do Orvištského kanála 

• Dažďová voda zo striech bude odvádzaná do vsakovacích zariadení umiestnených pri každom ob-
jekte 

• splašková kanalizácia – napojenie na tlakovú kanalizáciu v správe Trnavská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. 

• NN prípojka – napojenie na navrhovanú trafostanicu T1 na pozemku investora, 

• VN prípojka – vydané právoplatné stavebné povolenie zo dňa 27.03.2009 č.j.: 20648/22/2/2008-BB 

3 Charakteristika územia 

3.1 Navrhované riešenie, dopravná obsluha 

3.1.1 Dopravné napojenie - napojenie na cestnú dopravu 

Pozemok pre výstavbu areálu LC Piešťany je situovaný po ľavej strane cesty II/499 v smere Vrbové – Pieš-
ťany. Dopravné napojenie areálu LC vytvorí stykovú križovatku na ceste II/499, na jej pravej strane v smere Piešťa-
ny – Vrbové, v polohe pravostranného smerového oblúka o polomere cca R=400m . Dopravné riešenie pripojenia 
areálu na prieťahovú cestu II/499 bolo spracované  v inej projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre sta-
vebné povolenie  v  SO 101 (Dopravné napojenie na cestu II/499) a na predmetný objekt po udelení  kladných sta-
novísk bolo vydané právoplatné stavebné povolenie  OU -PN-OCDPK -2015/001873  zo dňa 30.03.2015 v dátume 
15.11.2016. 

Dopravné napojenie je navrhnuté zo samostatných pruhov na odbočenie vpravo a vľavo, bez pripájacích 
pruhov. Pozdĺž cesty II/499 v smere na Vrbové bude v úseku od výjazdu z LC po zastávku SAD vybudovaný chod-
ník šírky 2m. Rozšírenie cesty II/499 pre zriadenie samostatných pruhov pre ľavé a pravé odbočenie a pripájacieho 
pruhu sa polohovo i výškovo bude napájať na existujúcu niveletu cesty II/499. Maximálne rozšírenie cesty II/499 je 
o 5,02 m. Celková šírka vozovky po rozšírení bude v danom úseku 15,62 m. 

Priečny sklon rozšírenia bude zhodný s jestvujúcim priečnym sklonom vozovky, ktorý je v danom úseku jed-
nostranný t.j. v sklone 2%. Os trasy je kolmo pripojená na jestvujúci okraj cesty II/499 a ukončenie je v dl.11,36m, 
kde budú začínať areálové komunikácie Logistického centra Piešťany. 

3.1.2 Riešenie vnútroareálových komunikácii Logistického centra 

Vnútroareálové komunikačné plochy 
Navrhnutý areál bude sprístupnený zo zrealizovaného úseku   úpravy stykovej križovatky s cestou II/499 

prostredníctvom trasy A. Táto trasa bude privádzať a rozvádzať zásobovaciu a dopravu zamestnancov k jednotlivým 
halám 1 a 2. Prístup k hale bude umožňovať trasa B, k hale 2 (zadná časť) -trasa C a trasa D ( predná časť)  
Navrhované priestorové usporiadanie komunikačných plôch v areáli vyhovuje stanoveným požiadavkám uvedených 
v Zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov  a Vyhláške 
č.134/2018  Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke. Posúdenie dopravného riešenia sa spracovalo programom Vehicle Tracking. Predsta-
vuje priemet vlečných dráh  návrhového vozidla počas manévrovania v stopovom priemete jazdy vozidla tzv. vlečne j 
dráhy. Zobrazuje jazdnú súpravu počas manévrovania a to ako priemet jazdy jednotlivých náprav súpravy a priemet 
obrysu vozidla. 
Typ posudzovaného vozidla:  jazdná súprava typu N návesovej súpravy s 3 nápravami dĺžky  l=16,5m šírky š=2,50m  
Pozri prílohu – posúdenie prejazdnosti dopravného riešenia 
V rámci areálu sú riešené spevnené plochy, parkovacie plochy a chodníky. Parkovacie plochy sú delené na parkovi-
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ská pre osobné autá administratívy, ostatných zamestnancov a návštev. Pre nákladné autá (kamiónovú dopravu) sú 
vyhradené miesta   na samostatnom parkovisku  a zároveň aj pozdĺž trasy B ako parkovací pruh.  Súčasťou riešenia 
areálu sú rozsiahle manipulačné plochy, ktoré slúžia na manipuláciu, parkovanie a vykládku pre kamiónovú dopra-
vu.  Prejazdná šírka komunikácie  pre obojsmernú dopravu je v zásade 7,0m , v priestore priamo naväzujúcim na 
odstavenie nákladných vozidiel š=8,0m Nakladacie rampy majú dĺžku 24,70m+3,30m( pre umožnenie pohybu pe-
ších) =28,0m, ktorý naväzuje na prejazdné obojsmerné trasy. Oblúky v križovatkách sú navrhnuté o polomeroch  
R=12,0m, v smerových oblúkoch trás sa rozšírila vozovka  na základe posúdenia prejazdnosti návrhového vozidla. 

 
 Pešia doprava 
Prístup pre peších bude napojením na  pešiu trasu  dopravného napojenia (rieši samostatná PD - SO 101) 

od zastávky HD . Navrhované trasy v zásade budú mať nim šírku š=2,0m.Nakoľko bude nutné zabezpečenie pohy-
bu peších pracovníkov  po spevnených plochách pred nákladnými miestami( dokmi)  navrhujeme po skúsenostiach 
vytvorenie  peších koridorov po týchto plochách v šírke koridoru 3,30m s vyznačením odstupu od hrán 0,5m bez-
pečnostným odstupom.  

 
Bezbarierovitosť peších priechodov 
Pešie a cyklistické priechody na rozhraní vozovky a chodníka sa navrhujú realizovať bezbarierovým spôsobom 
podľa   TP 048 MDVaRR SR.  

 
Statická doprava 
Stanovenie  nárokov statickej dopravy pre návštevníkov vyplýva z ustanovení   zmeny STN 736110/Z2 

z februára 2015 čl.16.3.9 a 16,3,10 a  tab.20  a STN 736059 čl.28 odst. a-c 

3.1.3 Potreba   vyhradených stojisk pre pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a a orientácie vyplýva 

z ustanovení  Vyhl.č.532/2002 Z.z. v počte 4% z celkovej potreby  parkovacích miest-§ 58 odst 2 

Prístup zamestnancov  do areálu STK je umožnený individuálnou dopravou a tiež i prostredníctvom nemotorovej 
dopravy( cyklisti. 
Celkový počet stojísk je stanovený podľa vzorca na stupeň  osobnej automobilizácie 2,5  

N = 1,1*Oo x Ka + 1.1*Po x Kmp x Kd 
N = 1,1*Oo  + 1.1*Po x Kmp x Kd 
Oo=0 
 N=1.1*Po x Kmp x Kd 
 
Koeficient 1,1- zahŕňa aj 10% rezervu pre krátkodobé parkovanie  návštev verejne prístupných par-

kovacích plôch 
Stanovenie koeficientu úpravy vzorca  K= kmp* kd 
Stanovenie koeficientov  

Regulačný koeficient mestskej polohy k mp uvažujeme k mp= 1,0 ostatné územie 
Súčiniteľ deľby prepravnej práce kd uvažujeme      kd =1,4 deľba dopravnej práce  60/40 zvýšený podiel 
oproti bežne predpokladanému podielu vzhľadom na funkciu  K= kmp* kd= 1,4 
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Parkovacie stojiská :

P.č. Objekt / funkcia hodnota druh objektu
účelová 

jednotka

1 stojisko 

pripadá na 

jednotku

krátko-  

dobých      

[%]

dlho-   

dobých            

[%]

doba 

využitia

redukcia / 

zástupnosť               

[%]

krátko-   

dobých      

[p.m.]

dlho-     

dobých            

[p.m.]

počet stojísk 

Logistické centrum Piešťany-CZ Slovakia,Garbe

1
Ľahká výroba           

- zamestnanci 
70

Priemyselné 

podniky
zam. 4 0 100

Po-Pi                     

6:00 - 

22:00

100 0,0 17,5 18

2 Administratíva 60
Priemyselné 

podniky
zam. 4 0 100

Po-Pi                     

7:00 - 

18:00

100 0,0 15,0 15

3
Logistika 

zamestnanci 
120

Priemyselné 

podniky
zam. 4 0 100

Po-Pi                     

6:00 - 

22:00

100 0,0 30,0 30

5 Návštevníci 60
Priemyselné 

podniky
návšt. 7 0 100

Po-Pi                     

7:00 - 

16:00

100 0,0 8,6 9

P o Potrebný počet parkovacích miest - spolu 0,0 71,1 71,1

Oo= základný počet odstavných stojísk pre obytné okrsky 0,0

Po= základný počet parkovacích stojísk 71,1

kmp= koeficient mestskej polohy 1,0

kd= koeficient delby prepravnej práce 1,4

Celkový počet stojísk N  = 0,0 + 109,5 = 110,0 p.m.

Z toho - krátkodobých 110 p.m.

- dlhodobých 110 p.m.

N = 1,1 * O o  + 1,1 * P o  * k mp  * k d

Výpočet základného počtu parkovacích miest podľa STN 73 6110/Z2

ostatné územie

60 : 40

 
Navrhovaný počet stojísk pre osobné vozidlá :   146   
Navrhovaný počet stojísk pre nákladné vozidlá   7 stojísk 
Možnosť odstavenia nákladných vozidiel v parkovacom pruhu 9 vozidiel vrátane potrebných odstupov pri 

výjazde a manévrovaní 
Navrhovaný počet stojísk celkom  146+16      162 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie    9 
pre nákladné vozidlá          16 

3.2 Porovnanie nárokov s navrhovanými kapacitami statickej dopravy  

 V celkovom počte         146>110 
 Z toho  
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie    9>6 

Z porovnania vyplýva, že parkovacie miesta v celkových nárokoch ako i podľa funkčného využívania vyhovujú náro-
kom  podľa STN 736110 a STN 736059 
 
Rozdelenie parkovísk pre osobné vozidlá 
Hala 1   P16+P24+P17  s kolmým spôsobom radenia 
Hala 2   P25+P6+P6  s kolmým spôsobom radenia 
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Hlavný vstup  P52    s kolmým spôsobom radenia 
Rozdelenie parkovísk pre nákladné vozidlá 
Samostatné   P7  s kolmým spôsobom radenia 
Hala 1 P9 pozdĺžnym spôsobom radenia 8 stojísk s manévrovaním jazdou vzad a 1 stojisko 

s manévrovaním jazdnou vpred  
 
Parametre stojísk: 

Parkovisko je s kolmým spôsobom radenia  s parametrami šírky š=2,60m(a pre osoby s obmedzeným po-
hybom a orientáciou š=3,5m. Dĺžka stojiska 5,0m s umožnením previsu min 1,0m resp. 5,50m a jazdná ulička  šírky 
6,0m. Vjazd/ výjazd šírky 6,0m s pripojením o R min=3,0m.  Na parkovisku P52  medzi stojiskami sa   bude  vytvo-
rený priestor pre osadenie stromu  v š=1,0m po celej dĺžke  stojísk  
Stojiská pre nákladné vozidlá pozdĺžne dĺžka 22,0m a šírka 4,0m , koncové š=4,50m. Pozdĺžny odstavný pruh šírka 
3,50m dĺžka 22,0m pri zachádzaní na stojisko cúvaním  a pri zachádzaní  na stojisko jazdou vpred 27,0m 
 
Prekrytie Orviského kanálu 

V mieste prejazdu nad Orviským kanálom bude nutné otvorený profil kanála upraviť tak ,že navrhnutý prie-
pust budú tvoriť vedľa seba položené rámové priepusty typu IZM 450/100. 1 metrovej šírky Celková šírka priepustu 
bude  prietočného profilu  bude 4,5 m, dĺžka 13,0 m. Priepust bude navrhnutý pre prejazd všetkých druhov vozidiel.  
Výškovo sa priepust osadí do jestvujúcej nivelety HM kanála. Tento bude potrebné vyčistiť od nánosov  naplavenin 
v dĺžke úpravy v riešenom území v priemere od 0,7-0,8m nižšie.V mieste prejazdu bude nad priepustom  upravená 
konštrukcia vozovky, v ostatných časťach bude nad priepustom trávnatá plocha. Vtok a výtok z priepustu budú navä-
zovať na pôvodné koryto. Pozri  SO 502. 

 
Stavba je navrhnutá na voľnom nezastavanom teréne. Búracie práce sa v tejto časti nenavrhujú.  

 

3.3 Geologické pomery 

3.3.1 Prírodné pomery 

Z geomorfologického hľadiska sa predmetná oblasť nachádza v Podunajskej nížine, celku 
Podunajskej pahorkatiny (Mazur, L., Lukniš, M. 1986, in Atlas krajiny SR 2002). Terén v záujmovom 
území je rovinatý, s nadmorskou výškou cca 159-160 m n.m. Z hľadiska geomorfologických jednotiek 
možno záujmové územie začleniť do: 

Sústavy: Alpsko-himalájska 
Podsústavy: Panónska panva 
Provincie: Západopanónska panva 
Subprovincie: Malá dunajská kotlina 
Oblasti: Podunajská nížina 
Celku: Podunajská pahorkatina 
Podcelku: Dolnovážska niva 

Z hľadiska zaradenia do morfologicko-morfometrickych typov reliefu (Tremboš, P., Minar, J., 
Atlas krajiny SR 2002) sa hodnotene uzemie nachadza na nerozčlenenej rovine. 

 

3.3.2 Hydrogeologické pomery 

Hydrograficky náleží skúmané územie povodiu rieky Váh, číslo povodia 4-21-10. Rieka Váh tvorí os územia 
mesta Piešťany. Riešene územie je od rieky pomerne vzdialene – približne 4,0 km (východným smerom). Mestom 
Piešťany preteká potok Dubová (vzdialený od riešeného územia cca 3,0 km východným smerom), ktorý je pravos-
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tranným prítokom Váhu o celkovej dĺžke 22,4 km. Potok je jedným ramenom toku Jablonka, ktorý prameni v Malých 
Karpatoch a v obci Čachtice sa rozvetvuje na tok Dubová a Čachticky kanál. Do Piešťan vteká pri Orviskej ceste a 
do Váhu sa vlieva pri Drahovskej hati. Vo vzdialenosti cca 1,46 km západným smerom od riešeného územia preteká 
tok Horný Dudvah. 

Územie zaraďujeme do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku, s vysokou 
vodnosťou v mesiacoch február – apríl s najvyšším prietokom v mesiaci marec. Najnižšie prietoky sú zaznamenáva-
ne v mesiaci september (Šimo, E., Zaťko, M., Atlas krajiny SR 2002). Priemerný ročný špecificky odtok z územia je 
1,0 až 3,0 l/s na km2. Maximálny špecificky odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov je 0,2-0,4 
m3/s na km2 (zdroj: Atlas SR, 2002). 

Prietokový režim prirodzených vodných tokov je dominantne ovplyvnený prevádzkou Vážskej vodohospo-
dárskej sústavy. Male a bežne prietoky ovplyvňuje prevádzka kaskády vodných elektrární (ktoré väčšinou pracujú 
ako špičkové). Veľké povodňové prietoky v podstatnej miere transformujú vodné nádrže: Nosice, Liptovská Mara a 
Orava. 

Popri Váhu je vybudovaný systém hrádzí a hatí, ktoré zabezpečujú ochranu mesta pred povodňami a 
ochranu geotermálnych zdrojov. 

Riečnu sieť extravilánu mesta Piešťany tvorí množstvo umelo vybudovaných odvodňovacích kanálov (Or-
vištský kanál – preteká priamo riešeným územím, Vŕbový kanál, Paušiho kanál, Podhajsky kanál). 

3.3.3 Seizmicita územia  

V zmysle STN EN 1998-1 Eurokód 8 „Navrhovanie konštrukcii na seizmickú odolnosť“ podľa článku 3.1.2 
„Identifikácia kategórie podložia“ patri záujmové územie do kategórie C s nasledovnými parametrami: 

 

Vs,30 
(m/s) 

NSPT 
(počet uderov 
/30cm) 

Cu 
(kPa) 

180-360 15-50 70-250 

 
V zmysle STN EN 1998-1/NA/Z2 Eurokod 8 „Navrhovanie konštrukcii na seizmickú odolnosť“ zdrojových ob-

lasti seizmického rizika na území Slovenska patri lokalita do zdrojovej oblasti s referenčným špičkovým seizmickým 
zrýchlením agR=1,1 m.s-2. V mieste prieskumu neboli boli zistene prejavy nestability územia. 

3.3.4 Geologická a hydroheologická charakteristika širšieho okolia 

 

Na geologickej stavbe územia sa zúčastňujú sedimenty kvartéru a v ich podloží neogénne 
sedimenty. 
Kvartérne sedimenty predstavujú faciálno-geneticky komplex fluviálnych sedimentov. V geologickej minulosti, v naj-
mladšom pleistocéne a v holocéne tiekol Váh na relatívne rovnom území medzi pohoriami Male Karpaty a Považsky 
Inovec, pričom meandroval a neustále menil svoje koryto. Fluviálnou sedimentáciou sa vytvoril mohutný kvartérny 
pokryv územia o mocnosti okolo 16-19 m. V tomto komplexe fluviálnych sedimentov rozlišujeme v záujmovom úze-
mí niekoľko fácií (od povrchu terénu do hĺbky): 

• fácia pôdneho horizontu a heterogénnych navážok – jedna sa o humusovité hliny, pre 

• ktoré je charakteristicky recentný vznik, ich mocnosť je pomerne značná a nepravidelná 

• (0,5 – 1,0 m) a často splývajú s navážkami 

• fácia povodňových sedimentov – ide o veľmi jemnozrnne sedimenty: hliny, piesčité hliny, 

• ílovito-piesčité hliny, usadzovane za veľkých povodni za brehmi koryta rieky 

• fácia príbrežných sedimentov – jedna sa prevažne o strednozrnné piesky, štrkopiesky, 
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• ktoré netvoria súvislú vrstvu, ich mocnosť je cca 1 m 

• fácia sedimentov mŕtvych ramien rieky – ide prevažne o hlinito-piesčité, ale aj 

• štrkopieščité sedimenty, s rôznym a nepravidelným obsahom organických látok, ich 

• výskyt je priestorovo nepravidelný 

• fácia sedimentov koryta rieky – tieto sedimenty tvoria mohutnú akumuláciu – mocnosti 

• okolo 12 m; ide o piesčité štrky až štrky zle zrnené, vyznačujúce sa heterogenitou svojho 

• zloženia (rôznym pomerom obsahu piesčitej a štrkovej frakcie), v závislosti na ich genéze 

• (na rýchlosti prúdenia vody a stave hladiny v riečnom toku). Ich hĺbka uloženia pod 

• terénom je nepravidelná. 
 
Podložie kvartérneho pokryvu (v hĺbke cca 16-19 m p.t.) tvoria lagunárno – limnické sedimenty molasovej 

formácie pontu. Petrograficky sa jedna o íly a vápnité íly, resp. i jemnozrnne piesky, štrky/štrkopiesky s polohami 
pieskovca. 
 

Priamo v riešenom území bol v minulom období realizovaný inžinierskogeologicky prieskum (Vančik, Ľ., 
2007). Z realizovaných vrtných prac možno úložne pomery záujmovej oblasti charakterizovať nasledovne : 

Pokryvnú vrstvu mocnosti 0,30m v území reprezentuje ornica, charakteru humóznej ílovito piesčitej hliny s 
ojedinelými valúnami štrku. Pod povrchovou vrstvou ornice bolo v horizonte 0,70 až 1,50 m p.t. overene súvrstvie 
súdržných sedimentov, charakteru ílov s vysokou plasticitou (trieda F8, symbol CH), pevnej konzistencie, tmavo-
hnedej farby. Pod vrstvou ílovitých zemín bola do hĺbky cca 18,00 m p.t. zistená mohutná akumulácia fluviálnych 
sedimentov - štrkov zle zrnených (trieda G2, symbol GC) hrúbky cca 11-12m. Štrkovité zeminy vykazujú šede sfar-
benie, vo vrchnej časti (cca 0,5m) sú zahlinene. Štrky sa vyznačujú heterogenitou svojho zloženia (rôznym pome-
rom obsahu piesčitej a štrkovej frakcie), v závislosti na ich genéze (rýchlosti prúdenia vody a stave hladiny v rieč-
nom toku). Sú dobre opracovane, s priemerom valúnov 5 –7 až 10 cm, stredne uľahnuté. Ich hĺbka uloženia pod 
terénom je nepravidelná. 
Lokálne bola v štrkovom súvrství zistená poloha piesku ílovitého (trieda S5, symbol SC), hrúbky cca 1,0 m. 
 
Neogén 

Podložie kvartérneho pokryvu tvoria lagunárno – limnické sedimenty molasovej formácie pontu. Ako už bolo 
vyššie uvedene, petrograficky sa jedna prevažne o íly a vápnité íly, pripadne jemnozrnne piesky, štrky, lokálne i s 
polohami pieskovca. 
 

3.3.5 Hydrogeológia záujmového územia 

Hydrogeologické pomery sú dané geologickou stavbou územia, morfológiou reliéfu a množstvom zrážok, 
odtoku a výparu. Pre hydrogeologické pomery záujmového územia je charakteristická akumulácia podzemnej vody v 
štrkopiesčitých sedimentoch, v ktorých sú vyhĺbené korytá nielen potoka Dubová, ale i koryta rieky Váh.  

Zmeny hladiny v týchto tokoch majú vplyv na kolísanie hladiny podzemnej vody v záujmovej oblasti. V čase 
vyšších vodných stavov povrchových tokov môže dôjsť k infiltrácii povrchových vôd a naopak v čase nižších vod-
ných stavov dochádza k drénovaniu podzemných vôd vodami povrchovými. Generálny smer prúdenia podzemnej 
vody je na juh až JV- paralelne s osou údolia rieky Váh. Prirodzený režim podzemných vôd je v širšom merítku 
ovplyvňovaný reguláciou povrchových tokov, systémom vodohospodárskych diel na Váhu a sústavou odvodňova-
cích kanálov. Zásoby podzemných vôd (do 70%) sú dopĺňané v širšom území infiltráciou z povrchových tokov a v 
menšej miere prestupom vôd zo štrkovej formácie Trnavskej tabule a z mezozoika Považského Inovca. V hodnote-
nej oblasti sa viac uplatňuje drenážny účinok povrchových tokov. Zvodnené piesky a štrky nivných území majú pre-
važne dobrú až veľmi dobrú medzizrnovú priepustnosť, ktorá sa vyznačuje veľkou variabilitou ako v horizontálnom, 
tak i vo vertikálnom smere. Hodnoty koeficientu filtrácie sa pohybujú rádovo 5.10-4 až 2.10-2 m.s-1. Koeficient filtrá-
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cie neogénnych štrkov dosahuje rádovo nižšie hodnoty. Hladina podzemnej vosy sa vyskytuje prevažne v úrovni 2 
až 4 m p.t.  

Podľa hydrogeologickej charakteristiky útvarov podzemných vôd sa záujmové územie nachádza v útvare: 
SK1000400P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Váhu, Nitry a ich prítokov južnej časti oblasti po-
vodia Váh. V uvedenom útvare podzemnej vody sú ako kolektorské horniny zastúpené najmä aluviálne a terasové 
štrky, piesčité štrky a piesky. V hydrogeologických kolektoroch útvaru prevažuje medzizrnnová priepustnosť. Jedná 
sa o súvislý kolektor podzemnej vody s prevažne voľnou až mierne napätou hladinou. Územie je významnou vodo-
hospodárskou oblasťou s významnými vodárenskými zdrojmi podzemných vôd. Výdatnosť jednotlivých vrtov je po-
merne veľká. Je z nich možné odoberať množstvo 10-140 l.s-1 (Schwartz et.al., 2004). 

 

3.3.6 Podzemná voda a jej agresivita 

 
Agresivita vody voči betónu: 
bola hodnotená podľa STN EN 206-1: 2002 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. V lokali-

te odberu vzorky podzemnej vody v daných hydrogeologických podmienkach sledované ukazovatele agresivity vody 
voči betónovej stavebnej konštrukcii (agr. CO2, pH, sírany, amoniak, horčík) neprevyšujú žiadne limitné hodnoty 
STN EN 206-1, pre danú kvalitu vody sa neuvádza stupeň XA. Podľa národnej prílo 

 
Hodnotenie agresivity voči oceli 
Pre agresivitu prostredia na kovové materiály je v praxi používaná STN 03 8372. Norma STN 03 8375 bola 

zrušená v roku 2006 bez náhrady. Z dosiahnutých výsledkov chemickej analýzy (tab. 4.9.1) je zrejmé, že v odobratej 
vzorke vrtu SP-3 bola analyzovaná hodnota mernej elektrickej vodivosti 483 μS/cm / t.j.nad limitnú hodnotu 430 
μS/cm/. Na základe uvedených výsledkov patrí k vodám s veľmi vysokou agresivitou prostredia na kovové konštruk-
cie, so zaradením do stupňa IV., kde na ochranu kovových materiálov je potrebné použiť zosilnenú izoláciu.  

Pokiaľ budú kovové prvky súčasťou betónového kompozitu, treba klásť dôraz na betón, na zachovanie ich 
pasivity. 

3.4 Chránené územia a ochranné pásma 

3.4.1 Chránené územia 

V území, v ktorom sa plánuje realizácia geologického prieskumu platí podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany.  

Záujmové územie sa nenachádza v chránenom území a ani v ochrannom pásme chránených území podľa 
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Hodnotená oblasť sa nachádza mimo území európskeho významu, 
chránených vtáčích území a súčasnej sústavy chránených území.  

Podľa spracovaného MÚSES - sídelného útvaru Piešťany (Tremboš, P. a kol., 1999) prechádza priamo cez 
riešené územie biokoridor miestneho významu Orvištský kanál.  

Ochranné pásmo vodného toku nie je legislatívne definované. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách používa v 
podobnej súvislosti pojem „pobrežné pozemky“. V §49 sa uvádza, že správca vodného toku môže pri výkone správy 
vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závis-
losti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 
m od brehovej čiary, pri drobnom vodnom toku do 5 m od brehovej čiary.  

Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený vo Vyhláške Ministerstva životného pro-
stredia SR č. 211/2005 Z. z.  

V zmysle prílohy č.1 uvedenej vyhlášky Orvištský kanál nie je zaradený medzi vodohospodársky významné 
vodné toky.  
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Navrhované prieskumné vrty budú situované v dostatočnej vzdialenosti od brehovej čiary Orvištského kaná-
la (pozri prílohu č. 2). 

 
Termálne a minerálne vody  
Záujmové územie sa nachádza vo vymedzenom území ochranného pásma II.stupňa prírodných liečivých 

zdrojov v Piešťanoch – pozri obr.2.5.1. Piešťany a okolie sú z hľadiska výskytu termálnych a minerálnych vôd mimo-
riadne významné - nachádzajú sa tu termálne pramene, využívané v liečebných kúpeľoch mesta Piešťany. Chemic-
ky predstavujú piešťanské termálne vody sulfánové, vápenato-horečnaté vody CaMg/SO4HCO3 typu, slabo kyslé. 
Teplota zdrojov vody je vysoká (67-70 °C), s obsahom síry 8-11 mg.l-1 a celkovou mineralizáciou cca 1400 mg.l-1. 
Celkové množstvo termálnych vôd v piešťanskej žriedlovej oblasti je odhadované na cca 100 l.s-1, časť vôd však 
uniká rôznymi cestami do podložia. Žriedla termálnych vôd sa nachádzajú na Kúpeľnom ostrove, na brehoch obto-
kového ramena Váhu a na pravom brehu Váhu.  

V oblasti Piešťan je vyhlásených 13 prírodných liečivých zdrojov, z ktorých sú využívané pramene Trajan, 
Cmunt, Hynie, Torkoš na kúpeľnom ostrove a vrt VLU-1 na pravej strane Váhu. 

3.4.2 Ochranné pásma 

Zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov na území Slovenskej republiky je v súčasnosti vykoná-
vané na základe zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľ-
ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Prírodné liečivé zdroje v Piešťanoch sú chránené ochrannými pásmami, ktoré sú vymedzené vo vyhláške 
MZ SR č. 41/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy 
zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch. Na ochranu prírodných lieči-
vých zdrojov kúpeľov Piešťany sú vymedzené nasledovné ochranné pásma:  

OP 1. stupňa – vlastná žriedelná oblasť, zahŕňajúca Kúpeľný ostrov, časť územia na pravom brehu Váhu a 
časť ľavobrežného územia v k.ú. Banka. V pásme platí prísny zákaz činností poškodzujúcich, alebo nepriaznivo 
ovplyvňujúcich výdatnosť, režim a kvalitu prírodných liečivých zdrojov. 

OP 2. stupňa – akumulačná oblasť - zabezpečuje obehové cesty termálnej vody v druhohorných a treťohor-
ných vrstvách, povolené sú tu činnosti nezasahujúce do predkvartérneho podložia a stanovené sú podmienky iných 
činností (hodnotené územie spadá do tohoto ochranného pásma). 

 OP 2. stupňa – infiltračná oblasť - zahŕňa časť pohoria Považský Inovec. Ide o pôvodné ochranné pásmo 3. 
stupňa. Vymedzené územie ochranného pásma I. stupňa je vyznačené na mapovom podklade, v prílohe č.1 vyhláš-
ky č. 41/2020 Z.z.. V prílohe č.2 uvedenej vyhlášky je na mapovom podklade vyznačené ochranné pásmo II. stupňa. 

4 Popis stavebných objektov, areálové rozvody inžinierskych sietí 
a energetická bilancia 

4.1 Dopravné napojenie na cestu II/499 

Dopravné napojenie na cestu II/499 bolo riešené v pôvodnej projektovej dokumentácii z roku 2008. 
Na predmetný objekt bolo vydané právoplatné stavebné povolenie pod č. spisu: 2008/02290.  

Na objekt – Dopravné napojenie na cestu II/499 bolo na Okresný úrad Piešťany dňa 20.05.2019 podané 
oznámenie o začatí stavby. 

4.2 SO 102 – Spevnené plochy a komunikácie 

4.2.1 Spodná stavba- riešenie HTÚ 
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4.2.1.1 Návrh konštrukčného usporiadania HTÚ 
Úroveň HTÚ pod Skladovými halami  a spodnej stavby komunikácií  na úrovni pláne vozoviek ( predstavuje 

stavebné práce–odstránením   humusového horizontu a následnú úpravu podložia  zhutnením na predpísanú mieru 
zhutnenia spevnených plôch. Pre dosiahnutie požadovanej únosnosti bude zemná pláň zlepšená v zmysle  pred-
bežného návrhu  na základe výsledkov IGP. V realizačnej dokumentácii sa upraví na základe úpravy návrhu  podľa 
zodpovedného geotechnika stavby 
 
Stanovené  požiadavky na hodnotu  zhutnenia podložia komunikačných plôch podľa IGP: 

Vozidlové komunikácie  Edef,2 min = 60 MPa na úrovni pláne vozovky pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5 , 

Parkovacie plochy Edef,2 min = 45 MPa na úrovni pláne vozovky pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5. 

Pešie trasy   Edef,2 min = 30 Mpa pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5, 
 

Z navrhovaného výškového riešenia bude úroveň HTÚ ( úroveň pláne vozoviek)stanovené nasledovne: 
Hala 1 (±0,000=(159,80m)  na hodnote -0,5m t.j. 159,30m 
Hala 2 (±0,000=(160,00m))  na hodnote -0,5m t.j. 159,50m 
Komunikačné plochy:  úroveň nivelety -0,6m 
 
 
 

4.2.1.2 Zemné práce  
Zemné práce budú pozostávať z odhumusovania plôch staveniska , z výkopov a násypov pod navrhovaný-

mi konštrukciami. Podľa rozhodnutia OPU v Trnave sa bilancie skrývky  sa odstráni z riešeného územia humusový 
horizont v mocnosti 0,5m. 

Odhumusovanie prebehne na celej ploche staveniska. Získaná ornica bude odvezená na depóniu v areáli 
staveniska. Zo získaného objemu bude potrebná časť určená na spätné zahumusovanie zatrávnených plôch.  

Odvoz prebytočnej ornice bude realizovaný v súlade s rozhodnutím SPF na vopred určené parcely (viď Pro-
jekt bilancie skrývky-). Na tejto ploche bude ornica rozprestretá na predpísanú hrúbku. 
 

V prípade  výkopových prác je nutné zrealizovať od úrovne pláne min. výkop na hr.0,6m v priestore  vozo-
viek pre tažkú dopravu a hál v dôsledku homogenizácia podložie pri realizácii zlepšenia podložia  zo štrkov resp 
v priestore  parkovacích plôch pre OA výkop na úrovni -0,3m. . Násyp : bude vykonaný po úroveň pláne vozovky.  

Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií. Kvalita-
tívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 73 6133. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie 
zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmien-
kach. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných 
komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť 
použité len zeminy vhodné. V hornej 50 cm vrstve násypu a 30 cm vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi 
vhodné (STN 72 1002), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1,65 t/m3.. 
V prípade využitia miestneho materiálu podpovrchovej úrovne( zeminy F4) pre navrhované pláne je možné použiť až 
po ich úprave , nakoľko ide o nebezpečne namŕzavé zeminy z hľadiska vhodnosti pre podložie vozovky. 
 

4.2.1.3 Návrh realizácie HTÚ 
Na zabezpečenie požadovanej deformačnej odolnosti, plošnej rovnorodosti a dostatočnej únosnosti, a tým 

aj prenosu zaťaženia do podložia, odporúčame vybudovanie tuhej podkladovej vrstvy s použitím konštrukčného 
systému GEODOSKA® .  
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Doporučené  požiadavky na hodnotu  zhutnenia podložia komunikačných plôch: 
Vozidlové komunikácie  Edef,2 min = 80 MPa na úrovni pláne vozovky pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5 , 
Parkovacie plochy Edef,2 min = 45 MPa na úrovni pláne vozovky pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5. 

Pešie trasy   Edef,2 min = 30 Mpa pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5, 
Doporučená únosnosť zemnej pláne pod podlahami logistických hál  
Edef,2 min = 80 MPa pri stupni zhutnenia  Edef2 / Edef1  2,5 , 
 

• GEODOSKA® je podkladová vrstva ktorú tvoria tuhé - monolitické šesťuholníkové trojosové PP geomreže 
Tensar uložené do konštrukcie, ktoré stabilizujú zrnitý a sypký materiál podkladovej vrstvy, a tým zvyšujú je-
ho deformačnú odolnosť, únosnosť a účinnosť.  

• Na stabilizáciu podložia sa použijú šesťuholníkové trojosové geomreže Tensar typ TriAxTM s tuhou otvorenou 
štruktúrou a vysokými tuhými ťahovými prvkami, ktoré majú ostré hrany, zadržiavajú častice sypkého mate-
riálu a obmedzujú vodorovný a zvislý pohyb častíc zeminy v podkladovej vrstve. Týmto spôsobom sa zvyšuje 
uhol roznosu zaťaženia v Geodoske.  

• Geodoska položená na málo únosné podložie má vyššiu únosnosť a tuhosť ako nevystužený materiál, alebo 
podkladové vrstvy s inými geosyntetickými výrobkami (dvojosovými tuhými geomrežami, ohybnými geomre-
žami, geokompozitmi, geotextíliami). 

• Navrhnutá hrúbka Geodosky je optimálna a platí len pri prísnom dodržaní:  
1/ vlastností  kameniva (vrátane vlhkosti) použitého do Geodosky, a   
2/ postupu zhutňovania (počet prejazdov, hmotnosť zhutňovacieho prostriedku a intenzita vibrácie) 
stanoveného vopred a overeného zhutňovacím pokusom podľa STN. 

4.2.1.3.1 VOZIDLOVÉ KOMUNIKÁCIE A PODLAHY VÝROBNÝCH HÁL EDEF2 MIN = 80 MPA 

• Tuhosť podložia navrhujeme dosiahnuť pomocou Geodosky,  ktorá bude mať hrúbku 600 mm, bude  vystu-
žená dvoma vrstvami geomreže Tensar typ TX. Geodoska bude v tomto prípade ležať priamo na vrstve ílo-
vitej zeminy.  

• na upravený a uvalcovaný povrch ílovitých zemín sa položí separačná geotextília  CHS-Tex BS10, na ktorú 
sa položí prvá vrstva tuhej šesťuholníkovej trojosovej PP geomreže Tensar TX160,  

• na prvú vrstvu tuhej šesťuholníkovej trojosovej PP geomreže Tensar TX160, sa uloží 300 mm vrstva  štrko-
drviny s plynulou krivkou zrnitosti  fr.0/63mm so zhutnením, 

• na túto vrstvu sa položí druhá vrstva tuhej šesťuholníkovej trojosovej PP geomreže Tensar TX160, na ktorú 
sa uloží druhá vrstva štrkodrviny s plynulou krivkou zrnitosti  fr.0/63mm hrúbky 300 mm so zhutnením.  

• celková hrúbka Geodosky® je 600 mm.  
 

• V prípade vyššieho rozdielu > ako 600mm po odstránení humusu sa do úrovne -0,6m od úrovne HTÚ zrea-
lizuje násyp z vhodného materiálu získaného pri výkopových prácach v dôsledku zabezpečenia homogenity 
podkladu rastlého a upraveného terénu,ktorý sa následne zhutní 

• Na hutnenie násypov z drveného kameniva použiť valce na hladkom behúni s hmotnosťou do 15t . prekrytie 
stôp musí byť min 20cm . Kontrolu  hutnenia bude nutné overiť statickou zaťažovacou skúškou. 

4.2.1.3.2 PARKOVACIE PLOCHY EDEF2 MIN = 45 MPA 

na čiastočne zhutnenú plaň tvorenú ílovitými zeminami sa položí separačná geotextília  CHS-Tex BS10, 
na geotextíliu položí vrstva tuhej šesťuholníkovej trojosovej PP geomreže Tensar TX160,  
na vrstvu tuhej šesťuholníkovej trojosovej PP geomreže Tensar TX160, sa uloží 300 mm vrstva  štrkodrviny, 

s plynulou krivkou zrnitosti  fr.0/63 mm so zhutnením, 
Celková hrúbka Geodosky bude 300 mm 



 
 

 
 

 s ta t ika ,  projek tovanie,  i nž in ierska č innosť  

Stupeň projektovej dokumentácie:                                                                                       Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Projekt:                                                                                                  Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany 

Súhrnná technická správa 
Vypracoval:                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Atalovič 

 

20 
 

 

Materiál pre násypové práce: 
Materiál tvoriaci štrkový vankúš nesmie obsahovať balvanitý materiál a musí mať plynulú krivku zrnitosti fr.0-

63 mm.  Drvený kameň s plynulou krivkou zrnitosti musí mať  zrna max. 7 cm. Môže byť použitý aj netriedený 
betónový recyklát. Kameň musí obsahovať frakciu prachovitú, piesčitú i kamenitú  
 

Odvodnenie pláne HTÚ a pláne vozoviek 
Zároveň pláň vozovky je potrebné zabezpečiť drenážou.s vyustením v miestach s najnižšou výškou.  
Odvodnenie pláne vozovky je navrhnuté pozdĺžnymi drenážami. Hĺbka drenážnej ryhy je min. 400 mm. Šír-

ka drenáže je 500 mm. Minimálny pozdĺžny sklon drenáže je 0,5%. Zaústenie drenáží bude realizované do uličných 
vpustov. Realizácia drenáží je súčasťou budovania vozovky.  

Odvodnenie plôch HTU je navrhnuté samostatnými dočasnými drenážnymi ryhami. V drenážnej ryhe bude 
uložená drenážna rúrka PVC DN 200, obalená geotextíliou. Zásyp drenážnej ryhy bude realizovaný priepustným 
kamenivom bez pieskovej frakcie. Pozdĺžny sklon drenáže bude min. 0,1 %. Priečny sklon plôch HTU bude min. 0,3 
%. S ohľadom na malé pozdĺžne a priečne sklony HTU a drenáže, je potrebné v priebehu výstavby vždy po výdat-
nejších dažďoch obnoviť funkciu drenáží ich prepláchnutím a odstránením kalových nánosov. Zaústenie dočasnej 
drenáže  bude do dočasných vsakovacích jám vzdialených min 10m od okraja HTU. Dno vsaku musí byť min 0,5m 
nad hladinou podzemnej vody. 

 

Spracovateľ  dokumentácie upozorňuje investora a dodavateľa stavby, že je potrebné  dosiahnutie miery 
zhutnenia podložia  vozovky v zmysle požadovaných kritérií  Definitívny návrh úpravy  zlepšenia podložia HTÚ určí 
zodpovedný geotechnik na základe poľnej skúšky 

V prípade ,že dodavateľ nebude môct dosiahnuť požadované hodnoty upraví  sa navrhované konštrukčné 
usporiadanie tak, aby zodpovedalo požiadavkám  pre únosnosť jednotlivých vrstiev v definitívnom riešení. 

Postup výstavby je potrebné koordinovať s jestvujúcimi  aj navrhovanými inžinierskymi sieťami. 
Pred zahájením realizácie zemných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinier-

skych sietí ich správcami. 
Vykonávanie zemných prác musí rešpektovať polohu a výšku existujúcich, aj novozhotovených in-

žinierskych sietí. Pri križovaní staveništných trás bude vykonaná ochrana IS v súlade s podmienkami správcov. 
Obnaženie (zmenšenie hrúbky krytia) IS môže byť vykonané len so súhlasom správcov IS a s dodržaním ich pod-
mienok.  

V prípade zistenia nepriaznivých geotechnických parametrov podložia bude nutné zrealizovať pre 
zlepšenie vlastností a únosnosti podložia štrkové resp. betónové vibro stĺpy 
 

4.2.2 Vrchná stavba  

Navrhované smerové a šírkové a parametre  komunikácií a spevnených plôch  sú navrhnuté na návrhovú 
rýchlosť 20km/h. 
sklonové pomery: 

 Výškové riešenie vychádza ±0,000  jednotlivých hál , rešpektovania úpravy hydromelioračného kanála spo-
trebným nutným výškovým krytím miestach križovania s jeho trasou. Zároveň limitom bol 2% limit na sklony nakla-
dacích rampách a rešpektovania 4% max sklonu na výškovej rampe  

Výškové riešenie komunikácií je navrhnuté  v pozdĺžnych a priečnych sklonoch  komunikačných plôch  v mi-
nime  0,5% a max do 4% sklonu ( pozdĺžne sklony), 1-2% priečne sklony v zmysle štandardu investora tak, aby 
odvodňovacia línia  bola zabezpečená v min sklone 0,5%. 
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4.2.2.1  Navrhované konštrukčné usporiadanie vozidlových plôch 
Navrhované vozovky boli prepočítané na požadovanú kategóriu dopravného zaťaženia a ochranu proti pre-

mŕzaniu v zmysle STN.  
 

a) Prejazdné vozidlové plochy   so živičným krytom.  
Sú to, trasa A,B,C.D 

Asfaltový betón ACo 11-I PmB 45/80-75  50 mm        STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
Asfaltový betón ACL 22-I, PmB 45/80-75  90 mm      STN 73 6121(STN EN 13108-1) 
Spojovací postrek asfaltový C50BP4  0,7 kg/m2    STN EN 12591 
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C8/10  210 mm STN  EN 14227-1 
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp    250 mm STN 73 6126 (STN EN 13285) 
SPOLU       600 mm  
 

b) Odstavné plochy pre nákladnú dopravu, nakladacie rampy s cementobetónovým krytom 
Cemento-betónová doska  stupeň III  C 30/37-XF7-Dmax32   200 mm STN 736123,Betón STN EN 206-1 
Separačná geotextília 
Cementom stmelená zrnitá  zmes CBGM C 5/6    150 m   STN 736124-1 
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp    250 mm STN 73 6126 (STN EN 13285) 
SPOLU       600 mm  
.  

c) Vozidlové plochy zo zámkovej dlažby 
Zámková dlažba systém Einstein   100 mm  STN 736131-1(STN EN 1338) 
Jemná drť frakcie 4/8 mm    40 mm   STN 73 6131-1) 
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C8/10  210 mm STN  EN 14227-1 
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp    250 mm STN 73 6126 (STN EN 13285) 
Protiropná fólia obalená z oboch strán netkanou ochrannou geotextiliou 300g/m2   
SPOLU       600 mm  

d)  Parkovacie plochy pre osobné vozidlá s krytom z betónovej dlažby 
Zámková dlažba     80 mm   STN 736131-1(STN EN 1338) 
Jemná drť frakcie 4/8 mm    40 mm   STN 73 6131-1) 
Mechanicky spevnené kamenivo  MSK    230 m   STN EN 14227-1 
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gc    250 mm STN 73 6126 (STN EN 13285 
Protiropná fólia obalená z oboch strán netkanou ochrannou geotextiliou 300g/m2    
SPOLU       520 mm 
 

e) Pešie plochy s krytom zo zámkovej dlažby- plochy pre cyklistické prístrešky 
Zámková dlažba     60 mm   STN 736131-1 (STN EN 1338) 
Jemná drť frakcie 4/8 mm    40 mm   STN 73 6131-1 
Cementom stmelená zrnitá  zmes CBGM C 5/6    120 m   STN 736124-1 
Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gc    150 mm STN 73 6126 (STN EN 13285) 
SPOLU       370 mm 
 

f) Nespevnené plochy so štrkovým krytom okolo objektov hál v šírke 0,5m 
Riečne valúny do ǿ100mm     250 mm  
Fólia proti prerastaniu          
SPOLU       250 mm 
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Obrubníky, krajníky, pripojenia 
Komunikácie budú lemované cestnými obrubníkmi 1000/260/150 uloženými na stojato do bet. lôžka C16/20. 

Prevýšenie obrubníkov je 100 mm.  
Na rozhranie konštrukcií so živičným krytom a betónovou dlažbou sa do úrovne nivelety uloží neskosený 

obrubník 1000/200/100mm do bet. lôžka C16/20. Ukončenie plôch zelene pri fasáde haly 1 a 2 bude ukončené rovna-
kým obrubníkom( neskoseným) s prevýšením 20mm od UT. 

Povrch  cementobetónového krytu je potrebné dilatovať z  dôvodu zmrašťovania betónu škárami, aby sa 
zamedzilo vzniku nekontrolovaných trhlín V cementobetónovom kryte budú vytvorené priečne aj pozdĺžne škáry a to 
kontrakčné , dilatačné  a pracovné. 

V miestach pripojenia  ostatných konštrukcií vozovky na rozhranie sa vloží trvale pružná zálievka. 
Chodníky pri styku so zatrávnenými plochami budú lemované záhonovým obrubníkom z rovnou hranou 

1000/200/100 do bet.lôžka z C12/15. Záhonový obrubník bude osadený v úrovni chodníka. 
Bezbariérové napojenie chodníkov 

Chodníky budú v miestach predpokladaného vstupu chodcov na vozovku (v križovatkách, priechodoch) na-
pojené bezbariérovo. Prevýšenie obrubníka v týchto miestach oproti vozovke bude 20 mm, maximálny sklon chod-
níka bude do sklonu 1:12 
 

Bezbarierovitosť peších a cyklistických priechodov 

Komunikácie sa nachádzajú vo verejne prístupnej časti územia, preto sa predpokladá, že môžu byť využí-
vané i osobami s poruchami zraku.  

Pešie a cyklistické priechody na rozhraní vozovky a chodníka sa navrhujú realizovať bezbarierovým spô-
sobom s varovným a signálnym pásom na chodníku ,na vozovke vodiacim pásom.. Návrh vyplýva z TP 048 
MDVaRR SR.  

Prevýšenie obrubníka  bude max=+0,02m od UT. Usmernenie peších v priestore pred priechodom realizá-
ciou sa navrhuje zrealizovať metódou štruktúrovaného vodorovného značenia a piktogramov (stierkovaním resp. 
polyuretanové nalepovacie prvky). Všetky uvedené prvky budú kontrastné voči podkladu, červenej a bielej farby. 
Táto technológia spĺňa metodiku navrhovania debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. 
 

4.2.3 Odvodnenie vozovky a podložia 

Komunikačné plochy budú odvodnené pozdlžnym a priečnym sklonom do uličných vpustov. Pripojenie na 
kanalizáciu je predmetom samostatného objektu.. Uličné puste budú zaústené do navrhovanej kanalizácie. Pred 
nakladací rampami sa v celej línii  vo vzdialenosti 1,0m od fasády objektu hál uložia odvodňovacie žľaby 
s polymérbetónu DN 200 s vpusťami .Zemnú pláň počas zemných prác je nutné odvodniť do pozdĺžnych trativodov. 
V miestach najnižších výšok sa navrhuje zrealizovať  drenáž z PVC rúrok DN 100 obalených separačnou geotextí-
liou.  Drenáž sa zrealizuje zasekaním do uličných vpustí ktoré sa prípojkami napoja do navrhovaného systému daž-
ďovej kanalizácie. 
 

4.2.4 Vytýčenie  stavby 

Dokumentácia stavby je vypracovaná v elektronickej podobe, na podklade zo zamerania územia, preto je 
možné určiť presnú polohu ktoréhokoľvek bodu na situácii.  Vytýčenie hlavných bodov stavby v teréne bude vyko-
nané pred zahájením stavby.  

Pre vytýčenie stavby bude využitá jestvujúca a založená nová sieť polygónových bodov, podrobne uvede-
ných v meračskom elaboráte stavby. Súradnicový systém je JTSK, výškový systém je B.p.v.  
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4.2.5 Búracie práce 

v tomto objekte sa nezrealizujú žiadne búracie práce 
 

4.2.6 Zemné práce 

Výkopové práce sa zrealizujú v tr. 3, tam, kde neboli riešené v ostatných stavebných objektoch 
 Násypové zemné práce predstavujú úpravu terénu  dosypaním a vyrovnaním terénnych nerovnosti . Výš-

kovo sa v tomto objekte zrealizuje zemný násyp do úrovne -0,20m od Konečných úprav terénu (KÚT). Humusovanie 
v hr. 20 cm bude súčasťou  objektu Sadových úprav.   

Z návrhu výškového vedenia komunikácií vyplýva, že vznikne  nedostatok objemu potreby násypu.   Potreba 
celkových  zemných prác sa získa z  hlavného objektu a ostatných inžinierskych objektov na vyrovnanie výškových 
rozdielov a nerovnosti v okolí stavby.   

 

4.2.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevádzky stavebných  zariadení počas  stavby 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je vymedzená platným „Zákonníkom práce“. Všeobecné požiadavky 
bezpečnosti práce sú ustanovené zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Požiadavky o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach stanovujú vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013  , 
SÚBP č. 59/82 Zb v znení neskorších predpisov a Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Na stavenisku je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy dané STN 277012 Stavebné, zemné stroje 
a rýpadlá. Stavenisko a všetky objekty jeho zariadenia musia byť navrhnuté a vybudované v zmysle platných pred-
pisov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať jeho zabezpečeniu (vymedzeniu, označeniu, prípadnému osvetle-
niu). Všetky zdroje nebezpečenstva na stavenisku a jednotlivých pracoviskách musia byť označené príslušnými 
bezpečnostnými tabuľami. Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane 
zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.  

Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byť dodržané ustanovenia zákona 315/96 Z.z. 
o premávke na pozemných komunikáciách a vyhlášky 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zá-
kona 315/96 Z.z. a násl 
 

4.2.8 Dopravné značenie 

4.2.8.1 Trvalé dopravné značenie 

Trvalé dopravné značenie  vychádza navrhovaného dopravného režimu odsúhlaseného vyjadrením ODI 
v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie.  Bude naväzovať na schválené dopravné značenie stavebného 
objektu SO 101-  napojenie na cestu II/499 aktualizované podlľa súčasne platnej vYhl.30/2020 Z.z. 

Rozhodnutie o určení dopravného značenia po odsúhlasení OR policajného zboru SR – ODI Trnava vydá 
príslušný cestný správny orgán mesto Piešťany.  

Dopravné značky v navrhovanom areáli sú základného rozmeru v reflexnej úprave. Podklad je z oceľového 
plechu, povrch je z reflexnej fólie. Okraj je lemovaný prelisom. Nosiče značiek sú z oceľových trubiek pozinkovaných 

 60 mm, upevnených do betónovej pätky z betónu C12/15. 
Okraj značky nesmie zasahovať do voľnej šírky priľahlej komunikácie s odstupom 1,2m , spodný okraj znač-

ky(aj dodatkovej tabule) je 2,5 m nad povrchom cyklistickej cestičky a chodníka, prípadne 2,0 m nad časťou komuni-
kácie v ktorej je značka umiestnená. 
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Vodorovné dopravné značenie bude realizované technológiou studeného plastu. Plochy priechodov pre 
chodcov budú striekané farbou. Vodorovné značenie bude s reflexnou a protišmykovou úpravou. 
 

4.2.8.2 Dočasné dopravné značenie 
 Dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby  bude zrealizované na  realizované TDZ v SO 101. 

Všetky práce budú prebiehať v uzavretom areáli stavby mimo verejnú premávku. Vjazd/ výjazd na stavenisko bude 
využívať odbočovacie pruhy na ceste II/499, ktoré by mali byť už vybudované. 

Dopravné značky musia byť umiestnené tak, aby svojím obrysom nezasahovali do bezpečnostného od-
stupu, 50 cm od okraja vozovky. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky alebo dodatkovej tabule musí 
byť vo výške min. 2,0 m nad okrajom vozovky.  

 Dočasné značky inštalovať bezprostredne pred začiatkom prác, odpovedajúcim spôsobom aktualizovať v 
súlade s postupom prác. Po skončení prác ich ihneď zrušiť. Použiť značky v reflexnej úprave , základnom rozmere a 
stĺpikoch červeno bielej farby. Trvalé značenie v rozpore s dočasným na nutnú dobu zakryť alebo odstrániť. 

 
Pred realizáciou je potrebné aby investor stavby odsúhlasil dočasné dopravné značenie na OR PZ SR-ODI  

vo Trnave Prípadné zmeny pred dokončením od schváleného DZ bude nutné zapracovať do dokumentácie a znovu 
schváliť Rozhodnutie o určení dopravného značenia po odsúhlasení OR Policajného zboru SR – ODI Trnava vydá 
príslušný cestný správny orgán mesto Piešťany.  

4.3 SO 301 – Hala 1 

V rámci objektu SO 301 sú riešené aj podobjekty – súvisiace rozvody IS a technológie zabezpečujúcich pre-
vádzku objektu a jeho bezpečnosť. Výškové osadenie objektu je na úrovni ±0,000 = 159,80 m n.m. a maximálna 
výška atiky je stanovená na +15,500 mm. Celkové rozmery sú 216,4 x 84,4 m.  

Podrobné riešenie viď. projektovú dokumentáciu SO 301 – Hala 1  

4.4 SO 302 – Hala 2 

V rámci objektu SO 302 sú riešené aj podobjekty – súvisiace rozvody IS a technológie zabezpečujúcich pre-
vádzku objektu a jeho bezpečnosť. Výškové osadenie objektu je na úrovni ±0,000 = 160,00 m n.m. a maximálna 
výška atiky je stanovená na +15,500 mm. Celkové rozmery 120,4 x 66,4 m. 

Podrobné riešenie viď. projektovú dokumentáciu SO 302 – Hala 2  

4.5 SO 311 – Vrátnica 

Objekt vrátnice je orientovaný v tesnej blízkosti vstupov/vjadov v južnej časti areálu. Jednopodlažný objekt 
vrátnice je navrhnutý ako jednoduchá konštrukcia kontajnerového systému, ktorého hlavné pôdorysné rozmery sú 
5,700m x 2,990m a celková výška je 3,20 od ±0,000. Svetlá výška od ±0,000 je 2,6m. Výškové osadenie objektu je 
na úrovni ±0,000 = 159,55 m n.m. Podrobné riešenie viď. projektovú dokumentáciu SO 311 – Vrátnica.  

 
 

4.6 SO 312 – Oplotenie 

Stĺpiky sú navrhnuté ako poplastované pozinkované oceľové osadené do betónového základu hĺbky cca 50 
cm s hornou hranou osadenou na úroveň upraveného terénu. Zapustenie stĺpikov do základu navrhujeme na hĺbku 
40 cm. Osová vzdialenosť stĺpikov v línii oplotenie bude 2,5 m resp. je možné ju od lokálnych daností upraviť vzhľa-
dom na možnosti výrobné programu plotového systému. Iné úpravy je nutné prispôsobiť konštrukčným danostiam 
výrobcu alebo trasovaniu oplotenia- zalomenia, oblúky apod.. Celková výška oplotenia, t.j. stĺpikov s pletivom je 
navrhnutá na výšku 2,0 m.  
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Pletivo je navrhnuté ako 4-hranné pletené pletivo s kosoštvorcovými okami veľkosti 50x50 mm. Zmeny rie-
šenia je nutné riešiť s investorom alebo TDI. Stĺpiky oplotenia sú tiež navrhnuté z poplastovanej pozinkovanej ocele. 

Farba oplotenia, jeho komponentov je navrhnutá jednotne na RAL 7016 – antracitová. Podhrabové dosky v= 
300 mm sú navrhnuté bez povrchovej úpravy vo vyhotovení pohľadový betón po celej dĺžke oplotenia. 

 
Súčasťou oplotenia je aj jednokrídlová posuvná brána osadená na vjazde do areálu s odsadením od hranice 

pozemku. Brána je navrhnutá ako posuvná s priechodnou šírkou rozmeru 12,00 m. Nosné stĺpiky brány budú osa-
dené do betónovej pätky hl.= 1,2 m. 

Pre bránu je navrhnuté diaľkové ovládanie ovládané z recepcii alebo kancelárií umiestnených v hale. 
Farba oplotenia, jeho komponentov a brány je navrhnutá jednotne na RAL 7016 – antracitová.  
 
Pri osadzovaní stĺpikov alebo iných prvkov opletenia resp. brány je nutné rešpektovať navrhované a existu-

júce inžinierske siete. V prípade kolízie je nutné zmeniť trasovanie oplotenia v spolupráci s TDI a GP.  
 
Dĺžka navrhovaného oplotenia                                               1320 bm 
Posuvná brána na koľajnici dlžky 12,0 m (napr. brána ALLIX) 1 ks 
Bránka šírky 1,0 m       1 ks 
Automatické závory       2 ks 

4.7 SO 313 – Drobné objekty 

V rámci tohto objektu budú riešené objekty, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavným stavebným objektom. 
Ide najmä, areálový mobiliár a informačný systém, smetné koše , 2 prístrešky pre bicykle (celková kapacita pre 32 
bicyklov) a priestory pre kontajnery na domový odpad, informačné tabule alebo ukazovatele, zábradlia (ak nie sú 
súčasťou objektov komunikácií alebo iných objektov), chráničkové trasy pre podzemné vedenia (ak nie sú súčasťou 
objektov príslušných inžinierskych sietí). 

4.8 SO 321 - Úpravovňa vody a tlaková stanica 

Pre potreby zásobovania riešeného areálu vodou, bude potrebné vybudovať studňu s akumulačnou ná-

držou a automatickou tlakovou stanicou vody (ATS) a úpravovňou vody. Navrhovaná ATS bude pozostávať zo 

zostavy čerpadiel, ktoré budú osadené v šachte ATS. Šachta ATS bude prepojená s akumulačnou nádržou pitnej 

vody. Úpravovňa vody bude osadená nad terénom v prenosnom kontajnery. 

Upozornenie: 

V rámci tejto PD je úpravovňa vody uvažovaná len ako prepríprava – priestorová rezerva. V ďaľšom 

stupni PD je potrebné zrealizovať hydrogelogický vrt, - preveriť výdatnosť vrtu, skúšky kvality pitnej vody 

zo studne a následne určiť, či je potrebné úpravovňu vody vybudovať, respektíve presne špecifikovať 

o akú úpravu vody sa bude jednať. 

  

 Pre potreby zabezpečenia dodávky vody v danom areáli bude potrebné vybudovať studňu (SO 411). 

Zo studne bude vedený navrhovaný vodovod HDPE100 D90 SDR17 do objektu zosilňovacej stanice vody 

a následne cez armatúrnu zostavu do akumulačnej nádrže vody. Súčasťou tohto objektu bude aj akumulácia 

vody, strojnotechnologická časť zosilňovacej stanice vody a úpravovňa vody. 

 Akumulačná nádrž a armatúrna šachta ATS budú riešené ako podzemné objekty, pričom budú osade-

ná nad hladinou podzemnej vody. Z toho dôvodu bude nutné nad šachtami zrealizovať násyp, aby nedochádzalo 

k zamŕzaniu vody v šachtách. 
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 Vodovodné potrubie vedené zo studne bude privedené do armaturnej šachty ATS, cez ktorú bude pre-

pojené do akumulačnej nádrže o objeme do 35m3 (AN). Pred vtokom potrubia do AN bude na potrubí osadená 

vodomerná zostava s uzávermi a vodomerom. Voda v akumulačnej nádrži bude dopĺňaná pomocou plavákového 

ventilu. Na prívodnom potrubí do akumulačnj nádrže bude osadené dávkovanie chlóru, množstvo bude dávkova-

né na základe prietokomeru/vodomeru osadeného na vstupnom potrubí.  

 Sacie potrubie bude vybavené sacím košom a z  akumulačnej nádrže bude napojené na automatickú 

tlakovú zosilňovaciu stanicu vody o výkone do 7,5 l/s. Pre pracovné parametre navrhujeme automatickú tlakovú 

stanicu s min. tromi vertikálnymi článkovými vysokotlakovými, čerpadlami a riadiacou elektronikou a s  frekvenč-

nými meničmi. Automatická tlaková stanica bude zabezpečovať dodávku vody podľa odberu na základe sníma-

nia tlaku a času, pri dodržaní vstupných parametrov. 

 Čerpadlá sú navrhnuté ako 2+1. Tri čerpadlá sú v prevádzke a jedno čerpadlo slúži ako 100% rezerva. 

Na ochranu výtlačného potrubia proti tlakovým rázom v ATS je osadená tlaková nádrž s gumovým vakom 

o objeme 500l.  

 Samotná strojná časť ATS je umiestnená v železobetónovej nádrži, umiestnenej pod zemou/ násypom. 

Prístup do nádrže bude cez liatinový vstupný poklop o priemere 600mm, tr. zaťaženia B125, na ktorom bude 

osadený vstupný komín. Druhý otvor o rozmeroch 1000x1000mm bude slúžiť ako montážny/ vstupný otvor, na 

vstupe bude osadený vstupný komín s liatinovým uzamykateľným poklopom 1000x1000mm, tr. zaťaženia B125. 

Vstup do nádrže bude možný po poplastovaných stúpadlách / nerezových rebríkoch. 

 Priestor nádrže bude odvetraný pomocou dvojice potrubí. Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený 

potrubím z exteriéru, ktoré bude privedené nad podlahu nádrže. A odvod vzduchu bude zabezpečený potrubím 

umiestneným v strope nádrže. V nádrži bude taktiež osadené el. vykurovacie teleso  ochrana voči zamrznutiu.  

Podlaha miestnosti ATS vyspádovaná do jímky, kde bude osadené kalové čerpadlo. 

 

4.9 SO 322 – Čistiaca a čerpacia stanica splaškových vôd 

V rámci projektu na územné rozhodnutie bolo uvažované s vybudovaním čistiacej stanice splaškových vôd. 
V projekte na DSP je uvažované s napojením navrhovanej splaškovej kanalizácie na existujúcu tlakovú splaškovú 
kanalizáciu, ktorá je vedená v blízkosti riešeného areálu, z toho dôvodu nebude potrebné vybudovať čistiacu stani-
cu, ale len prečerpávaciu stanicu splaškových vôd – ČSs2. 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá čerpacia splaškových vôd – ČSs2, do ktorej budú zaústené 
splaškové vody z hál 1 2 a vrátnice. Splaškové vody budú do čerpacej stanice zaústené pomocou gravitačného 
potrubia PVC/PP SN8 DN300. Z čerpacej stanice bude vedené výtlačné potrubie HDPE100 D90 SDR17 (súčasť SO 
513), ktoré bude zaústené do verejnej tlakovej splaškovej kanalizácie. 

Čerpacia stanica je navrhnutá ako prefabrikovaná nádrž kruhového prierezu 2500 mm vyhotovená z vodos-
tavebného betónu.  

Strop ČSs je zo železobetónového prefabrikátu  hr. 20 cm. Sú v ňom vynechané 3 otvory; 2x montážny pre 
čerpadlá rozmerov 600 x 600 mm, 1 vstupný rozmerov 600 x 600 mm. Poklopy budú osadené v zeleni, budú  liati-
nové, tesnení  voči povrchovej vode, tr. zaťaženia B125. Vstup do ČSs  bude možný po nerezovom rebríku, ktorý 
bude ukončený na nerezovej plošine so zábradlím. Z plošiny bude vedený ďalší nerezový rebrík na dno nádrže. 
Rebríky a plošina so zábradlím budú trvalo osadené v čerpacej stanici .     

V šachte budú urobené otvory  pre vodotesné prestupy kanalizácie DN 300/ D90 v predpísaných výškach; 
otvory pre chráničky pre výtlačné potrubia a káble.  

Dno ČSs bude vyspádované  k čerpadlám.  
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V čerpacej stanici budú osadené dve kalové ponorné čerpadlá WILO Rexa PRO V08 DA-248/EA (jedno ako 
100 % záloha) na prečerpávanie splaškových vôd o prietoku Q=4,5 l/s. Čerpadlá budú napojené na výtlakové potru-
bie D90, ktoré bude zaústené do existujúcej verejnej tlakovej kanalizácie. V prípade potreby paralelnej prevádzky 
čerpacej stanice, výrobca čerpadiel doporučuje čerpadlá blokovať do tlaku a prietoku na výtlaku. 

V čerpacej stanici budú osadené dve ponorná kalová čerpadlá vo funkcii 1 + 1. Čerpadlá sú osadené  na 
pätkových kolenách a spúšťajú sa na  vodiacich tyčiach. Na výtlačnom potrubí budú osadené spätné klapky DN80 a 
doskové posúvače DN80 s ručným ovládaním. Na výtlačnom potrubí, v najvyššom mieste v čerpacej stanici, bude 
osadený aj od- a zavzdušňovacia armatúra DN50 spolu s uzáverom DN50. Potrubie je navrhnuté z materiálu DN80 
nerez, technologická dodávka končí 1 m za stenou objektu. Prevádzka čerpacej stanice nevyžaduje pravidelné stu-
povanie do priestoru šachty. 

Výtlačné potrubie z čerpacej stanice bude mať dimenziu DN80 (D90). Za čerpacou stanicou bude osadená 
prechodka nerez/ HDPE. 

Hlavné čerpadlá sú zapínané od minimálnej hladiny, vypínané od max. hladiny v šachte čerpacej stanice a 
obidve zapínané havarijnou hladinou. Plavákové snímače je nutné nastaviť podľa pokynov dodávateľa čerpadiel. 

Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky je čerpacia stanica zaradené v zmysle ON 73 6706 
do tretieho stupňa dôležitosti. 

Na prívod elektriny k čerpacej stanici treba namontovať súčtové hodiny. Elektrická inštalácia a motorový 
rozvod musia zodpovedať z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41. El. zariadenia 
musia byť vyhotovené v požadovanom krytí a prevedení tak, aby spĺňali požiadavky na el. zariadenia pri pôsobení 
vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch podľa STN 33 2000-5-51. Zásuvkové obvody v mokrých prostrediach 
pre napojenie osvetlenia sa navrhujú na napätie 24 V. 

Z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke: 
-objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v pre-

vádzkovom poriadku čerpacej stanice a kanalizácie 
Z hľadiska budúcej prevádzky 
-stav čerpacej stanice bude monitorovaný na miesto so stálou obsluhou (napr. vrátnica) a tiež bude zabez-

pečený prenos dát cez GSM modul na dispečing budúceho prevádzkovateľa. 
 
 

4.10 SO 323 – Prečerpávacia stanica splaškových vôd 

V rámci tohto stavebného objektu je navrhnutá čerpacia splaškových vôd – ČSs1, do ktorej budú zaústené 
splaškové vody z haly 1. Splaškové vody budú do čerpacej stanice zaústené pomocou gravitačného potrubia 
PVC/PP SN8 DN300. Z čerpacej stanice bude vedené výtlačné potrubie HDPE100 D90 SDR17 (súčasť SO 513), 
ktoré bude zaústené do navrhovanej splaškovej areálovej kanalizácie – stoka „S1“ šachta KŠs13. 

Čerpacia stanica je navrhnutá ako prefabrikovaná nádrž kruhového prierezu 2500 mm vyhotovená z vodos-
tavebného betónu.  

Strop ČSs je zo železobetónového prefabrikátu  hr. 20 cm. Sú v ňom vynechané 3 otvory; 2x montážny pre 
čerpadlá rozmerov 600 x 600 mm, 1 vstupný rozmerov 600 x 600 mm. Poklopy budú osadené v zeleni, budú  liati-
nové, tesnení  voči povrchovej vode, tr. zaťaženia B125. Vstup do ČSs1  bude možný po nerezovom rebríku, ktorý 
bude ukončený na nerezovej plošine so zábradlím. Z plošiny bude vedený ďalší nerezový rebrík na dno nádrže. 
Rebríky a plošina so zábradlím budú trvalo osadené v čerpacej stanici .     

V šachte budú urobené otvory  pre vodotesné prestupy kanalizácie DN 300/ D90 v predpísaných výškach; 
otvory pre chráničky pre výtlačné potrubia a káble.  

Dno ČSs1 bude vyspádované  k čerpadlám.  
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V čerpacej stanici budú osadené dve kalové ponorné čerpadlá (jedno ako 100 % záloha) na prečerpávanie 
splaškových vôd o prietoku Q=4,0 l/s. Čerpadlá budú napojené na výtlakové potrubie D90, ktoré bude zaústené do 
areálovej splaškovej kanalizácie – stoka „S1“.  

V čerpacej stanici budú osadené dve ponorná kalová čerpadlá vo funkcii 1 + 1. Čerpadlá sú osadené  na 
pätkových kolenách a spúšťajú sa na  vodiacich tyčiach. Na výtlačnom potrubí budú osadené spätné klapky DN80 a 
doskové posúvače DN80 s ručným ovládaním. Potrubie je navrhnuté z materiálu DN80 nerez, technologická dodáv-
ka končí 1 m za stenou objektu. Prevádzka čerpacej stanice nevyžaduje pravidelné stupovanie do priestoru šachty. 

Výtlačné potrubie z čerpacej stanice bude mať dimenziu DN80 (D90). Za čerpacou stanicou bude osadená 
prechodka nerez/ HDPE. 

Hlavné čerpadlá sú zapínané od minimálnej hladiny, vypínané od max. hladiny v šachte čerpacej stanice a 
obidve zapínané havarijnou hladinou. Plavákové snímače je nutné nastaviť podľa pokynov dodávateľa čerpadiel. 

Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky je čerpacia stanica zaradené v zmysle ON 73 6706 
do tretieho stupňa dôležitosti. 

Na prívod elektriny k čerpacej stanici treba namontovať súčtové hodiny. Elektrická inštalácia a motorový 
rozvod musia zodpovedať z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41. El. zariadenia 
musia byť vyhotovené v požadovanom krytí a prevedení tak, aby spĺňali požiadavky na el. zariadenia pri pôsobení 
vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch podľa STN 33 2000-5-51. Zásuvkové obvody v mokrých prostrediach 
pre napojenie osvetlenia sa navrhujú na napätie 24 V. 

Z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke: 
-objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v pre-

vádzkovom poriadku čerpacej stanice a kanalizácie 
Z hľadiska budúcej prevádzky 
-stav čerpacej stanice bude monitorovaný na miesto so stálou obsluhou (napr. vrátnica) a tiež bude zabez-

pečený. 

4.11 SO 324 – Prečerpávacia stanica dažďových vôd 

V rámci tohto stavebného objektu sú navrhnuté 3 čerpacie stanice dažďových vôd – ČSd1,2 a 3. Čerpacia 
stanica ČSd1 bude slúžiť pre potreby areálu haly 1 a bude odvádzať dažďové vody zo spevnených plôch do navrho-
vaného ORL1 a následne prečistené dažďové vody zo spevnených plôch do Orvištského kanála (výustný objekt 
VO1).  

Čerpacie stanice ČSd2 a 3 budú slúžiť pre potreby odvádzania dažďových vôd zo spevnených plôch areálu 
haly 2, striech vrátnice a SHZ. Z čerpacej stanice budú dažďové vody zaústené do navrhovaného ORL2 a následne 
prečistené dažďové vody zo spevnených plôch do Orvištského kanála (výustný objekt VO2). 

Dažďové vody budú do jednotlivých čerpacích staníc zaústené pomocou potrubia PVC/PP DN300 SN8. Vý-
tlačné potrubia sú navrhnuté ako HDPE100 D225 SDR17. 

 
Čerpacie stanice sú navrhnuté ako prefabrikované nádrže kruhového prierezu 2500 mm vyhotovené z vo-

dostavebného betónu.  
Strop ČSd1,2,3 je zo železobetónového prefabrikátu  hr. 20 cm. Sú v ňom vynechané 3 otvory; 2x montážny 

pre čerpadlá rozmerov 600 x 600 mm, 1 vstupný rozmerov 600 x 600 mm. Poklopy budú osadené v zeleni, budú  
liatinové, tesnení  voči povrchovej vode, tr. zaťaženia B125. Vstup do ČSd1,2,3  bude možný po nerezovom rebríku, 
ktorý bude ukončený na nerezovej plošine so zábradlím. Z plošiny bude vedený ďalší nerezový rebrík na dno nádr-
že. Rebríky a plošina so zábradlím budú trvalo osadené v čerpacej stanici .     

V šachte budú urobené otvory  pre vodotesné prestupy kanalizácie DN 300/ D225 v predpísaných výškach; 
otvory pre chráničky pre výtlačné potrubia a káble.  

Dno ČSd1,2,3 bude vyspádované  k čerpadlám.  



 
 

 
 

 s ta t ika ,  projek tovanie,  i nž in ierska č innosť  

Stupeň projektovej dokumentácie:                                                                                       Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Projekt:                                                                                                  Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany 

Súhrnná technická správa 
Vypracoval:                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Atalovič 

 

29 
 

V čerpacích staniciach budú osadené dve kalové ponorné čerpadlá (jedno ako 100 % záloha) na prečerpá-
vanie splaškových vôd o prietoku: 

• ČSd1 Q=40,0 l/s  

• ČSd2 Q=30,0 l/s 

• ČSd3 Q=30,0 l/s 
Čerpadlá budú napojené na výtlakové potrubie D225, ktoré bude zaústené do jednotlivých šácht pred ORL1 

a 2.  
V čerpacej stanici budú osadené dve ponorná kalová čerpadlá vo funkcii 1 + 1. Čerpadlá sú osadené  na 

pätkových kolenách a spúšťajú sa na  vodiacich tyčiach. Na výtlačnom potrubí budú osadené spätné klapky DN200 
a doskové posúvače DN200 s ručným ovládaním. Potrubie je navrhnuté z materiálu DN200 nerez, technologická 
dodávka končí 1 m za stenou objektu. Prevádzka čerpacej stanice nevyžaduje pravidelné stupovanie do priestoru 
šachty. 

Výtlačné potrubie z čerpacej stanice bude mať dimenziu DN200 (D225). Za čerpacou stanicou bude osade-
ná prechodka nerez/ HDPE. 

Hlavné čerpadlá sú zapínané od minimálnej hladiny, vypínané od max. hladiny v šachte čerpacej stanice a 
obidve zapínané havarijnou hladinou. Plavákové snímače je nutné nastaviť podľa pokynov dodávateľa čerpadiel. 

Z hľadiska požiadavky na spoľahlivosť prevádzky je čerpacia stanica zaradené v zmysle ON 73 6706 
do tretieho stupňa dôležitosti. 

Na prívod elektriny k čerpacej stanici treba namontovať súčtové hodiny. Elektrická inštalácia a motorový 
rozvod musia zodpovedať z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000-4-41. El. zariadenia 
musia byť vyhotovené v požadovanom krytí a prevedení tak, aby spĺňali požiadavky na el. zariadenia pri pôsobení 
vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch podľa STN 33 2000-5-51. Zásuvkové obvody v mokrých prostrediach 
pre napojenie osvetlenia sa navrhujú na napätie 24 V. 

Z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke: 
-objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v pre-

vádzkovom poriadku čerpacej stanice a kanalizácie 
Z hľadiska budúcej prevádzky 
-stav čerpacej stanice bude monitorovaný na miesto so stálou obsluhou (napr. vrátnica) a tiež bude zabez-

pečený prenos dát cez GSM modul na dispečing budúceho prevádzkovateľa. 

4.12 SO 325 – Strojovňa SHZ 

Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie je samočinné požiarnotechnické zariadenie, ktoré vzniknutý požiar 
likviduje resp. dostáva pod kontrolu v prvej fáze, bez zásahu ľudského činiteľa. Pozostáva zo zdroja vody, riadiacej 
ventilovej stanice, poplachového a monitorovacieho zariadenia a potrubných rozvodov so sprinklerovými hlavicami. 
V potrubí medzi ventilovou stanicou a sprinklerovými hlavicami je udržiavaný konštantný tlak vody (pri mokrom sys-
téme) alebo vzduchu (pri suchom systéme). 

Sprinklerová hlavica sa pri dosiahnutí tzv. otváracej teploty tepelnej poistky (najčastejšie 68 °C) samočinne 
otvorí, čo vedie k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, následnému otvoreniu riadiaceho ventilu a spusteniu sprinkle-
rového hasiaceho zariadenia. Po otvorení sprinklerovej hlavice dochádza k výtoku vody vo forme sprchového prúdu. 
Otvoria sa len sprinklerové hlavice, ktoré sú nad ohniskom požiaru alebo v jeho blízkosti, t.j. len tie, ktorých funk-
čnosť je nevyhnutná k haseniu. Po otvorení riadiaceho ventilu sa samočinne spustí poplachové zariadenie. Dodávku 
hasiacej vody do sprinklerového systému zabezpečuje zdroj vody. 

Sprinklerové zariadenie je určené pre detekciu požiaru a pre jeho uhasenie v jeho počiatočnom štádiu, ale-
bo pre udržanie ohňa pod kontrolou, aby jeho uhasenie mohlo byť dokončené inými prostriedkami.  
 Sprinklerové stabilné hasiace zariadenie pracuje samočinne, nevyžaduje okrem pravidelných kontrol, skú-
šok a údržby pracovné sily. 

Podrobné riešenie viď. projektovú dokumentáciu SO 325 – Strojovňa  
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4.13 SO 411 - Studňa 

Pre potreby zásobovania areálu vodou bude vybudovaná vŕtaná studňa. V záhlaví vrtu bude osadená technická 

(vstupná) šachta. Šachta bude osadená ako z časti zapustená pod terénom s liatinovým vodotesným poklopom . 

Z dôvodu vysokej hladiny podzemnej vody, je navrhovaná šachta osadená nad úrovňou podzemnej vody. Z toho 

dôvodu bude nutné nad šachtou zrealizovať násyp, aby nedochádzalo k zamŕzaniu vody. 

 Poklopy na studni musia byť osadené min. 30 cm nad terénom – ochrana voči zrážkovej vode.  Šachta 

bude mať aj betónové dno, tzn. okolie studne bude tesnené betónom.  

 Pre odber vody zo studne bude použité ponorné čerpadlo o výkone do 4,5 l/s. Prevádzkový výkon čer-

pania vody z vrtu bude určený v hydrogeologickom posudku, ktorým bude zároveň stanovená aj hĺbka vrtu. Čer-

padlo budú napojené na výtlačné potrubie ukončené v technologickej šachte. Na výtlačnom potrubí DN80 budú 

osadené uzatváracie armatúry spätné klapky a pod . V technologickej šachte budú potrubia prepojené. Pre tlako-

vé skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805. 

 Spínanie čerpadiel bude riadené automaticky pomocou elektropanelu ER-2. 

 Okolo studne do vzdialenosti 2,0m od konštrukcie studne musí byť zriadená vodotesná dlažba s vy-

spádovaním smerom od studne v sklone najmenej 2m. 

4.14 SO 412 – Vonkajší vodovod pitný 

Navrhovaný areálový pitný vodovod, bude zásobovať pitnou vodou navrhované objekty – Halu 1, Halu 
2, vrátnicu a nádrž SHZ. Navrhovaný vodovod začína v bode napojenia na rozvody strojovne ATS a končí napoje-
ním na jednotlivé rozvody ZTI v halách a vrátnici a strojovni SHZ. Vodovod na svojej trase križuje Orvištský kanál. 
Križovanie je navrhnuté ako riadené pretláčanie s uložením potrubia do chráničky. 

Z objektu úpravovne vody bude vedený novonavrhovaný pitný vodovod k jednotlivým vstavkom v objektoch. 
Na trase vodovodu budú osadené podzemné hydranty ktoré budú slúžiť na odkalenie a odvzdušnenie potrubia. Vo-
dovod bude napojený na jednotlivé vývody z objektu. V miestach odbočiek výdodov budú osadené zemné uzatvára-
cie armatúry ovládané cez zemné súpravy v poklopoch. Taktiež z vodovodu bude vyvedená vetva na dopúšťanie do 
nádrže SHZ. Vodovodné potrubie k hale „1“ bude na svojej trase križovať existujúci vodný tok Orvišský kanál. 
V mieste križovania s vodným tokom bude vodovodné potrubie uložené do chráničky. Spôsob križovania je potrebné 
dohodnúť s prevádzkovateľom vodného toku, v PD uvažuje s realizáciou riadeného pretlaku a zatiahnutím chráničky 
popod vodný tok 

SO 412 Vonkajší vodovod pitný - vetva „V1“   HDPE100 D90 SDR17 dl. 240,7m 
        HDPE100 D32 SDR17 dl. 116,3m 
Prislúchajúce potrubie      HDPE100 D63 SDR17 dl. 25,0m 

 SO 412 Vonkajší vodovod pitný - vetva „V1-1“  HDPE100 D90 SDR17 dl. 144,6m 
        HDPE100 D63 SDR17 dl. 134,5m 
Prislúchajúce potrubie      HDPE100 D63 SDR17 dl. 72,4m 
SO 412 Vonkajší vodovod pitný - vetva „V2“   HDPE100 D90 SDR17 dl. 13,8m 

4.15 SO 413 - Vonkajší vodovod požiarny 

 Požiarny vodovod začína v bode napojenia na strojovňu SHZ a zásobuje požiarnou vodou nadzemné požiar-

ne hydranty DN150. Vodovod je navrhnutý ako zokruhovaný okolo oboch hál. Vodovod na svojej trase križuje Or-

vištský kanál. Križovanie je navrhnuté ako riadené pretláčanie s uložením potrubia do chráničky. 

Stavebný objekt rieši areálový rozvod požiarnej vody. Požiarny vodovod slúži na zásobovanie požiarnej vody 

pre nadzemné požiarne hydranty (NH) DN150. Pre potreby zásobovania požiarnou vodou vrámci areálu bude vede-

ný navrhovaný zokruhovaný požiarny vodovod HDPE D160 PN10 
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Zdrojom požiarnej vody bude strojovňa požiarnych čerpadiel ktorá bude zásobovaná vodu z nádrže SHZ . 

Vonkajšia potreba požiarnej vody bude zabezpečená pomocou nadzemných hydrantov DN150 umiestnenej 
na navrhovanom vodovode. Najnepriaznivejšie umiestnený hydrant musí mať hydrostatický pretlak najmenej 
0,25MPa. . Vodovodné potrubie pre halu „1“ bude na svojej trase križovať existujúci vodný tok Orvišský kanál. 
V mieste križovania s vodným tokom bude vodovodné potrubie uložené do chráničky. Spôsob križovania je potrebné 
dohodnúť s prevádzkovateľom vodného toku, v PD uvažuje s realizáciou riadeného pretlaku a zatiahnutím chráničky 
popod vodný tok 

SO 413 Vonkajší vodovod požiarny - vetva „P1“  HDPE100 D160 SDR17 dl. 499,2m 
Prislúchajúce potrubie      HDPE100 D160 SDR17 dl. 6,7m 

 SO 413 Vonkajší vodovod požiarny - vetva „P1-1“  HDPE100 D160 SDR17 dl. 724,2m 
Prislúchajúce potrubie      HDPE100 D160 SDR17 dl. 8,3m 
 

4.16 SO 414 - Vonkajšie potrubné rozvody SHZ 

 Vodovod SHZ začína v bode napojenia na strojovňu SHZ a zásobuje požiarnou vodou vnútorné hasiace za-

riadenia v hale 1 a 2. Vodovod na svojej trase križuje Orvištský kanál. Križovanie je navrhnuté ako riadené pretláča-

nie s uložením potrubia do chráničky. 

Zo strojnotechnologickej nádrže SHZ bude vedený potrubný rozvod SHZ HDPE D315 PN16 do jednotlivých 
objektov kde bude napojený na ventilové stanice. SHZ rozvod pre halu „1“ bude na svojej trase križovať existujúci 
vodný tok Orvišský kanál. V mieste križovania s vodným tokom bude vodovodné potrubie uložené do chráničky. 
Spôsob križovania je potrebné dohodnúť s prevádzkovateľom vodného toku, v PD uvažuje s realizáciou riadeného 
pretlaku a zatiahnutím chráničky popod vodný tok 

SO 414 Vonkajšie potrubné rozvody SHZ - vetva „SHZ1“ HDPE100 D355 SDR11 dl. 163,2m 
SO 414 Vonkajšie potrubné rozvody SHZ - vetva „SHZ1-1“ HDPE100 D355 SDR11 dl. 247,1m 

 

4.17 SO 501 – Výustný objekt Orvištského kanála 

V rámci tohto stavebného objektu sú navrhnuté dva výustné objekty do Orvištské kanála. Z dôvodu dispo-
zičného riešenia areálu budú vybudované 2 výustné objekty. 

Navrhované výustné objekty budú odvádzať len prečistené dažďové z ORL1 a ORL2 do Orvištského kaná-
la.  

Výustný objekt VO1 bude odvádzať prečistené dažďové vody zo spevnených plôch Haly 1 s regulovateľným 
odtokom do 40 l/s. 

Výustný objekt VO2 bude odvádzať prečistené dažďové vody zo spevnených plôch Haly 2 s regulovateľným 
odtokom do 60 l/s. 

 
Výustný objekt VO1 bude ukončený v stene navrhovaného rámového priepustu (SO 502), potrubie bude 

ukončené spätnou klapkou príslušnej dimenzie, ktorá bude kotvená do steny priepustu. 
Výustný objekt VO2 bude v prevedení monolitický vodostavebný betón, potrubie bude ukončené spätnou 

klapkou príslušnej dimenzie. 

4.18 SO 502 – Úprava Orvištského kanála 

V rámci návrhu vnútroareálových komunikácií v logistickom centre ľahkej priemyselnej výroby v Piešťanoch 
je potrebné preklenutie a teda lokálna úprava Orvištského kanála, ktorý v jednom mieste komunikáciu križuje. Mies-
to križovania sa nachádza na príjazde ku  objektu SO 301 – Hala 1. Komunikácia ma v mieste križovania šírku 
7,00m a priľahlý chodník pre peších 2,00m. Komunikácia zviera s kanálom v danom mieste uhol 90,00°. Niveleta 
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vozovky v mieste križovanie je v na úrovni 159,81m.n.m. Orvištský kanál slúži ako melioračný odvodňovací kanál 
v súčasnom stave je zanesený a v okolí budúceho premostenia bude prečistený – viď Projekt organizácie výstavby. 

Samotné premostenie kanála bude riešené pomocou prefabrikovaných rámových priepustov typu IZM 
450/100 s hrúbkou stien 380mm a vonkajšími rozmermi 5260mm x 1760mm. Vnútorný otvor má rozmer 4500mm x 
1000mm. Prvky priepustu sú uložené na monolitickej doske hr. 300 mm s betónom C30/37 XC2/ Dané rámové prie-
pusty budú dimenzované na zaťaženie triedy D400 (vozovky pozemných komunikácií pre všetky druhy vozidiel). 
Konštrukcia premostenia bude zložená z 13ks priepustov teda jej celková šírka bude 13,00m. Bočné steny a horná 
časť rámových prefabrikátov bude izolovaná proti zemnej vlhkosti. Aplikovaný bude 1x penetračný náter a 2x asfal-
tový náter. Následne bude natavený asfaltový izolačný pás. Ako ochrana izolácie bude slúžiť následné obetónovanie 
betónom C25/30-XA1,XF1. Výkop bude následne zasypaný štrkodrvou a zhutnený po vrstvách max. 300mm. Miera 
zhutnenia je Id=0,85. Monolitická základová doska bude uložená v štrkovom lôžku hr.100mm. Za samotnými prie-
pustami budú na prekonanie výškového rozdielu medzi navrhovanou komunikáciou, chodníkom a okolitým terénom 
vyhotovené krídla, ktoré budú monolitické v dĺžke 5,00m. Dno navrhovaných priepustov plynule nadväzuje na dno 
pôvodného kanála – viď. výkresová dokumentácia. Oba konce mostnej konštrukcie budú ukončené betónovými 
čelami. 

4.19 SO 511 – Dažďová kanalizácia zo striech 

Pre potreby odvádzania dažďových vôd zo striech objektov hál 1 a 2, bude v danom areáli vybudovaná are-
álová dažďové kanalizácia, ktorá bude zaústená do vsakovacích systémov VS1 a VS2. 

Systém odvedenia dažďových vôd je navrhnutý pomocou areálovej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená 
do plošných vsakovacích systémov, ktoré budú vybudované zo vsakovacíh blokov. Z dôvodu vysokej hladiny pod-
zemnej vody je dôležite, aby odbočky dažďových vôd zo striech k vsakovacím systémom boli čo najkratšie. 

Dažďové vody zo strechy objektu budú zvedené do areálovej dažďovej kanalizácie pomocou podtlakového 
systému, na odbočkách k týmto napojeniam musia byť preto osadené kanalizačné šachty s dierovanými poklopmi. 

Do vsakovacieho systému VS1 (1,2x215,4x0,8m) budú zaústené dažďové vody vody zo strechy objektu ha-
ly 1 pomocou 6 kanalizačných stôk PVC/PP SN8 DN300. Pred vtokom do vsaku budú na potrubí osadené kanali-
začné šachty DN600, do ktorých bude zaústený podtlakový systém zo strechy objektu. 

Do vsakovacieho systému VS2 (1,8x78,6x0,6m) budú zaústené dažďové vody vody zo strechy objektu haly 
2 pomocou 4 kanalizačných stôk PVC/PP SN8 DN250 a 2 kanalizačných stôk PVC/PP SN8 DN200. Pred vtokom do 
vsaku budú na potrubí osadené kanalizačné šachty DN600. 

 
Popis vsakovacieho systému: 
Celý systém riešenia dažďovej vody bude odvádzaný do vsakovacieho systému, ktorý sa skladá zo vsako-

vacích blokov, spájacích segmentov a je ako celok obalený do špeciálnej geotextílie, ktorá zabraňuje vniku pôdy, 
hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumulačného objektu. Objem akumulácie vsaku je vypočítaný pri koe-
ficiente filtrácie kr v rozmedzí 1,1.10-3 až 2,2.10-2 m.s-1. Vsakovacie bloky budú osadené nad hladinou spodnej vody. 
Vsakovacie bloky musia byť osadené nad hladinu spodnej vody až do vsakovacieho podložia s koeficientom filtrácie 
kr v rozmedzí 1,1.10-3 až 2,2.10-2 m.s-1. V prípade, ak spodná hrana vsakovacieho bloku je vyššie ako táto vrstva, je 
potrebné zrealizovať výkop až po túto vrstvu a ostatné dosypať štrkom dobre zrneným. 

V čase spracovania PD bol k dispozícii posudok na vsakovanie vypracovaný f. Aquaifer s.r.o.  
Celý systém musí byť odvetraný a to kanalizačným potrubím vyvedeným nad terén a ukončeným vetracou 

hlavicou. Odvetranie bude, v prípade potreby, slúžiť aj ako bezpečnostný prepad. Presný počet odvetrávacích 
potrubí určí dodávateľ vsakovacieho systému. Vsakovacie bloky budú osadené v zeleni. 
UPOZORNENIE: 

Stanovené hodnoty filtrácie určil geológ na základe kriviek zrnitosti a pokladá ich za hrubo orientačné. 
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Preto je nutné pred samotnou realizáciou vsakovacieho systému zrealizovať vsakovacie skúšky na riešenom území, 
aby boli stanovené reálne hodnoty súčiniteľa filtrácie kf štrkových zemín v oblasti a následne prispôsobiť princíp 
vsakovania/ odvádzania dažďových vôd.  
 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D1“  PVC/PP SN8 DN300 dl. 0,3m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D2“  PVC/PP SN8 DN300 dl. 0,3m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D3“  PVC/PP SN8 DN300 dl. 0,3m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D4“  PVC/PP SN8 DN300 dl. 0,3m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D5“  PVC/PP SN8 DN300 dl. 0,3m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D6“  PVC/PP SN8 DN300 dl. 0,3m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D7“  PVC/PP SN8 DN200 dl. 23,2m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D8“  PVC/PP SN8 DN250 dl. 6,5m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D9“  PVC/PP SN8 DN250 dl. 6,5m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D10“  PVC/PP SN8 DN250 dl. 6,5m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D11“  PVC/PP SN8 DN250 dl. 6,5m 
SO 511 Dažďová kanalizácia zo striech - stoka „D12“  PVC/PP SN8 DN200 dl. 20,3m 
 
Bilancia dažďových vôd zo striech hál 1 a 2: 
Bilancia dažďových vôd z areálu Haly 1 

Dažďové vody zo spevnených plôch areálu Haly 1 18 258 m2 = 1,83 ha 
odtokový súčiniteľ Φ ........................................................ 0,9 
intenzita prívalového dažďa i 15 ....................................... 192 l.s-1.ha-1  lokalita Piešťany 
periodicita.......................................................................... 0.2 (5 ročný dažď) 
 
Výpočtový prietok dažďových vôd zo strechy Haly č.1 
Q1 = S x i x Φ = 315,50 l.s-1 

 

Bilancia dažďových vôd z areálu Haly 2 

Dažďové vody zo spevnených plôch areálu Haly 2 7 958 m2 = 0,80 ha 
odtokový súčiniteľ Φ ........................................................ 0,9 
intenzita prívalového dažďa i 15 ....................................... 192 l.s-1.ha-1  lokalita Piešťany 
periodicita.......................................................................... 0.2 (5 ročný dažď) 
 
Výpočtový prietok dažďových vôd zo strechy Haly č.2 
Q1 = S x i x Φ = 137,98 l.s-1 

 

4.20 SO 512 – Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch 

Areálová dažďová kanalizácia zo spevnených plôch bude odvádzať dažďové vody z ciest, parkovísk, chod-
níkov hál SO 301 a SO 302, taktiež bude odvádzať dažďové vody zo strechy objektu vrátnice, strojovne SHZ 
a strojovní sprinklerových staníc v halách 1 a 2. Tieto dažďové vody budú odvádzané do Orvištského kanála.  

Dažďové vody z týchto spevnených plôch musia byť pred zaústením do areálovej dažďovej kanalizácie pre-
čistené v odlučovačoch ropných látok. Z dôvodu obmedzujúcich odtokov do Orvištského kanála, bude na trase daž-
ďovej kanalizácie vybudovaná záchytná retencia tvoená retenčnými potrubiami DN500. Z retenčných potrubí budú 
dažďové vody prečerpávané pomocou čerpacích staníc (ČSd1,2,3 – súčasť SO 324) do gravitačného systému daž-
ďovej kanalizácie opatrenej odlučovačmi ropných látok . Pre navrhované cestné komunikácie a parkovacie plochy 
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sú navrhnuté dva odlučovače ropných látok ORL1 – o prietoku 40l/s a ORL2 o prietoku 60l/s a o kvalite čistenia do 
0,1mg/l NEL(uvedený údaj platí pri vstupnom zaťažení NEL < 200mg/l). 

Prečistené vody z odlučovačov budú zaústené do Orvištského kanála pomocou výustných objektov (VO1,2 
– súčasť SO 501). Z dôvodu dispozičného sa bude jednať o dva výustné objekty. 

Výustný objekt VO1 bude odvádzať prečistené dažďové vody zo spevnených plôch Haly 1 s regulovateľným 
odtokom do 40 l/s. Do výustného objektu VO1 budú zaústené prečistené dažďové vody z ORL1. Na trase dažďovej 
kanalizácie bude osadená prečerpávacia stanica dažďových vôd ČSd1 (súčasť SO 324), ktorá bude prečerpávať 
dažďové vody zo stoky „Z1“ do ORL pomocou tlakového potrubie HDPE100 D225 SDR17.  

Výustný objekt VO2 bude odvádzať prečistené dažďové vody zo spevnených plôch Haly 2 s regulovateľným 
odtokom do 60 l/s. Do výustného objektu VO2 budú zaústené prečistené dažďové vody z ORL2. Na trase dažďovej 
kanalizácie budú osadené 2 prečerpávacie stanice dažďových vôd ČSd2 a 3 (súčasť SO 324), ktoré budú prečerpá-
vať dažďové vody zo stoky „Z2“ do ORL2 pomocou tlakového potrubie HDPE100 D225 SDR17. 

Dažďovú gravitačnú kanalizáciu tvorí potrubie od DN150 do DN500. Na kanalizačných stokách sú navrhnu-
té revízne a lomové kanalizačné šachty vo vzdialenosti max.50,0m. 

Zemné práce musia byť zhotovené v zmysle STN 733050. Skúšku tesnosti na gravitačnej časti kanalizácie 
je potrebné previesť v zmysle STN EN 1610. Areálová dažďová kanalizácia je navrhnutá z potrubí PVC/PP kruhovej 
tuhosti SN8, SN10. 

 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z1“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 180,5m 

PVC/PP SN8 DN300 dl. 37,9m 
          HDPE100 D225 SDR17 dl. 6,3m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN10 DN500 dl. 1,6m 
          PVC/PP SN8 DN200 dl. 6,5m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z1-1“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 372,7m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN10 DN500 dl. 4,8m 

PVC/PP SN8 DN200 dl. 2,6m 
          PVC/PP SN8 DN150 dl. 12,0m 
          PVC/PP SN8 DN125 dl. 2,7m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z1-1-1“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 89,6m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 108,7m 
          PVC/PP SN8 DN300 dl. 17,3m 
          HDPE100 D225 SDR17 dl. 4,4m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 56,7m 
          PVC/PP SN8 DN150 dl. 2,1m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-1“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 101,6m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 8,4m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-2“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 157,0m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 11,8m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-3“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 238,7m 
          PVC/PP SN8 DN200 dl. 27,5m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 48,4m 
          PVC/PP SN8 DN150 dl. 10,7m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-3-1“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 68,1m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN150 dl. 4,0m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-4“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 27,8m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 4,4m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-5“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 62,1m 
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Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN150 dl. 3,1m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-6“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 50,0m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 44,0m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-7“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 79,5m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 14,2m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-7-1“ PVC/PP SN10 DN500 dl. 39,3m 
Prislúchajúce potrubie         PVC/PP SN8 DN200 dl. 8,4m 
SO 512 Dažď. kanal. z komunikácií a spevnených plôch -  stoka „Z2-8“ PVC/PP SN8 DN300 dl. 6,6m 
          HDPE100 D225 SDR17 dl. 5,1m 
 
Bilancia dažďových vôd z komunikácií: 
Bilancia dažďových vôd z areálu Haly 1 

Dažďové vody zo spevnených plôch areálu Haly 1 8 909 m2 = 0,89 ha 
odtokový súčiniteľ Φ ........................................................ 0,9 
intenzita prívalového dažďa i 15 ....................................... 192 l.s-1.ha-1  lokalita Piešťany 
periodicita.......................................................................... 0.2 (5 ročný dažď) 
 
Výpočtový prietok dažďových vôd zo spevnených plôch Haly č.1 
Q1 = S x i x Φ = 138,55 l.s-1 

 

Potrebný objem záchytnej retencie (hala 1): 
Na základe bilancie dažďových vôd, periodicity výpočtového dažďa (5 ročný dážď) a pri reglovanom odtoku 

40 l/s je v tomto prípade najnepriaznivejší 20 minútový dážď čomu zodpovedá výpočtový objem retencie a to 
105,95m3.  

Potrebný výpočtový objem retencie bude zachytený v potrubiach PVC/PP SN10 DN500 o dĺžke cca 649,2m, 
čo zodpovedá objemu 127,41m3. Do Orvištského kanála bude cez výustný objekt VO1 vypúšťaný prietok dažďových 
vôd 40 l/s. 

 

Bilancia dažďových vôd z areálu Haly 2 

Dažďové vody zo spevnených plôch areálu Haly 1 13 394 m2 =1,39 ha 
odtokový súčiniteľ Φ ........................................................ 0,9 
intenzita prívalového dažďa i 15 ....................................... 192 l.s-1.ha-1  lokalita Piešťany 
periodicita.......................................................................... 0.2 (5 ročný dažď) 
 
Výpočtový prietok dažďových vôd zo spevnených plôch Haly č.2 
Q1 = S x i x Φ = 231,45 l.s-1 

 
Potrebný objem záchytnej retencie (hala 2): 

Na základe bilancie dažďových vôd, periodicity výpočtového dažďa (5 ročný dážď) a pri reglovanom odtoku 
60 l/s je v tomto prípade najnepriaznivejší 20 minútový dážď čomu zodpovedá výpočtový objem retencie a to 
159,45m3.  

Potrebný výpočtový objem retencie bude zachytený v potrubiach PVC/PP SN10 DN500 o dĺžke cca 937,5m, 
čo zodpovedá objemu 183,69m3. Do Orvištského kanála bude cez výustný objekt VO2 vypúšťaný prietok dažďových 
vôd 60 l/s. 
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4.21 SO 513 – Splašková kanalizácia 

Navrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody u objektov SO 301 - hala 1, SO 302 - ha-
la 2 a z SO 311 - vrátnica. Navrhovaná kanalizácia je tvorená kombináciou gravitačných a tlakových potrubných 
rozvodov.  

Splaškové vody z objektu SO 301 – hala 1 budú zaústené do navrhovanej gravitačnej kanalizácie – STOKA 
„S1-2“ pomocou 3 odbočiek PVC/PP SN8 DN150, ktoré budú zaústené do jednotlivých navrhovaných gravitačných 
stôk (stoky „S1-2, S1-2-1, S1-2-2“) a následne do prečerpávacej stanice splaškových vôd ČSs1, ktorá je súčasťou 
SO 323.  

Z čerpacej stanice budú splaškové vody vedené pomocou navrhovaného tlakového potrubia HDPE100 D90 
SDR17 do navrhovanej kanalizačnej šachty KŠs13, ktorá je súčasťou stoky „S1“. Dno kanalizačnej šachty KŠs13 
bude obložené čadičovým obkladom, aby sa zabránilo nadmernému obrusovaniu dna šachty. 

Navrhovaná tlaková splašková kanalizácia na svojej trase križuje existujúci Orvištský kanál. V mieste križova-
nia s vodným tokom, bude vodovodné potrubie uložené do chráničky. Spôsob križovania je potrebné dohodnúť s 
prevádzkovateľom vodného toku, v PD sa uvažuje s realizáciou riadeného pretlaku a zatiahnutím chráničky popod 
vodný tok. 

Na kanalizačnej stoke sú navrhnuté revízne a lomové kanalizačné šachty vo vzdialenosti max.50,0m. Na tla-
kovej kanalizácii je navrhnutá jedna preplachovacia súprava DN80, ktorá bude osadená v najnižšom mieste porub-
ného rozvodu. 

Splaškové vody z objektu SO 302 – hala 2, SO 311 – vrátnica a splaškové vody z SO 301 – hala1 (zaústené 
do stoky „S1“ pomocou tlakového potrubia) budú zaústené do navrhovanej gravitačnej kanalizácie – STOKA „S1“ a 
„S1-1“. Navrhovaná stoka „S1“ bude následne zaústená do prečerpávacej stanice splaškových vôd ČSs2, ktorá je 
súčasťou SO 322. Z prečerpávacej stanice bude vedené tlakové potrubie HDPE100 D90 SDR17, ktoré bude napo-
jené na rozvod existujúcej tlakovej splaškovej kanalizácie, ktorý je vedený v blízkosti riešeného areálu. Presný spô-
sob napojenia určí prevádzkovateľ verejnej tlakovej kanalizácie. Existujúca tlaková splašková kanalizácia je zaúste-
ná do gravitačnej kanalizácii a následne miestnej čističky odpadových vôd. 

Na kanalizačnej stoke sú navrhnuté revízne a lomové kanalizačné šachty vo vzdialenosti max.50,0m. Na tla-
kovej kanalizácii sú navrhnuté 3 preplachovacie súprava DN80, ktoré budú osadené v najnižších a najvyšších mies-
tach porubného rozvodu. 

Na trase tlakovej kanalizácii, za čerpacou stanicou ČSs2, bude na potrubí osadená merná zostava v mernej 
šachte. Merná šachta bude zhotovená ako prefabrikovaná železobetónová nádrž o vnútorných rozmeroch 
2050/1400/1800mm a hr. steny 150mm. Vstup do nádrže bude možný cez vstupný otvor 600x600mm, na ktorom 
bude osadený vstupný komín s kónusom a s liatinovým uzamykateľným poklopom DN600 (tr. zaťaženia B125). 
Vstup do šachty bude možný po poplastovaných stupačkách. Šachta bude osadená v zelenom páse. 
V mernej šachte bude osadená merná zostava v nasledovnom poradí: 

• Potrubie HDPE100 D90 SDR17, objímka MB90 SDR11, lemový nákružok s integrovanou prírubou D90 
SDR17, nerezová príruba DN80, nerezové potrubie DN80, nerezový oblúk 90° DN80, nerezové potrubie 
DN80, nerezový oblúk 90° DN80, nerezová príruba DN80, uzáver doskový DN80 s ručným ovládaním, ne-
rezová príruba DN80, montážna vložka DN80, upokojujúci kus pred prietokomerom DN80 dl. 300mm, prie-
tokomer prírubový magneticko-indukčný, upokojujúci kus za vodomerom DN80 dl. 200mm, nerezová príruba 
DN80, doskový uzáver DN80 s ručným ovládaním, nerezová príruba DN80,  nerezový oblúk 90° DN80, ne-
rezové potrubie DN80, nerezový oblúk 90° DN80, nerezové potrubie DN80, nerezová príruba DN80, lemový 
nákružok s integrovanou prírubou D90, objímka MB D90, potrubie HDPE100 D90 SDR17. 

Poznámka: Magneticko-indukčný prietokomer musí byť stále zavodnený preto navrhujeme v mernej šachte 
zhotoviť „slučku“. 
 
SO 513 Splašková kanalizácia – stoka „S1“  HDPE100 D90 SDR17 dl. 159,1m 
       PVC/PP SN8 DN150 dl. 26,8m 



 
 

 
 

 s ta t ika ,  projek tovanie,  i nž in ierska č innosť  

Stupeň projektovej dokumentácie:                                                                                       Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Projekt:                                                                                                  Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany 

Súhrnná technická správa 
Vypracoval:                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Atalovič 

 

37 
 

PVC/PP SN8 DN300 dl. 126,9m 
Prislúchajúce potrubie     PVC/PP SN8 DN150 dl. 6,4m 
SO 513 Splašková kanalizácia – stoka „S1-1“  PVC/PP SN8 DN200 dl. 56,9m 
Prislúchajúce potrubie     PVC/PP SN8 DN150 dl. 4,5m 
SO 513 Splašková kanalizácia – stoka „S1-2“  HDPE100 D90 SDR17 dl. 44,2m 
       PVC/PP SN8 DN150 dl. 25,3m 

PVC/PP SN8 DN300 dl. 219,0m 
Prislúchajúce potrubie     PVC/PP SN8 DN150 dl. 4,8m 
Chránička       HDPE100 D160 SDR17 dl. 7,1m 
SO 513 Splašková kanalizácia – stoka „S1-2-1“ PVC/PP SN8 DN150 dl. 15,0m 
Prislúchajúce potrubie     PVC/PP SN8 DN150 dl. 4,3m 
SO 513 Splašková kanalizácia – stoka „S1-2-2“ PVC/PP SN8 DN150 dl. 23,4m 
Prislúchajúce potrubie     PVC/PP SN8 DN150 dl. 6,4m 
 

Množstvo splaškových vôd  
Priemerný denný prietok splaškov Qp = 18,8 m3/deň    
Priemerný hodinový prietok  Qs24= Qsd / 16 = 0,78 m3/hod 
Maximálny hodinový prietok  Qsmax=  kmax  x   Qs24  = 3,45 m3/hod = 0,96 l/s 

4.22 SO 610 – Vonkajšie rozvody VN 22kV 

Riešený areál bude zásobovaný elektrickou energiou z novovybudovanej kioskovej odberateľskej trafostani-
ce. Táto bude napojená na areálový rozvod VN z pripraveného vývodu VN rozvádzača spínacej stanice riešenej 
v rámci PS 603 Spínacia stanica VN. Spínacia stanica nie je predmetom tejto PD. 

Areálový VN rozvod bude tvorený VN káblom TYPU 3xNA2XS(f)2Y 1x240mm2 vedeným zo spínacej stani-
ce v predpísanej trase. 

VN káble sú vedené v zemi vo výkope v pieskovom káblovom lôžku s tehlovým zákrytom popod komuniká-

ciu v chráničkách FXKVS 200mm. Káble sú ukončené v novej trafostanici na vstupných svorkách VN rozvádzača. 
Presný spôsob vedenia areálových rozvodov VN je v zmysle STN EN na výkrese 110 Situácia. Káble sú ukončené 
v rozvodni 22kV káblovými koncovkami pre vnútorné prostredie.  

Vstupy káblov do objektu sú utesnené proti vnikaniu vlhkosti. Pri súbehu a križovaní s inými inžinierskymi 
sieťami sú dodržané odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005. 

 
Káble sú uložené vo výkope vo voľnom teréne v hĺbke 1m (horná hrana káblov). Káble sú uložené 

v pieskovom lôžku v chráničke a s ochrannou tehlou. Káble sú uložené vo formácii tesného trojuholníka, pričom sa 
zaistia ovinutím zaisťovacou páskou vo vzdialenosti 2-2,5 m a označia štítkom podľa PN 67 2603. Po uložení káblov 
bol výkop zasypaný výkopovým materiálom. Káble sú ukončené v rozvodni 22kV v trafostanici staničnými káblovými 
koncovkami pre vnútorné prostredie. Vstupy káblov do objektu sa utesnia proti vnikaniu vlhkosti. Pod komunikáciou 
a v prípade križovania káblov s inými sieťami je potrebné uložiť káble do chráničiek Φ 200 mm s presahom 1 m na 
každú stranu komunikácie resp. križovanej siete. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné nechať vytýčiť všetky 
podzemné siete správcami týchto sietí; pri výkope treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu týchto sietí. Pri 
súbehu a križovaní s inými inžinierskymi sieťami budú dodržané odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005. 

Pozdĺžne vedenie káblov 1. stupňa dodávky elektrickej energie a ostatných káblov musí byť priestorovo prí-
padne polohovo oddelené podľa čl. 20 STN 38 2156/Z1. 

Protipožiarne opatrenia 
Prestupy rozvodov požiarno - deliacimi konštrukciami požiarnych úsekov objektu musia byť utesnené podľa 

požiadaviek STN 92 0201-2, podľa požiadaviek MV SR č. 605/2007 Z.z. a podľa požiadaviek § 40 ods. 3) vyhl. MV 
SR č. 94/2004 Z.z.. Tieto tesniace hmoty musia byť stupňa horľavosti max. B (v zmysle STN 73 0862), napr. up-
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chávky HILTI, INTUMEX, betónové zálievky atď. s požiarnou odolnosťou rovnou požiarnej odolnosti požiarno - de-
liacej konštrukcie, ktorou prestupujú (maximálne však EI90 minút). 

4.23 SO 611 – Trafostanica T1 

Betonová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí: 

• káblový priestor /vaňa/ 

• stavebné teleso /skelet/ 

• strecha 
Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej 

časti je  zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom 
skratových prúdov. 

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ 
preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urychluje montáž ce-
lej trafostanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia kon-
figurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich kábelových vedení. Kábelový priestor /vaňa/ slúži aj ako hava-
rijna nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozme-
ry TS sú dané veľkosťou skeletu ,ako aj  prístrojového vybavenie podľa požiadaviek zákazníka. 

Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom /rovná 
strecha/ do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách ,ktoré sú za-
budované na stav. telese ,čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi 
telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná. 

Strecha môže byť navrhnutá v rôznych variantoch podľa želania zákazníka /sedlová, rovná, príp. atypická /. 
Farebné vyhotovenie blokovej TS je individuálne podľa želania zákazníka. Krytina strechy môže byť  kanad-

ský šindel, ako aj krytinou Bramac.  
Technickým osvedčením vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným Bratislava boli overené 

a potvrdené: mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejonepriepusnosť, požiarna odolnosť, hlučnosť, pevnosť betonu 
a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 

Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. 
 
Rozvodňa 22kV  

Rozvodňa 22kV je kovovo krytá kompaktná rady SM6 (Schneider-electric) pozostávajúca z troch polí, 1x po-
le pre káblovú odbočku a 2x pole vypínača s poistkovou ochranou pre transformátory T1 a T2. Schéma zapojenia 
VN rozvodne 22kV je uvedená na príslušnom výkrese trafostanice. 

 
Transformátor 22/0,4kV 

Priestor pre transformátor má samostatný vchod. V transformačnej stanici sú použité  transformátory o vý-
kone 1600kVA. Transformátor je umiestnený na oceľovom profile UE 80, ktorý je pripevnený na základovú dosku 
transformačnej stanice. Prívod na VN svorky transformátora je riešený káblovým prepojom z rozvádzača VN. Vý-
vody NN z transformátora do rozvádzača NN sú taktiež riešené káblovým prepojom. Prierez káblov je daný prí-
slušným výkonom transformátora. Káble sú na svojej trase pevne prichytené v  izolačných držiakoch umiestnených 
na oceľovej konštrukcii. Chladenie transformátora je prirodzené, zabezpečené vetracími otvormi v kryte transfor-
mačnej stanice. V trafostanici sú osadené transformátory 2x1600kVA, Dyn11, uk=6%, (BEZ, Schneider...). Tran-
sformátor je na primárnej strane napájaný káblom z VN rozvodne 22kV. Na sekundárnej strane je transformátor 
pripojené do rozvádzača 400V. 

Rozvádzač 0,4kV 
Rozvádzač 0,4kV ANG je skriňový, pripojený káblami na sekundárnu stranu transformátora T1 a T2. Pozos-

táva z dvoch častí. Každá z častí je napojená zo samostatného transformátora. Časti sú spojené pozdĺžnym spí-
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načom prípojníc pre potreby záskoku v prípade poruchy. Paralelná spolupráca transformátorov nie je dovolená. 
V prívode sú jednotlivé časti vyzbrojené trojfázovým ističom 2500A (Inast=0,9*In). Vývody sú ističové a poistkové. 
Z časti ANG.1 napájanej z transformátora T1 bude z trojfázového ističa 1250A napojený hlavný rozvádzač RH1 
objektu Hala 1 (SO 301). Ostatné vývody (4ks) budú poistkové, vyzbrojené poistkovými odpínačmi NH2. Časť 
ANG.2 napájaná z transformátora T2 bude slúžiť na napájanie rozvádzačov RH2 (SO 302), RZTI (SO 621), RSHZ 
(SO 325), RVR (SO 311) a rozvádzač RAO (SO 622). Všetky vývody budú merané podružne, polopriamym mera-
ním so zbernicovým výstupom M-Bus pre potreby certifikácie BREEAM. Presný spôsob napojenia je zrejmý zo 
schémy rozvádzača ANG. 

Samotný rozvádzač svojim vyhotovením spĺňa krytie IP 40. Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé 
častí zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím je zabezpečené krytie IP 20 po otvorení dverí. Prívodné káble 
z transformátora sú privedené do rozvádzača vrchom. Vývodové káble sú vedené spodom cez priechodky HAUF-
TECHNIK alebo REYCHEM typu RDSS. 

V rozvádzači 400 V je na prívode pred akýmkoľvek vzniknutým odberom meranie prúdu vo všetkých fázach, 
meranie napätia a kontrolné meranie spotreby elektrickej energie elektromerom. 

 
Kompenzácia jalového výkonu transformátora. 

Je realizovaná prostredníctvom elektrostatického kondenzátora umiestneného v rozvádzači ANG. Konden-
zátor je dimenzovaný podľa výkonu pripojeného napájacieho transformátora, t.j. 12,5kVAr pre 1600kVA. 

 
Kompenzácia jalového výkonu transformátora. 

Kompenzácia účinníka je riešená automatickými chránenými kompenzačnými rozvádzačmi RC1 a RC2, 
umiestnenými v priestoroch trafostanice. Rozvádzače budú napojené z hlavného rozvádzača trafostanice ANG, 
z častí ANG.1 a ANG.2. V rámci tohto stupňa PD je uvažované s výkonom kompenzačných rozvádzačov max. 
400kVAr(kapacitných). Napojené budú z poistkových vývodov poistkami príslušnej dimenzie a káblami CYKY, ale-
bo AYKY.  

Návrh veľkosti, výkonu, jednotlivých stupňov a naladenia chránenej kompenzácie bude predmetom ďalších 
stupňov PD. Konkrétny návrh kompenzácie bude spracovaný po meraní pri plnej prevádzke areálu. 

Podrobnejšie je objekt SO 611 riešený v jeho samostatnej technickej správe. 

4.24 SO 621 – Vonkajšie rozvody NN 

Výkonové bilancie 
Celková bilancia odberov je nasledujúca: 

Vykonová bilancia       

      Ps (kW) 

CELKOVÁ BILANCIA: Pi (kW) Si (kVA) β Ps (kW) Ss(kVA) 

SO301 Hala 1 915,00 1 016,67 0,8 732,00 813,33 

SO302 Hala 2 400,00 444,44 0,8 320,00 355,56 

SO311 Vrátnica 155,25 172,50 0,8 124,20 138,00 

SO313 Drobné objekty 0,00 0,00 0,8 0,00 0,00 

SO325 SHZ 53,00 58,89 0,8 42,40 47,11 

SO621 Vonkajšie rozvody NN 60,00 66,67 0,8 48,00 53,33 

SO622 Vonkajšie osvetlenie 10,00 11,11 0,8 8,00 8,89 

Ostatné 10,00 11,11 0,8 8,00 8,89 

CELKOM  1 603,25 1 781,39 0,80 1 282,60 1 425,11 

súčasnosť medzi odbermi     0,9 1 154,34 1 282,60 

CELKOM VÝKONOVÁ BILANCIA       1 154,34 1 282,60 
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Spotreba el.energie A=3 745 192kVA/rok 
Je navrhovaná  kiosková trafostanica osadená transformátormi 2x1600kVA. 
Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 
3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 

 
Napojenie objektu 

Areál logistického centra bude napojený z trafostanice z NN rozvádzača ANG. Schéma zapojenia rozvádza-
ča ANG je na výkrese 110 – Schéma napájania a trasy jednotlivých káblov s umiestnením rozvádzačov sú zrejmé 
z výkresu 111 – Situácia napájania. 

 
Napojenie objektu SO301 – Hala 1 (rozvádzač RH1) 
Rozvádzač RH1 je hlavným rozvádzačom SO301 – Hala 1. Bude napojený z meraného ističového vývodu 

zo sekcie napojenej z transformátora T1 káblom, vedeným vo výkope v zemi a v hale po káblovej trase.  Presný typ 
kábla a dimenzia ističa bude riešená v ďalšom stupni PD. 

Zber dát z merača bude riešený po zbernici M-BUS. 
 
Napojenie objektu SO302 – Hala 2 (rozvádzač RH2) 
Rozvádzač RH2 je hlavným rozvádzačom SO302 – Hala 2. Bude napojený z meraného ističového vývodu 

zo sekcie napojenej z transformátora T2 káblom, vedeným vo výkope v zemi a v hale po káblovej trase.  Presný typ 
kábla a dimenzia ističa bude riešená v ďalšom stupni PD. 

Zber dát z merača bude riešený po zbernici M-BUS. 
 
Napojenie objektu SO311 – Vrátnica (rozvádzač RVR) 
Rozvádzač RVR je hlavným rozvádzačom SO311 – Vrátnica. Bude napojený z meraného ističového vývodu 

zo sekcie napojenej z transformátora T2 káblom, vedeným vo výkope v zemi a v hale po káblovej trase.  Presný typ 
kábla a dimenzia ističa bude riešená v ďalšom stupni PD. 

V rámci vonkajších rozvodov sa do rozvádzača RVR doplnia vývody pre tieto spotreby: 
Meraný ističový vývod pre napojenie osvetlenia križovatky 
Ističový vývod pre napojenie brány 
Ističový vývod pre napojenie rámp 
Zber dát z merača bude riešený po zbernici M-BUS. 
 
Napojenie objektu SO325 – SHZ (rozvádzač RSHZ) 
Rozvádzač RSHZ je hlavným rozvádzačom SO325 - SHZ. Bude napojený z meraného ističového vývodu zo 

sekcie napojenej z transformátora T2 káblom, vedeným vo výkope v zemi a v hale po káblovej trase.  Presný typ 
kábla a dimenzia ističa bude riešená v ďalšom stupni PD. 

V rámci SO325 bude z rozvádzača RSHZ doplnia vývody pre tieto spotreby: 
Ističový vývod pre napojenie rozvádzača MaR 
Ističový vývod pre napojenie rozvádzača SHZ 
 
Napojenie objektu SO622 – Vonkajšie osvetlenie (rozvádzač RAO) 
Rozvádzač RAO je hlavným rozvádzačom SO622 – Vonkajšie osvetlenie. Bude napojený z meraného isti-

čového vývodu zo sekcie napojenej z transformátora T2 káblom, vedeným vo výkope v zemi a v hale po káblovej 
trase.  Presný typ kábla a dimenzia ističa bude riešená v ďalšom stupni PD. 
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Napojenie zariadení zdravotechniky v rámci vonkajších rozvodov (rozvádzač RZTI) 
Rozvádzač RZTI je hlavným rozvádzačom zdravotechniky vonkajškov. Bude napojený z meraného ističové-

ho vývodu zo sekcie napojenej z transformátora T2 káblom, vedeným vo výkope v zemi a v hale po káblovej trase.  
Presný typ kábla a dimenzia ističa bude riešená v ďalšom stupni PD. 

V rámci SO621 bude z rozvádzača  doplnia vývody pre tieto spotreby: 
Ističový vývod pre napojenie rozvádzača vodojemu RATS 
 

Káblové rozvody  
Použité káble pre inštaláciu sú celoplastové typu AYKY-J / NAYY-J. Káble napájajúce rozvody a zariadenia 

v prevádzke počas požiaru sú typu NHXH FE180/E90 (resp. nižšej odolnosti v zmysle požiadaviek projektu požiar-
nej ochrany) spĺňajúce nižšie uvedené požiadavky. Odstupová vzdialenosť rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu je min. 
100 mm. 

Klasifikácia kabeláže jednotlivých elektrických rozvodov, ktoré musia ako stavebný výrobok mať preukázané 
vlastnosti v zmysle vyhlášky MVRR SR č. 451/2011 Z.z. 

 
Elektromobilita 

Podľa zákona č. 378 zo 16. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť dodržané 
(citát): 

„§ 8a   Elektromobilita 
 (1) Nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce nebytové budovy s viac ako desiatimi par-

kovacími miestami musia mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä 
rozvody pre elektrické káble, na najmenej jednom z piatich parkovacích miest s cieľom zabezpečiť neskoršiu inšta-
láciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza 

a) vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú 
infraštruktúru budovy, alebo 

b) v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo 
elektrickej infraštruktúry parkoviska. 

 (2) Nové bytové budovy a významne obnovované existujúce bytové budovy s viac ako desiatimi parkova-
cími miestami musia mať infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto s 
cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza 

a) vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú 
infraštruktúru budovy, alebo 

b) v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo 
elektrickej infraštruktúry parkoviska. 

 (3) Požiadavky podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú 
 a) na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná 

do 10. marca 2021, 
b) na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia 

presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy. 
 (4) Každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej 

jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.“ 
 
V rámci predprípravy budú pripravené 3 chráničky FXKVR 110  z haly SO301 a 2 chráničky FXKVR 110 

z haly SO302 pre nabíjacie stanice elektromobilov. Chránička bude vedená z haly na najbližšie parkovacie miesto 
s vyústením v teréne, kde sa v budúcnosti vybudujú nabíjacie miesta. Presné typy nabíjacích staníc budú riešené 
v ďalšom stupni PD. 
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4.25 SO 622 – Vonkajšie osvetlenie 

4.25.1 SO 622.1 Areálové osvetlenie 

 
Výkonové bilancie 

Celková bilancia odberov je nasledujúca: 
Objekt má vypočítané celkové bilancie elektrickej energie: 
Inštalovaný príkon  10 kW 
Súčasný príkon   10 kW 
     
Spotreba el.energie  A=29,2MWh/rok 

  
Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 

3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 
 
Skratové údaje 

Pre hlavný rozvádzač riešenej časti objektu RAO boli výpočtom určené nasledujúce skratové údaje: 
Ik3‘‘=9,8kA; ip=17,88kA 

Vyhodnotenie: všetky použité inštalačné prvky v rozvádzačoch vyhovujú daným vypočítaným skratovým údajom. 
 
Popis technického riešenia 
 

Vonkajšie areálové osvetlenie je rozdelené na časť osvetlenie komunikácií, osvetlenie parkoviska a osvetlenie 
nakladacích priestorov. 

Jednotlivé časti osvetlenia budú napojené nasledovne. Osvetlenie komunikácií a parkoviska zo samostatných 
rozvádzačov areálového osvetlenia a osvetlenie nakladacích priestorov (svietidlá osadené na stene haly (pri záso-
bovacích bránach) z príslušného rozvádzača haly. 

Napojenie osvetlenia bude v napájacom rozvádzači riešené samostatne istenými stýkačovými vývodmi ktoré 
budú napájať jednotlivé okruhy osvetlenia.  

Ovládanie osvetlenia komunikácií a parkoviska programovateľnými astronomickými hodinami a pre osvetlenie 
nakladacích priestorov vypínačmi osadenými v interiéri v blízkosti osvetľovaných priestorov. 

Presná poloha jednotlivých napájaných zariadení bude v ďalšom stupni PD dodaná vytyčovacím výkresom 
v dodávke stavebnej časti resp. výkresom architektov. 

 
Intenzita osvetlenia vonkajších pracovísk je stanovená na základe normy STN EN 12464-2 Svetlo a osvetlenie. 

Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská nasledovne: 
 

TTyp priestoru, úlohy alebo činnosti Em (lx) U0 (-) 

Komunikačné plochy 

Komunikačné plochy pre pomaly sa pohybujúce 
vozidlá (max. 10km/h) 

10 0,40 

Parkoviská 

Stredná premávka 10 0,25 



 
 

 
 

 s ta t ika ,  projek tovanie,  i nž in ierska č innosť  

Stupeň projektovej dokumentácie:                                                                                       Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Projekt:                                                                                                  Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany 

Súhrnná technická správa 
Vypracoval:                                                                                                                                                        Ing. Tomáš Atalovič 

 

43 
 

Priemyselné zariadenia a skladové priestory 

Nakladanie a vykladanie tovaru 50 0,40 

Em – Udržiavaná osvetlenosť 
U0 – rovnomernosť osvetlenia 
 
Osvetlenie komunikácie šírky 2x4m (s dvomi jazdnými pruhmi), osvetlenie parkovísk pre nákladné a osobné au-

tá v areáli objektu bude riešené svietidlami MARECO LUCE INDUS 90W osadenými na obojstranne pozinkovaných 
stožiaroch výšky 8m s výložníkom 0,5m podľa výkresu 110 – Situácia areálového osvetlenia. Stožiare budú bez 
príruby a budú osadené do betónových základov príslušných rozmerov. Všetky stožiare sa dozbroja elektrovýzbro-
jou GURO, z ktorej sa cez poistku 10A/gG napojí samotné svietidlo káblom CYKY-J 3x1,5. Stožiare areálového 
osvetlenia budú preslučkované káblom CYKY 5x16 vedeným z rozvádzača areálového osvetlenia RAO. V súbehu 
s napájacím káblom bude vedená pásovina FeZn 30x4mm, ktorá bude pomocou vyvedeného drôtu FeZn 10 PVC 
pripojená ku stĺpom cez svorku SP01. 

 
Osvetlenie plôch pre vykládky a nakládky tovaru v exteriéri  distribučnej časti haly je svietidlami MARECO LU-

CE INDUS 90W osadenými na stene haly vo výške 8m. Napojené a ovládané budú z priestoru haly. 
 
Káblové vedenia 
Použité sú celoplastové káble CYKY (pre pevne uložené káble)  
Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií: 
- dovolené zaťaženie káblov 
- skratová odolnosť káblov 
- úbytok napätia 
- zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. Prúdom 
 
Uloženie káblov 
Zemné práce sa budú realizovať až po vytýčení všetkých podzemných inžinierskych sietí. Výkopové práce bu-

dú realizované strojovo a v miestach, kde by mohol dôjsť k poškodeniu iných sietí, bude výkop realizovaný ručne. 
Pre ukladanie káblov do výkopov platia normy STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006. 

Vedenie káblov bude nasledovné: 
- vo voľnom teréne (zelené plochy) resp. v chodníkoch v ryhách 60x80cm. Uloženie kábla bude v pieskovom 

lôžku kryté plastovými krycími platňami a výstražnou fóliou. Minimálna vrstva pieskového lôžka pod káblom bude 
80mm, nad káblom 80 mm. Na pieskové lôžko bude v osi kábla po celej dĺžke položená plastová krycia platňa alebo 
tehla. 

- pod komunikáciami a spevnenými plochami budú káble uložené v plastových korugovaných chráničkách 
FXKVR 110 s presahom 1m na obe strany komunikácie uložené v ryhe 60cmx130cm.  

- pri križovaní inžinierskych sietí -- uložené v chráničkách FXKVR 110 s presahom 1m na obe strany križovanej 
siete.  

Po celej dĺžke výkopu sa nad chráničkou vo výške cca 300mm položí výstražná PVC fólia. 
 
Vzdialenosť prvého (krajného) kábla od stavebného objektu musí byť aspoň 600 mm. V trasách vedených po-

zdĺž budov, ktoré majú podlažie pod úrovňou terénu (chodníka), môže byť vzdialenosť prvého kábla do napätia 1 
000 V menšia, najmenej však 300 mm (úzky chodník, zúženie trasy apod.). Káble sa nesmú klásť do zeme v pôdach 
obsahujúcich soli a kyseliny, v pôdach s hnijúcimi látkami a v niektorých piesčitých alebo kamenistých pôdach. 
V takých prípadoch je potrebné uložiť káble do kanálov, tvárnic, rúr alebo ich inak vhodne chrániť 
pred mechanickým a chemickým pôsobením, prípadne sa musia použiť káble odolávajúce vplyvom tohto prostredia.  
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Pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových káblov je nutné dodržať odstupové vzdialenosti min. 300 mm. 
 
Pri pokládke káblov musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy z hľadiska spôsobu uloženia, spô-

sobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, spôsobu označenia trasy a označenia kábla a rešpektovania mini-
málnych predpísaných vzdialeností pri križovaniach a súbehoch s inými podzemnými inžinierskymi sieťami (STN 33 
2000-5-52, STN 73 6005, STN 33 4050). 

Bezpečnostné opatrenia 
Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.  
Správanie rozvodu el. energie pri požiari:  
V prípade požiaru nariadi veliteľ zásahu vypnutie hlavného prívodu napájania, pri ktorom sa odpojí celý objekt 

od elektrickej energie a tým aj riešená časť. V tom okamihu prevezme dodávku el. energie pre núdzové osvetlenie 
CBS-ka (centrálny batériový systém). V prípade, že sa je v objekte nachádzať EPS-ka, môže kontaktom vypnúť 
hlavný prívod pre riešený priestor a tiež vybrané vzduchotechnické a chladiace zariadenia.  

Núdzové vypnutie haly: 
Pre núdzové vypnutie riešeného objektu sú v exteriéri na fasáde objektu umiestnené tlačidlá – „CENTRAL 

STOP“ a „TOTAL STOP“, pod ochranným sklíčkom. V prípade stlačenia tlačidla „TOTAL STOP“ dôjde k prerušenie 
elektrického obvodu a podpäťová cievka vypne hlavný istič a tým zabezpečí odpojenie objektu od el. energie. 

V rámci objektu budú osadené tlačidlá pre vypnutie objektu s nasledovnými požiadavkami: 
Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži podľa čl. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpečenie vypnutia dodávky elek-

trickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými za-
riadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRÁL STOP.  

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné podľa čl. 4.3.3 STN 92 0203 vypnúť dodávku elektrickej 
energie pre všetky prevádzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (tj. vo všetkých jej častiach - zónach), vrátane 
všetkých elektrických zariadení, ktoré musia byť v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím 
prvkom TOTAL STOP.  

Tlačidlom CENTRAL STOP budú vypínané (zablokované): 

• Hlavný prívod do rozvádzača RH1 

• Prípadne iné záložné zdroje elektrickej energie 
 
Tlačidlom TOTAL STOP budú okrem vyššie spomenutého vypínané (zablokované): 

• Záložný zdroj rozvádzača požiarnej ochrany 

• Centrálny batériový systém núdzového osvetlenie – CBS 

• Centrály EPS a HSP 

• Centrály ZOTaSH 
 
Bezpečnostné upozornenia 

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 
Z.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre 
prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené vý-
chodzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zaria-
dení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifiká-
ciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolo-
vanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zaria-
dení. Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 4, prílohy č. 1, III. časť - rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa 
miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B. 
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4.25.2 SO 622.2 Osvetlenie križovtky 

 
Výkonové bilancie 

Celková bilancia odberov je nasledujúca: 
Objekt má vypočítané celkové bilancie elektrickej energie: 

Inštalovaný príkon  1 kW 
Súčasný príkon   1 kW 

     
Spotreba el.energie  A=2,9MWh/rok 

  
Stupeň dôležitosti napájania el. energiou v zmysle STN 34 1610 

3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu 
 
Popis technického riešenia 

Verejné osvetlenie bude napojené z rozvádzača vrátnice RVR. Z rozvádzača RVR bude nové verejné osvet-
lenie napojené novým káblom káblom typu CYKY-J 4x10 + FeZn 10. Osvetľovacie stožiare budú hliníkové typ 
SAL.  

Stožiarové základy: Pre svetelné miesta riešenia navrhujeme vybudovať typizovaný betónový, monolitický 
stožiarový základ typu Z4z pre stožiare umiestnené 60cm od okraja cesty. 

Križovatka bola zaradená do treidy C4. Vozovka bola zaradená do triedy M4. 
Káble budú uložené pod chodníkmi, resp. v zeleni vo výkopoch  35-50x80 cm. Káble je nutné  ukladať do 

lôžka z kopaného piesku taktiež prekryť tehlou. Popod spevnené komunikačné plochy musia káble prechádzať vo 
výkope vopred stavbou pripravených chráničkách uložených na betónovom podklade. Celá trasa vo výkopoch 
musí byť vyznačená výstražnou fóliou PVC a tehlovým zákrytom. Presný spôsob zapojenie je na výkrese 110 - 
Situácia. 

Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov  pre obytnú zónu s inými káblami a sieťami je nutné zrealizovať 
podľa požiadaviek STN 73 6005. 

Pri súbehu podzemných káblov NN rozvodov s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto najmenšie 
dovolené vzdialenosti: 

 
Druh vedenia    Vzdialenosť (m) 

Silové káble do 1 kV   0,05 
Silové káble do 35 kV   0,20 
Oznamovacie káble   0,30 (bez chráničky) 
Plynovod do 0,005 MPa   0,40 
Plynovod do 0,3 MPa   0,60 
Vodovodné potrubie   0,40 
Kanalizačné vedenie   0,50 
 
Pri križovaní sa podzemných káblov NN rozvody s inými káblami a sieťami je nutné dodržať tieto naj-

menšie dovolené vzdialenosti: 
 
Druh vedenia    Vzdialenosť (m) 

Silové káble do 1 kV   0,05 
Silové káble do 35 kV   0,20 
Oznamovacie káble   0,30 (bez chráničky) 
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Plynovod do 0,005 MPa   0,10 (v chráničke) 
Plynovod do 0,3 MPa   0,10 (v chráničke) 
Vodovodné potrubie   0,40 
Kanalizačné vedenie   0,30 
 
Napojenie osvetlenia 
Osvetlenie križovatky bude napojené z rozvádzača vrátnice RVR, v ktorom bude pripravený meraný vý-

vod pre osvetlenie križovatky.  
Napojenie osvetlenia bude v napájacom rozvádzači riešené samostatne istenými stýkačovými vývodmi 

ktoré budú napájať jednotlivé okruhy osvetlenia.  
Ovládanie osvetlenia je riešené programovateľnými astronomickými hodinami so snímačom intenzity 

osvetlenia. 
Presná poloha jednotlivých napájaných zariadení bude v ďalšom stupni PD dodaná vytyčovacím výkre-

som v dodávke stavebnej časti resp. výkresom architektov. 
Použité svietidlá 
Osvetlenie križovatky bude riešené svietidlami Siteco Streetlight Midi osadenými na obojstranne pozin-

kovaných stožiaroch výšky 8m bez výložníka podľa výkresu 110 – Situácia osvetlenia križovatky. Stožiare budú 
osadené do betónových základov príslušných rozmerov. Všetky stožiare sa dozbroja elektrovýzbrojou GURO, 
z ktorej sa cez poistku 10A/gG napojí samotné svietidlo káblom CYKY-J 3x1,5. Stožiare areálového osvetlenia 
budú preslučkované káblom CYKY-J 4x10 vedeným z rozvádzača vrátnice RVR. V súbehu s napájacím káblom 
bude vedená gulatina FeZn 10, ktorá bude pomocou vyvedeného drôtu FeZn 10 PVC pripojená ku stĺpom cez 
svorku SP01. 

Káblové vedenia 
Použité sú celoplastové káble CYKY (pre pevne uložené káble)  
Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií: 
- dovolené zaťaženie káblov 
- skratová odolnosť káblov 
- úbytok napätia 
- zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. Prúdom 
 
Uloženie káblov 
Zemné práce sa budú realizovať až po vytýčení všetkých podzemných inžinierskych sietí. Výkopové práce bu-

dú realizované strojovo a v miestach, kde by mohol dôjsť k poškodeniu iných sietí, bude výkop realizovaný ručne. 
Pre ukladanie káblov do výkopov platia normy STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006. 

Vedenie káblov bude nasledovné: 
- vo voľnom teréne (zelené plochy) resp. v chodníkoch v ryhách 35-50x80cm. Uloženie kábla bude v pieskovom 

lôžku kryté plastovými krycími platňami a výstražnou fóliou. Minimálna vrstva pieskového lôžka pod káblom bude 
80mm, nad káblom 80 mm. Na pieskové lôžko bude v osi kábla po celej dĺžke položená plastová krycia platňa alebo 
tehla. 

- pod komunikáciami a spevnenými plochami budú káble uložené v plastových korugovaných chráničkách 
FXKVR 110 s presahom 1m na obe strany komunikácie uložené v ryhe 60cmx130cm.  

- pri križovaní inžinierskych sietí -- uložené v chráničkách FXKVR 110 s presahom 1m na obe strany križovanej 
siete.  

Po celej dĺžke výkopu sa nad chráničkou vo výške cca 300mm položí výstražná PVC fólia. 
 
Vzdialenosť prvého (krajného) kábla od stavebného objektu musí byť aspoň 600 mm. V trasách vedených po-

zdĺž budov, ktoré majú podlažie pod úrovňou terénu (chodníka), môže byť vzdialenosť prvého kábla do napätia 1 
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000 V menšia, najmenej však 300 mm (úzky chodník, zúženie trasy apod.). Káble sa nesmú klásť do zeme v pôdach 
obsahujúcich soli a kyseliny, v pôdach s hnijúcimi látkami a v niektorých piesčitých alebo kamenistých pôdach. 
V takých prípadoch je potrebné uložiť káble do kanálov, tvárnic, rúr alebo ich inak vhodne chrániť 
pred mechanickým a chemickým pôsobením, prípadne sa musia použiť káble odolávajúce vplyvom tohto prostredia.  

 
Pri súbehu slaboprúdových a silnoprúdových káblov je nutné dodržať odstupové vzdialenosti min. 300 mm. 
 
Pri pokládke káblov musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy z hľadiska spôsobu uloženia, spô-

sobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, spôsobu označenia trasy a označenia kábla a rešpektovania mini-
málnych predpísaných vzdialeností pri križovaniach a súbehoch s inými podzemnými inžinierskymi sieťami (STN 33 
2000-5-52, STN 73 6005, STN 33 4050). 

Bezpečnostné opatrenia 
Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.  
Správanie rozvodu el. energie pri požiari:  
V prípade požiaru nariadi veliteľ zásahu vypnutie hlavného prívodu napájania, pri ktorom sa odpojí celý objekt 

od elektrickej energie a tým aj riešená časť.  
Bezpečnostné upozornenia 

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 
Z.z.  Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre 
prácu na elektrických zariadeniach - podľa STN 34 3100. Po ukončení prác musí byť zariadenie podrobené vý-
chodzej odbornej prehliadke a skúške v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500. Prevádzkovanie elektrických zaria-
dení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifiká-
ciou v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 34 3100. Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolo-
vanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zaria-
dení. Podľa vyhl. 508/2009 Z.z. § 4, prílohy č. 1, III. časť - rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa 
miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B. 

4.26 SO 651 – Vonkajšie slaboprúdové rozvody 

V tejto časti budú riešené vnútroareálové slaboprúdové rozvody z „uzla služieb“, ktorý vybuduje vybraný 
operátor vrátane prípojky z telekomunikačnej siete. Prípojku slaboprúdu projekčne aj realizačne zabezpečí vybraný 
operátor. 

Jednotlivé haly a vrátnica budú z tohto „uzla služieb“ napojené optickými/metalickými káblami v rúrkach 
HDPE 40/33 resp. HDPE63/52v opticko-metalickom ukončení. V objektoch hál budú rozvody ukončené vo vstav-
koch. Tieto rozvody budú určené pre dátové pripojenie vonkajších zariadení ako sú brány, závory, kamery, prepoje 
medzi jednotlivými halami pre EPS a HSP, prístupové systémy a všetky ďalšie potrebné zariadenia, určené investo-
rom.   

Hĺbenie  výkopov, ich zához, úpravu terénu, prípadné paženia  výkopov a dočasné lávky bude dodávateľ 
elektromontáže  koordinovať s ostatnými dodávateľmi montážnych a stavebných prác.  

Pri súbehu, alebo križovaní kábla NN, resp. VN s inými podzemnými rozvodmi treba dodržať príslušné od-
stupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z. 

 
Minimálne vzdia-
lenosti STN 
736005  (mm) 

1kV 22kV ŠT Voda Teplovod Kanalizácia Plynovod 

NTL STL 
VTL 

kábel 
do 
1kV 

súbeh 50 200 300 (100) 400 300 500 400 600 1000 

križovanie 50 200 300 (100) 400 (200) 300 300 400 (100) 1000 
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Zemné práce budú v miestach, prístupných mechanizmom, vykonávané strojne. Tam, kde prístup mecha-

nizmov nie je možný a  v blízkosti  inžinierskych sietí  budú zemné práce vykonávané ručne. 
Pred ukončením zemných prác (pred spätným zásypom ryhy) treba pozvať zástupcu prevádzkovateľa  k 

technickému posúdeniu uloženia káblov.   

4.27 SO 711 – Vonkajšie rozvody STL plynovodu 
     Projekt rieši osadenie 2ks podzemných zásobníkov na propán  o objeme jedného zásobníka  4850 litrov a 

vonkajší rozvod propánu pre navrhované logistické centrum pri Piešťanoch. Vrámci areálu sa budú nachádzať dve 
haly pričom jeden zásobník je určený pre jednu halu 

PB rozvod je navrhnutý ako predpríprava pre možné napojenie objektu na rozvod plynu 
Objem jedného zásobníka je navrhnutý na  4850 litrov. Výstupný tlak zo zásobníka bude zredukovaný na tlak 

100 Kpa ktorý bude zredukovaný v regulátoroch osadených na zásobníkoch. Od zásobníkov bude vedený STL ply-
novod (100KPa) k objektu kde bude vyvedený nad terén a ukončený uzáverom so zátkou.  

Riešenie rozvodu PB je navrhované podľa STN 38 6462 (júl 2014), STN 38 6460: 2014 a Vyhl. MPSVaR SR 
č. 508/2009 Zb. skup. B-g, h. 

  Stabilná tlaková nádoba je zaradená z hľadiska tlakových zariadení zaradená do skupiny A-b 
Na tlakovom zariadení skup. A musí byť vykonaná 1. úradná skúška podľa §11, vyhl. MPSVaR SR 

č.508/2009Zz. 

HALA 1 

- Navrhovaný PB zásobník o objeme 4850 litrov 1 ks 

- Navrhovaný PD rozvod PE D63 SDR11 (100KPa) dl.38,7m     

HALA 2 

- Navrhovaný PB zásobník o objeme 4850 litrov 1 ks 

- Navrhovaný PD rozvod PE D63 SDR11 (100KPa) dl.4,0m     

 

ZÁSOBNÍK 
Pre potreby zásobovania plynom objektu bude ako zdroj plynu zásobník o objeme jednej batérie 4850l. Zasob-

ník bude osadený na železobetónovej doske a prihrnuté zeminou o hr.500 cm. Zásobník je riešené ako podzemný 
Informácie o jednom zásobníku: 
Objem:  4850 litrov 
Hmotnosť:  2,1t 
Prevádzkový tlak: max 1,56 MPa 
Skúšobný tlak:  2,03 MPa 
Prevádzková teplota: -20/ +40 °C 

 

Regulátor tlaku 
Z výstupu zásobníka PB bude osadený regulátor tlaku plynu v 1. stupni regulácie Nominálny prietok 40 kg/hod 
Max. prípustný tlak na vstupe 19 bar 
Pracovný pretlak na vstupe  15,6 bar 
Pracovný pretlak na výstupe 0,7 – 1,5 bar 
Pracovná teplota   -30 až +70 °C 

 

Vonkajší rozvod propánu pre plynofikované objekty  bude vyhotovený z potrubia z PE100 D63 PN 16 , bude 
napojený zo zredukovaného tlaku PB plynu batérie zásobníkov . Každý zásobník bude uzemnený pomocou uzem-
ňovacej tyče zapustenej 1m do zeme. 
Zásobník plynu bude chránený pred zásahom blesku izolovaným /oddialeným/ bleskozvodom LPS podľa STN 33 
2000-5-54, STN 33 2030, STN EN 62305-3 a STN 33 2000-4-41 – viď PD časť elektro. Na uzemnenie a ochranu 
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pred zásahom blesku musí byť vystavená revízna správa elektro!!! 
Pre zabezpečenie ochrany pred nepriaznivými účinkami statickej elektriny sa vyžaduje pred stáčaním 

z pojazdnej autocisterny do zásobníka tieto navzájom vodivo prepojiť prepojovacím izolovaným medeným vodičom 
zelenožltej farby prostredníctvom krídlovej matice, aby došlo k vyrovnaniu prípadných potenciálov medzi nimi. 

Najbližšši zásobník (v batérie zásobníkov) je vzdialený 35,6 m od navrhovaného objektu co je v súlade 
s STN 386462 

Od zásobníkov 3x 4850 litrového, sa do vzdialenosti 15,0m podľa obhliadky terénu a vyjadrenia majiteľa po-
zemku nenachádza žiadna šachta, ani otvor do podzemia čo spĺňa požiadavku STN 38 6462. 

Skladovanie tekutého propánu sa bude prevádzať v kvapalnom stave v podzemných zásobníkoch na pro-
pán v 6x4850 litrov na ktorom budú osadené poistné ventily, uzatváracie uzávery plynnej aj kvapalnej fázy, stavoz-
nak, plynová hadica a reg. tlaku plynu na PN 3,1 kPa, s prietokom 25,0kg/hod. Skúšobný tlak zásobníka je 2,03  
MPa, max. prev. tlak je 1,56 MPa. Tlak bude redukovaný regulátorom na výstupe zo zásobníka na 100Kpa. 

Vonkajší rozvod plynu pre plynofikovaný objekt 100Kpa, začína napojením potrubia za  regulátorom tlaku na 
zásobníku, redukciou R50/20, G.K. DN 20. Za uzáverom DN20 ďalej bude pokračovať plyn. potrubie DN 50, PN 3,1 
kPa, . Potrubie klesne do zeme, kde sa osadí prechodka PE/OC a následne potrubie z PE100 bude vedené až 
k objektu, kde sa osadí prechodka PE/OC a ocelová časť stúpne nad zem. Pred vstupom do objektu bude na PB 
rozvode osadený uzáver DN50, ktorý zároveň slúži ako hlavný uzáver budovy.  
 

 ZLOŽENIE PLYNU - CHARAKTERISTIKA 

      Propán v % najmenej 95 Propylén v % najviac 2 
     C2uhľovodíky a inerty v % najviac C4uhľovodíky v % najviac 5 
     Sírovodík v mg/kg negatívny 
     Celková síra v mg/kg najviac 30 
     Odparok v mg/kg najviac 50 
     Amoniak v mg/kg negatívny 
     Obsah vody negatívny 
     Hustota pri 20oC/kvapalný stav/ 480 kg/m3 
     Výhrevnosť 43,353 MJ/kg=93,380 MJ/m3                                                             
     Spodná medza zápalnosti 2,12 % obj. 
     Horná medza zápalnosti 9,35 % obj. 
     Bod varu pri O,101 MPa -42oC 
     Relatívna hustota voči vzduchu 1,55 
 
     Z dvoch kilogramov kvapalného propánu sa vytvorí 1 m3 plynného propánu. Propán je do zásobníka do-

dávaný v kvapalnom stave. Zásobník sa plní autocisternou cez hadicu. Počas stáčania musí byť zabezpečený zákaz 
pohybu motorových vozidiel vo vzdialenosti 10m od autocisterny. Státie autocisterny bude na pozemku majiteľa 
plynofikovaného objektu, ktorý je vybetónovaný, čo bude spĺňať požiadavku státia autocisterny a zákazu pohybu 
ostatných motorových vozidiel počas stáčania.  

Autocisterna bude pripojená na uzemňovací bod vzdialený od autocisterny max. 5,0m /viď výkres situácie/. 
Zásobník bude povrchovo upravený priamo od výrobcu.  

Pred a počas stáčania autocisterny je nutné riadiť sa ustanoveniami plynárenskej organizácie počas stáča-
nia platia ustanovenia STN 07 8304. 

V zásobníku sa odparovaním mení propán na plynnú fázu, ktorá sa rozvádza k spotrebičom. Propán je v 
kvapalnom stave bezfarebná kvapalina, ktorá sa ľahko vyparuje. 

Má charakteristický zápach, propán nie je jedovatý. 
Tankovisko a stáčacie miesto budú riadne osvetlené pomocou halogénových svietidiel osadených na objekte.   
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4.28 Sadové úpravy 

Zeleň v areáli logistického centra v Piešťanoch je riešená ako krajinárska úprava. Základom zelene areálu 
sú lúčne trávniky doplnené výsadbami okrasných kríkov a stromov. Kríkové skupiny sú predovšetkým v obvodových 
častiach areálu, kde plnia predovšetkým izolačnú  a ochrannú funkciu. V blízkosti hál a križovatiek je navrhovaný 
nižší trávnik tvorený krajinnou trávnou zmesou s frekvenciou kosenia cca 12 kosení za vegetačné obdobie. Nižšie 
kosené trávniky sú z dôvodu lepšej viditeľnosti a lepších výhľadových parametrov.  

Okrem drevín určených ako náhradná výsadba za odstránenú zeleň budú plochy trávnikov doplnené aj ne-
náročnými ovocnými drevinami.  

Menšie ostrovčeky medzi komunikáciami sú navrhované zo skalničkových predpestovaných kobercov dru-
hov sedum.  
 
Návrh druhovej skladby drevín 

Pri výbere druhovej skladby porastov boli brané do úvahy klimatické, pedologické a hydrologické podmien-
ky.  Navrhované boli predovšetkým domáce dreviny prirodzene sa nachádzajúce v danej oblasti. Náhradná výsadba 
bude zrealizovaná podľa návrhu spoločnosti HARA s.r.o., ktorá je spracovateľom dendrologického posudku 
a návrhu náhradnej výsadby.  

 
Náhradnú výsadbu bude tvoriť:  
55 ks vzrastlých stromov s obvodom kmeňa 21/25 cm. Určené sú nasledovné dreviny: Jaseň mannový 7 

ks, jaseň štíhly 7 ks, brest horský 4 ks, brest väzový 4 ks, brest hrabolistý 2 ks, dubletný 7 ks, dub cerový 5 ks, bo-
rovica lesná 6 ks, čerešňa pilkatá 7 ks, javor mliečny 6 ks. 

Okrem vzrastlých stromov je nariadená aj výsadba kríkov v počte 555 ks o výmere 715 m2. Jedná sa 
o druhy baza čierna, jarabina vtáčia, drieň obyčajný, slivka trnková. Veľkosť kríkov je 100-150 cm.  

 
Okrem určenej náhradnej výsadby sú navrhované výsadby ovocných drevín. Navrhovaných je 11 ks 

vzrastlých ovocných stromov s obvodom kmeňa 10/12 cm a 18 ks muchovníka s výškou 80/100 cm. Zo vzrastlých 
stromov sú navrhované: Juglans regia, Prunus domestica, Prunus armeniaca, Morus nigra, Sorbus aucuparia Edu-
lis.  

 
V menších ostrovčekoch parkoviska je navrhovaný výsadba druhu Lonicera pileata v počte 400 ks ako pod-

rast pod vzrastlé stromy.  
 
Popínavá zeleň a to Parthenocissus quinquefolia Engelmanii v pošte 5 ks je navrhovaná pri bočnom vstupe 

do jednej z hál na skúšku. V prípade, že sa takáto výsadba a jej následná údržba osvedčí, bude doplnená na viace-
rých miestach.  

 
Skupiny trvaliek prírodného charakteru sú navrhované na okraji kanálu. Navrhované sú druhy: Iris pseu-

dacorus, Salvia nemorosa, Nepeta nuda, Geranium pratense, Aster amellus, Lythrum salicaria v pošte 250 ks.  

5 Popis prevádzkových súborov 

5.1 PS 321 – Požiarna nádrž 

Podrobné technologické riešenie Strojovne pre stabilné hasiace zariadenie je riešený v objekte SO 325 
Strojovňa SHZ. 
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5.2 PS 325 – Strojovňa pre SHZ 

Podrobné technologické riešenie Strojovne pre stabilné hasiace zariadenie je riešený v objekte SO 325 
Strojovňa SHZ. 

5.3 PS 411 – Studňa a čerpacia stanica 

5.4 Podrobné riešenie uvedené v kapitole 4.13 - SO 411 Studňa 

 

6 Vybavenie stavby, vzniklé pracovné nároky a vzniklé odpady 

6.1 Technické, prevádzkové a technologické vybavenie stavby 

Stavba Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Piešťany obsahuje: 

• Vybudovanie 2 skladových hál 

• Vybudovanie drobných objektov 

• areálové komunikácie, manipulačné plochy, 

• prípojky inžinierskych sietí, 

• areálové inžinierske siete vrátane podzemných a nadzemných objektov (požiarna nádrž, úpravovňa 
vody apod.), 

• oplotenie areálu. 

6.2 Pracovné sily 

Počas výstavby areálu sa v území priamo nepredpokladá so vznikom pracovných miest, Stavebnú činnosť 
budú zabezpečovať kvalifikovaný zamestnanci dodávateľských stavebných organizácií. 

Počas prevádzky objektu sa predpokladá vznik nových pracovných miest a to nasledovne: 
 
SO 301 – Hala 1 
Ľahká výroba :        42 zamestnancov 
Skladové priestory:      72 zamestnancov 
Administratíva:       36 zamestnancov 
 
SO 302 – Hala 2 
Ľahká výroba :        28 zamestnancov 
Skladové priestory:      48 zamestnancov 
Administratíva:       24 zamestnancov  
 
POČET ZAMESTNANCOV SPOLU PRE CELÝ PARK: 250 zamestnancov 

6.3 Energetické nároky 

Energetická náročnosť jednotlivých objektov je stanovená v projekte energetickej hospodárnosti pre každý 
objekt individuálne . 

6.4 Odpady 

Počas výstavby a počas prevádzky navrhovanej činnosti predpokladáme, že budú vznikať odpady uvedené 
v nasledujúcich tabuľkách (podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Odpady, ktoré 
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budú vznikať pri výstavbe a prevádzke navrhovanej činnosti sú zaradené do kategórií odpadov (ostatný odpad – O 
a nebezpečný odpad – N). 

6.4.1 Odpady počas výstavby 

Počas stavebných prác sa predpokladá, že budú vznikať tieto odpady (podľa Katalógu odpadov v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z): 

 
 
 

Kód odpadu Názov Kategória 
Očakávané množstvo  

( t ) 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 1,0 t 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,7 t 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,15 t 

15 01 06 Zmiešané obaly O 0,7 t 

15 01 10 
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N 0,65 t 

15 02 02 

Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifi-

kovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebez-

pečnými látkami 

N 0,7 t 

17 01 01 Betón O 2,0 t 

17 01 02 Tehly O 0,4 t 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 
v 17 01 06 

O 1,0 t 

17 02 01 Drevo O 0,2 t 

17 02 03 Plasty O 0,7t 

17 04 05 Železo a oceľ O 1,0 t 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 200 m 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 05 05 O 11,0 t 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,4 t 

17 09 04 
Iné odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 
O 1,1 t 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1,1 t 

20 03 99 Komunálne odpady iné nespecifikované O 0,4 t 

 
Množstvá odpadov sú odhadnuté, budú spresnené po vypracovaní výkazov výmer v ďalších stupňoch PD. 

Všetky odpady budú zhromažďované v kontajneroch vo vymedzenom priestore a zneškodňované a zhodnocované 
oprávnenou organizáciou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a Programom 
odpadového hospodárstva okresu. 

Zmluvy s oprávnenými firmami  zaoberajúce sa likvidáciou odpadov  počas výstavby predloží stavebník do 
zahájenia kolaudačného konania, rovnako ako aj doklady o likvidácií stavebného odpadu v zmysle platnej legislatí-
vy. 

6.4.2 Odpady počas prevádzky 

Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá vznik nasledovných odpadov (podľa Katalógu odpa-
dov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.): 
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Kód odpadu Názov Kategória 

13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovača oleja z vody N 

13 05 08 Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

13 05 02 kaly z odlučovačov olejov a benzínu N 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 06 Zmiešané obaly O 

15 01 07 Obaly zo skla O 

15 02 02 
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, 

ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 
N 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0 5 03 O 

19 08 09 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky N 

20 01 01 Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

20 01 11 Textílie O 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť O 

20 01 25 Jedlé oleje a tuky O 

20 01 39 Plasty O 

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O 

 
Starostlivosť o produkované odpady, ktorých vznik súvisí bezprostredne s prevádzkou navrhovanej činnosti, 

bude zabezpečovať majiteľ a prevádzkovateľ areálu. 
Prevádzkovateľ areálu zabezpečí spracovanie programu odpadového hospodárstva. Odpad zatriedi podľa 

katalógu odpadov, zabezpečí umiestnenie vhodných nádob na zber odpadu a následne zabezpečí jeho odvoz na 
miesto zhodnotenia, alebo zneškodnenia. Zberné nádoby budú umiestnené na spevnených plochách, ktoré budú 
označené. Nádoby na zber nebezpečného odpadu budú až do času ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom budú označené vyplneným tlačivom „Identifikačný list nebezpečného 
odpadu“ a bude zamedzené úniku škodlivín mimo skladovacie obaly. 

Z prevádzky odlučovačov ropných látok budú akumulované zachytené látky pravidelne odvážané a zneš-
kodňované firmou, ktorá má oprávnenie na likvidáciu tohto druhu odpadu. 

Pôvodca odpadov bude dodržiavať ustanovenia zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov . Evidencia množstiev a druhov produkovaných odpadov bude vykonávaná v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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7 Starostlivosť o životné prostredie 

7.1 Zdroje znečistenia ovzdušia 

Navrhovaná výstavba nepredstavuje tvorbu výrazných zaťažujúcich zdrojov znečistenia ovzdušia. Možnosť 
vzniku prachových a plynných exhalátov predstavujú niektoré stavebné procesy  a  prevádzky dopravy. 

Pri výstavbe dochádza k možnosti znečistenia ovzdušia najmä pri realizácii výkopových prác a pohybe sta-
vebných mechanizmov, kedy môže byť  areál staveniska dočasným plošným zdrojom prašnosti a emisií. Množstvo 
emisií bude závisieť od priebehu výstavby, ročného obdobia, poveternostných podmienok a pod. Prašnosť je po-
trebné obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií. Tieto vplyvy budú krátkodobé, nepravidelné, 
bez výrazného pôsobenia. 

 
Počas prevádzky budú podľa Vyhlášky MŽP SR č.137/2010 Z.z. pôsobiť nasledujúce stacionárne zdroje 

znečisťovania: 
• Mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia bude automobilová doprava, 
• Parkovacie plochy pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu, 
• Prevádzka náhradných zdrojov energie ( dieselové čerpadlá pre SHZ ) 
 

7.1.1 Bodové zdroje znečistenia ovzdušia 

Bodovým zdrojom znečistenia budú odvody spalín z dieselových čerpadiel slúžiacich pre potreby SHZ 
v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie. 

7.1.2 Plošné zdroje znečistenia ovzdušia 

Plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia budú parkovacie plochy pre osobné a nákladné automobily lokali-
zované v areály okolo objektu.  

Pri predpoklade, že z celkovej doby zaparkovania a odparkovania auto 1,5 min. stojí a 1,5 min. sa pohybuje 
pomalou jazdou, je možné očakávať minimálne emisie škodlivín z jedného automobilu. Emisie aj imisie z parkova-
cích plôch pre osobné automobily budú zanedbateľné. 

7.2 Tuhé odpady 

Predpokladané množstvá odpadov vzniknutých počas výstavby kostrovej komunikácie a technickej infra-
štruktúry sú uvedené v kapitole 6.4. 

7.3 Hluk a vibrácie 

7.3.1 Hluk počas výstavby 

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť v okolí novostavby z dôvodu 
stavebných prác a činnosti stavebných strojov. Ich vplyv bude krátkodobý a je možné ho minimalizovať použitím 
vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito opatreniami a dodržaním časového nasadenia stavebných stro-
jov a mechanizmov nebude ohrozený zdravotný stav okolitého obyvateľstva. Blízke okolie riešeného územia nie je v 
súčasnosti obývané. 

7.3.2 Hluk počas prevádzky 

Najvýraznejším zdrojom hluku počas prevádzky bude vzhľadom na navrhovanú činnosť v objekte automobi-
lová doprava, a to najmä nákladná automobilová doprava. Nárast hladín hluku bude vzhľadom na existujúce hladiny 
hluku z jestvujúcich zdrojov hluku zanedbateľný a hladiny hluku po uvedení areálu do prevádzky nepresiahnu max. 
povolené hodnoty pre dané územie.  
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7.3.3 Vibrácie 

Vibrácie budú pôsobiť najmä na začiatku výstavby pri práci ťažkých zemných a stavebných strojov. Veľkosť 
otrasov je priamo úmerná hmotnosti, rýchlosti pohybu a tiež výške nerovností jazdnej dráhy. Nie je predpoklad šíre-
nia vibrácií do okolia mimo dotknutého územia. Zdrojmi hluku z prevádzky areálu je predpokladaná doprava. 

7.4 Zdroje žiarenia, tepla a zápachu 

V riešenom území nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického alebo 
rádioaktívneho žiarenia. Nepredpokladá sa ani tvorba významného tepla alebo zápachu v súvislosti s prevádzkou 
objektov. 

7.5 VPLYVY NA PRÍRODNÉ PROSTREDIE 

7.5.1 Vplyvy na horninové prostredie a reliéf 

Z charakteru činnosti a reliéfových pomerov dotknutého územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závaž-
ným spôsobom zmenili jeho reliéf. 

Potencionálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok 
zo zariadení čerpacej stanice a zo stavebných mechanizmov alebo prevádzkových automobilov, havária areálovej 
kanalizácie, nesprávna manipulácia s odpadom). Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík. Reali-
zovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na horninové prostredie a reliéf.  

7.5.2 Vplyvy na povrchové a podzemné vody 

Navrhovaná výstavba novej infraštruktúry neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého 
územia a bude mať iba minimálne vplyvy na kvantitatívne a kvalitatívne pomery podzemných vôd.  

7.5.3 Vplyvy na pôdu 

Kontaminácia pôdy sa nepredpokladá, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba rizi-
ko, pri náhodných, havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, 
automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom).  

Činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu okolitej pôdy. Trvalo ovplyvnená je pôda časti dotknutého 
územia, ktorá bola odňatá z PPF a nahradená zastavanými a spevnenými plochami. Po tejto zmene sa vykoná od-
stránenie ornice s jej následným využitím v inom priestore.  

Vplyvy zámeru na pôdu hodnotíme ako málo významné. 

7.5.4 Vplyvy na biotu 

Zámer nebude mať negatívne vplyvy na biotu.  

7.5.5 Vplyvy na chránené územia 

Plánovaná výstavba sa nedotkne chránených území a ich ochranných pásiem (Zákon NR SR č.543/2002 
Z.z.). Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Výstavba areálu nepredstavuje činnosť v 
území zakázanú. 

7.5.6 Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a hodnoty nehmotnej povahy 

V záujmovom území sa nenachádzajú známe paleontologické ani archeologické náleziská, ktoré by navrho-
vaná činnosť mohla ovplyvniť. Kultúrno-historické hodnoty záujmového územia nebudú zámerom ovplyvnené. Do-
dávateľ pri výstavbe sa bude riadiť platnou legislatívou v oblasti archeológie a pri prípadných nálezoch zastaví čin-
nosť a nahlási nález príslušnému úradu. 

Navrhovaná výstavba a prevádzka areálu nebude mať vplyv ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy. 
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7.5.7 Zabezpečenie  z hľadiska požiarnej ochrany 

Projekt rešpektuje platnú legislatívu v oblasti požiarnej ochrany stavieb. 

7.5.8 Zabezpečenie stavby z hľadiska civilnej ochrany 

Zariadenia civilnej ochrany nie je nutné riešiť. 

7.6 Obnoviteľné zdroje energie 

V rámci využitia obnoviteľných zdrojov energie sa v budúcnosti uvažuje s montážou fotovoltických panelov 
a technológie na výrobu a premenu elektrickej energie na strechu haly. Uvažuje sa s príkonom 500kW.  

Systém fotovoltickej výroby energie vrátane panelov, konštrukcií pod panely, káblových trás, kabeláže, meničov 
a pripojenia do siete  bude riešiť ďalší stupeň PD.  

 

8 Organizácia výstavby 

Projekt organizácie výstavby, postupnosť výstavby ako aj zariadenie staveniska sú riešené súčasťou projek-
tovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na základe zvolenej postupnosti výstavby hál a technologic-
kých a montážnych postupov.  

Prístup na stavenisko bude zabezpečený cez vjazd z prístupovej komunikácie, ktorá bude vybudovaná v 
predstihu.  

Prípojky inžinierskych sietí, ktoré budú využívané pre potreby zariadenia staveniska, budú napojené na roz-
vody IS vybudované v predstihu. 

8.1 Trvalý a dočasný záber pôdy počas výstavby 

Trvalý záber pôdy je ohraničený polohou navrhovaných objektov, komunikácií a spevnených plôch. Počas 
obdobia výstavby sa predpokladá dočasný záber pôdy pre manipulačné plochy pri skládke výkopových zemín a 
ornice a nevyhnutnej plochy pre uskutočnenie stavebných prác na príslušných inžinierskych sieťach. 

8.2 Zariadenie staveniska 

Zariadenia staveniska bude umiestnené v oplotenom areáli s uzatvárateľnou bránou a riadeným vjazdom a 
výjazdom vozidiel stavby. Predpokladané  vybavenie: 

• Sociálne a prevádzkové zariadenie pre pracovníkov stavby, 
• Prenosné sklady materiálu, 
• Určené voľné skladovacie plochy, 
• Depónie výkopového a násypového materiálu, 
• Vymedzené parkovacie plochy. 
Neuvažuje sa s výrobnými zariadeniami. Dodávatelia pokryjú svoju spotrebu stavebného materiálu, kon-

štrukcií a betónových i asfaltových zmesí z výroby z výrobných zariadení mimo staveniska.  
 

8.2.1 Objekty zariadenia staveniska 

Investor neuvažuje so spoločnými objektmi a zariadeniami. Generálny dodávateľ a  zhotoviteľ si vybuduje 
svoje potrebné zariadenie staveniska na určenej ploche a pri ukončení svojej činnosti na stavbe toto zariadenie 
staveniska zlikviduje.  

8.2.2 Zabezpečenie ochrany objektov 

Zariadenie staveniska pre  výstavbu zhotoviteľ oplotí, výkopy zabezpečí podľa platnej legislatívy. Vjazd na 
stavenisko areálu sa opatrí bránou so závorou.  
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8.2.3 Dopravné trasy pre presun a dodávky materiálov 

Stavenisková komunikácia bude napojená na už vybudovaný vjazd z prístupovej komunikácie. Všetky sta-
veniskové komunikácie budú tieto vjazdy rešpektovať. 

8.2.4 Zvláštne opatrenia pri výstavbe 

Všetky stavebné a montážne práce budú prevádzané v súlade s Nariadením vlády 396/2006 Z.z. o mini-
málnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Pred zahájením stavebnej činnosti budú pracovníci všetkých dodávateľských organizácií oboznámení s 
bezpečnostnými predpismi a predpismi zhotoviteľa pre pohyb cudzích pracovníkov v areáli stavby. Pri nástupe na 
pracovisko budú všetci pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomôckami. 

Zhotoviteľ zverejní na viditeľnom mieste na stavenisku informačnú tabuľu s údajmi o stavbe, s telefónnymi 
číslami prvej pomoci, požiarnej služby a polície, s údajmi o zodpovedných vedúcich stavby a výstražné tabule s 
nápismi „zákaz vstupu do areálu stavby“. 

Pri prevádzaní všetkých výkopových prác v ochrannom pásme existujúcich inžinierskych sietí a obzvlášť v 
miestach ich križovania, dodávateľ  prevedie určené zemné práce ručným výkopom a overí ich sondami za prítom-
nosti správcov dotknutých sietí. Odhalené siete zabezpečí proti poškodeniu a po prevedení stavebných prác všetko 
uvedie do pôvodného stavu. 

V prípade požiaru je najbližší požiarny zbor - Hasičská a záchranná stanica Piešťany. 

9 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

So zahájením výstavby sa uvažuje v roku 2021 ihneď po vydaní stavebného povolenia. 
V tomto čase sa v blízkosti budúcej stavby nerealizuje žiadna výstavba. Uvedená stavba nebude mať žiad-

nu väzbu na okolitú výstavbu v rámci dotknutej priemyselnej zóny resp. časti mesta.  
V rámci výstavby nie sú predpokladané mimoriadne vyvolané investície ani vecné a časové väzby na okolité 

stavby. 
 
 
 
 
 

Vypracoval:  Ing.  Tomáš Atalovič                       V Trenčíne 08. 2021 


