
Stavba:   Zachytenie,využitie a likvidácia dažďových vôd v obci Žitavce

Objekt:   Zachytenie,využitie a likvidácia dažďových vôd

Časť: Dažďová kanalizácia,retenčné nádrže a vsaky

Objednávateľ:   Obec Žitavce

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Dátum:   7. 3. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 113106611

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 

20 m2,  -0,2600 t   m2 12,000

2 131101102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3   m3 107,090

3 13120110pc Príplatok za lepivosť horniny   m3 107,090

4 131201202 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 418,306

5 131201209

Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s 

urovnaním dna v hornine 3   m3 418,306

6 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 4,950

7 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 4,950

8 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 91,200

9 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 

000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 

3   m3 91,200

10 151101901

Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním 

pažín, príložné hĺbky do 4 m   m2 329,940

11 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m   m2 329,940

12 151101301

Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 

m   m3 329,940

13 151101311

Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 

m   m3 329,940

14 1611015pc Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV   m3 418,306

15 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   m3 277,130

16 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 1 687,280

17 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 241,040

18 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 241,040

19 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 361,560

20 174101002

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 292,426

21 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 23,400

22 583310002900 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm-/pre obsyp potrubia/   t 39,078

23 175101201

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   m3 88,080

24 583310003800 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm-/vsaky,nádrže/   t 147,094

1s Sadovnícké úpravy   

25 18040rozpočet Sadovnícké úpravy-/viď samostatné rozpočty/   kpl 1,000

4 Vodorovné konštrukcie   

Výkaz výmer  

Miesto:  Žitavce
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Hmotnosť 

celkom

26 451541111.1 Lôžko pre drenáž  dažďovej záhrady   m3 36,000

27 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 

výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   m3 14,130

5 Komunikácie   

28 596911111

Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 12,000

8 Rúrové vedenie   

29 72117111pc

Potrubie  PVC  odpadové ležaté hrdlové D 125x3,2 vrátane 

tvaroviek   m 125,000

30 8913120.1 Montáž  univerzálného priemyselného filtra vonkajšieho   ks 2,000

31 4220100037pc Univerzálný filter 3 priemyselný vonkajší   ks 2,000

32 892241111

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80   m 5,000

33 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 125,000

34 8941700.1 Montáž vsakovacieho objektu SO 01-VS1   sub 1,000

35 2866500001.1 Vsakovací objekt SO 01- VS1-Objem 4,0 m3   kpl 1,000

36 8941700.2 Montáž vsakovacieho objektu SO 02 -VS 2objem 22,4 m3   sub 1,000

37 2866500001.2 Vsakovací objekt SO 02- VS2-objem 22,4 m3   kpl 1,000

38 8941700.3 Montáž vsakovacieho objektu SO 03 -VS3-objem 8,4 m3   sub 1,000

39 2866500001.3 Vsakovací objekt SO 03- VS2-objem 8,4 m3   kpl 1,000

40 8941700pc

Montáž retenčnej nádrže CARAT S  (2x4,8m3)13 m3 vrátane 

príslušenstva   kpl 1,000

41 2866100000pc

Retenčná nádrž 2 x   Carat S (2x4,8 m3)+1xfiltr.sada+1x 

zostava Garden Komfort+2x rozperná vložka   kpl 1,000

42 722172123.3

Potrubie z plastických HDPE PE 100 D 40x3,7 PN 10-(DN 

32)   m 5,000

43 899103111

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 100 do 150 kg   ks 2,000

44 5524100025.1 Poklop liatinový -/ pre filtračné šachty/   ks 2,000

45 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou   m 5,000

46 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou   m 125,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

47 935114514.1 Líniový žľab ACO DRAIN-/0,5m/   kus 1,000

48 935114591.1 Vpusť ACO DRAIN N 100   ks 1,000

49 938909502.1

Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne hrúbky nad 50 

do 200 mm,vrátane  prehlbenia/   m2 416,000

50 979071121

Očistenie vybúranej zámkovej dlažby, s pôvodným 

vyplnením škár kamenivom ťaženým   m2 12,000

51 979082213

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 

na vzdialenosť do 1 km   t 39,728

52 979082219 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   t 369,900

53 979087212

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 

sutiny   t 39,728

54 9790872pc Poplatok za skládku sute   t 39,728

99 Presun hmôt HSV   

55 998276101

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 

alebo sklolamin. v otvorenom výkope   t 335,376

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

56 21001Rozp Elektrická prípojka NN -/viď samostatný rozpočet/   kpl 1,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   
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57 HZS000113

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, (Tr. 

3) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 72,000

OST Ostatné   

58 OSTS000213.1

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie   hod 24,000

59 OSTS000213.2 Projektová dokumentácia objektu   kpl 1,000

Celkom   
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