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SPRIEVODNA TECHNICKA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby:

SPRAVA

Zachytenie, vyuzitie a likvidacia dazdovych vod v obci Zitavce

Miesto stavby: Zitavce

Okres: Nitra

Kraj: Nitriansky

Investor Obec Zitavce

Dodavatel: K terminu odovzdania projektu neuréeny

Projektant: LEDEX - Ing.V. Vlacuska

- Dazdova kanalizacia, retencné nddrze a vsaky: Ing. Vladimir Vlacuska, Ing. Rébert Rus

- Sadové Upravy - zelena strecha a dazd'ové zahrady: Ing. Dusan Danis, PhD.

- NN Rozvody:
Termin odovzdania projektu:
Termin zacatia realizacie:

Termin ukoncenia stavby:

Celkovy naklad stavby:

Alfréd Laluha
marec 2019
august 2019

november 2019

uréeny podla vyberového konania


https://sk.wikipedia.org/wiki/Nitriansky_kraj

SUHRNNA TECHNICKA
SPRAVA

1. Charakter uzemia stavby

1.1.  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Ugelom projektu je zhromazd’ovanie dazd'ovych vod, jej vyuzitie a likvidacia v obci Zitavce. Projekt
riesi: retencné nadrze, vsakovacie objekty a dazd’ové zahrady. Opatrenia skvalitiiuju zivotné prostredie, hlavne
Vv letnych mesiacoch, kedy eliminuje negativne u¢inky prehrievania zavlazovanim, resp. odparom vody.

Na pozemku sa nachadzaju jestvujlice inzinierske siete. Terén je rovinatého charakteru. Travnaté plochy

st vol'ne pristupné mechanizmom.

1.2. Mapové podklady

o katastralna mapa
o mapa $irSich uzemnych vztahov
o geometricky plan.

1.3. Priprava pre vystavbu

Riesené pozemky st vol'né, nezastavané, pristupné mechanizmom. Miesta skladok stavebného materialu
a odpadu z vykopovych prac si uréi investor.

1.4 Priprava Gzemia na vystavbu
Vodozadrzné opatrenia nemajti izemné naroky. V projekte st rieSené nasledovné opatrenia:

Opatrenie ¢.1 - Dazdova zdhrada DZ1, DZ2

2 x Reten¢na nadrz Carat S - 4,8 m3

Vsakovaci objekt Ecobloc MAXX (Objem 4,03m3) 2,4x2,4x0,73m
Opatrenie ¢.2 - Dazdova zahrada DZ3

Vsakovaci objekt VO2 Ecobloc MAXX (Objem 22,4m3); 4,8x3,2x1,46m
Opatrenie ¢.3 - Dazdova zéhrada DZ4

Vsakovaci objekt VO3 Ecobloc MAXX (Objem 8,4m3); 2,4x2,4x1,46m

2. Celkové urbanistické a stavebné rieSenie

2.1 Urbanistické a stavebné rieSenie
Vodozadrzné opatrenia nemaju vplyv na vzhl'ad objektov a komunikacii.

2.2. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vzhl'adom na druh ¢innosti a rozsahu projektovych prac nepodlichaju navrhované opatrenia povinnému
posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie ani zistovaciemu konaniu v zmysle Zak.¢. 24/2006 Z. z.

2.2.1. Ochrana vod

Pre zabezpecenie ochrany vdd plati Zakon o vodach ¢.364/2004 Z. z.



2.2.2. Ochrana ovzdusSia

Na zaklade nariadenia vlady SR 92/1996, ktorym sa vykondva zakon ¢. 309/1991 Zb. o ochrane
ovzdusia pred zneCistujucimi latkami (Zakon o ovzdusi) v zneni neskorSich predpisov sa predmetnd stavba
nezarad’uje medzi zdroje znecist'ovania.

2.2.3. Odpadové hospoddrstvo

ZATRIEDENIE ODPADOV POCAS VYSTAVBY:

Burany odpad je zatriedeny podla Katalogu odpadov - ustanovenia kategorizdcie odpadov Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.284/2001.

17 0302 Vyburanie podkladu zo spevnenych ploch — asfalt -4,0t

17 0506 Vytazena zemina z vykopu (prebytok) - ostatny odpad - 285,4m®

Burany odpad bude dodévatel'skou firmou odvezeny na povolent skladku odpadu podla uvéazenia a
moznosti dodéavatel'a stavby. Pre investora stavby vyplyva povinnost' zabezpecit' legislativne vhodné
zneskodnenie Skodlivého odpadu osobou, resp. organizaciou, opravnenou na vykon c¢innosti so Skodlivym
materialom.

Vznik tychto odpadov je malo pravdepodobny, ale sa neda vyluéit, pretoze stavebno-montazne
mechanizmy a dopravné prostriedky pracuji so surovinami, ktoré mézu zapri€init’ lokalne znecistenie.

Dodévatel’ je povinny pouzivat’ také mechanizmy a dopravné prostriedky, na ktorych je vykondvana
pravidelna udrzba, aby nedoslo k vzniku nebezpecnych odpadov. Ak dojde k vzniku takychto odpadov, musi
byt porucha okamzite odstranend, alebo zariadenie vyradené z ¢innosti.

3. Dazd’ova kanalizacia

Dazd’ova kanalizacia je napojena na reten¢né nadrze (s prepadom do vsakovacich objektov) a napojena na
dazd’ové zahrady (s prepadom do vsakovacich objektov). Na vystavbu dazd’'ovej kanalizacie je navrhnuté
usekoch. Spoje medzi jednotlivymi rarami sa vyhotovia pomocou gumovych tesniacich krizkov. Zasuvanie
rovného konca rary do hrdla sa robi pomocou montaznych pripravkov. Predpisana technologia spajania rar
spracovana vyrobcom rur je sti¢astou dodavky rirového materialu.

Pre predmetny projekt bol vypracovany aj hydrogeologicky posudok — vid’ priloha TS

4. Sadové upravy
Dazd’ové zédhrady a zelen rieSi samostatny projekt - Sadové Upravy. ZavlaZzovanie zatravnenych ploch

zabezpecuje tech. zostava Garden Komfort.
5. NN Rozvody

Projekt riesi napojenie ponorného cCerpadla Vv retenénej nadrzi v ramci dotknutého aredlu
obecného uradu. V nadrziach sa zachytava a d’alej vyuziva a likviduje dazd’ova voda.

Cerpadlo bude napojené z existujuceho rozvadzaca, ktory sa nachadza v plechovom sklade.



V rozvadzaci musi byt z realizovana patri¢nd Uprava pre osadenie nového istiaceho prvku
- pradovych chrani¢ a prepat'ova ochrana na rieSeny vyvod.
Mimo objektu bude kabel ulozeny v ryhe v chrani¢ke FXP 25mm a 30 cm pod povrchom prekryty

vystraznou foliou ¢ervenej farby.

Bezpecnost’ pri praci

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit’ vSetky podzemné inzinierske siete. Pocas vystavby je
potrebné dodrziavat' vsetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajuce zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci. Vsetci pracovnici musia byt preukazatel'ne pouceni o bezpecnosti pri praci.

Pri préci je potrebné dodrziavat’ najméd predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi vedeniami,
predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti a predpisy o
manipulécii sa stavebnymi strojmi. Zemné prace je potrebné vykondvat' v zmysle STN 73 3050. Dodavatel’
musi v rdmci dodavatel'skej dokumentacie vytvorit'’ podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Jej stcastou
musi byt’ technologicky postup, ktory musi byt’ k dispozicii na stavbe.

- Pred zahgjenim vykopovych prac je potrebné vytycit’ jestvujice inzinierske siete.

- Pred realizaciou je potrebné spracovat’ realiza¢ny projekt vratane hydrogeologického posudku.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Pri vystavbe je potrebné pre potreby stavby vyuzivat’ len pozemok trvalého zaberu. Od dodavatel’a stavby

sa v§eobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne U¢inky stavebnej Cinnosti na okolie stavby.
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Zoznam priloh :

- SPRIEVODNA A SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
- KOORDINACNA SITUACIA

- Zachytavanie, vyuzitie a likvidacia dazd'ovych vod
- Dazdova kanalizdcia, retencné nadrze a vsaky
- Sadové upravy - dazdové zahrady a zelen
- NN Rozvody
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- Dazdova kanalizacia, retencné nadrze a vsaky
- Sadové upravy - dazdové zahrady a zelen
- NN Rozvody



