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1.0   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

Názov stavby: Polder Čechy 

Miesto stavby:  Extravilán a intravilán obce Čechy 

Okres :  Čechy 

Kraj- VÚC:  Nitra 

Investor/obstarávateľ:                                      SVP š.p., odštepný závod Piešťany 

Nábr.Ivana Krasku č.843/3        

921 80 Piešťany  

Projektant: Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70  

821 05 Bratislava 

Dodávateľ stavby:                                        Na základe výberového konania 

Katastrálne územie:   Trnové 

Charakter stavby:  Protipovodňová ochrana 

Stupeň dokumentácie:   Dokumentácie pre stavebné povolenie 

a realizáciu stavby 

Predpoklad vydania stavebného povolenia:      máj 2012 

Predpoklad zahájenia stavby:                         september 2012 

Predpoklad ukončenia stavby:  marec 2013 

Lehota výstavby  18 mesiacov 

Projektová dokumentácia je spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia v rozsahu 

podľa zákona č.50/1976 v znení zákona č.103/1990 Zb., zákona č.262/1992 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku a následných vyhlášok a zákonov,  zmysle zákona NR SR 

č. 364/2004 Z.z. o vodách a a zákona NR SR 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

2.0   ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE.  

Záujmové územie s plánovanou stavbou ( opatreniami protipovodňovej ochrany) na 

Branovskom potoku začína v spodnej časti obce Čechy nad vtokom do Češianskeho rybníka, 

pokračuje intravilánom obce až po sútok s miestnym prítokom Hastrgáň, cca 80 m nad 

obcou severným smerom. V priestore pod sútokom  je plánovaný suchý polder – retenčná 

nádrž na zadržanie časti objemov povodňových vĺn, ktoré pravidelne spôsobujú povodne 

v obci Čechy a Semerovo. Zátopové územie nachádzajúce sa nad  hrádzou  poldra sa týka 

len územia, ktoré je podmáčané, zatápané aj v súčasnosti pri zvýšených prietokoch, 

v súčasnosti nevyužívané, neobrábané (močaristé územie - menej hodnotné územie).  

Navrhovaný polder bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa 

záplavami intravilánu  obce. Vybudovaním poldra sa dosiahne zníženie povodňových 

prietokov pretekajúcich intravilánom intravilánom obce Čechy na  kapacitu upraveného 

koryta Branovského potoka, t.j. neškodný prietok, ktorý je koryto schopné bezpečne previesť.  

Na vtoku sú navrhnuté drážky pre umožnenie osadenia hrablíc a provizórneho hradenia 

Potrebný retenčný objem je vytvorený vybudovaním údolnej zemnej hrádze v dĺžke cca 203 

m, ktorá zabezpečuje potrebné vzdutie. Jedná sa o homogénnu hrádzu so sklonom návodného 

a vzdušného svahu 1:3. Opevnenie svahov navrhuje zatrávnením. Koruna hrádze bude 

spevnená panelmi 3x2x0,15 na štrkodrve 0-32 mm v hrúbke 20 cm (pre potreby údržby). 

Súčasťou hrádze bude združený funkčný objekt, umiestneným v telese hrádze. Voda 

odtekajúca cez dnový otvor ako aj voda prepadajúca cez bezpečnostný prepad je odvádzaná 
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spoločnou štôlňou, ukončenou vývarom. Na vtoku sú navrhnuté drážky pre umožnenie 

osadenia hrablíc a provizórneho hradenia.  

Prietok bude transformovaný dnovým otvorom DN 800 m s konštantnou prietokovou 

plochou. Neuvažuje sa s regulovaním veľkosti otvoru počas prechodu povodňovej vlny a tým 

aj s ovplyvňovaním kapacity dnového otvoru.   

Prietok bude transformovaný dnovým výpustom. Neuvažuje sa s regulovaním veľkosti 

otvoru počas prechodu povodňovej vlny a tým aj s ovplyvňovaním kapacity dnového 

priepustu (bez hradenia otvoru). Dno otvoru je navrhnuté v úrovni dna koryta z dôvodu 

zabezpečenia plynulého prechodu splavenín a migrácie živočíchov.  

Prietoková kapacita dnového otvoru bude závisieť od hladiny vody v poldri. Pri max hladine 

(bez prepadania cez bezpečnostný priepad), bude sa kapacita dnového priepustu rovnať 

bezpečnému prietoku v koryte pod poldrom.    

Funkčný objekt poldra bude zabezpečovať bezpečné prevedenie povodňového prietoku aj pri 

upchatom (nefunkčnom) spodnom otvore. 

Pri povodňovej vlne s kulminačným prietokom Q100 = 8,6 m3/s s možnosťou odtoku cez 

dnovú výpusť je transformovaný prietok 2,7 m3/s. Hladina na kóte 158,45 m.n.m. nedosahuje 

úroveň bezpečnostného priepadu. Čas kulminácie transformovanej povodňovej vlny je o cca 

3,75 hod neskôr ako pri neovplyvnenom hydrograme. Čas odtoku po dosiahnutí max hlady 

predstavuje cca 10 hod.  

Pri povodňovej vlne s kulminačným prietokom Q100 = 8,6 m3/s  s možnosťou odtoku len cez 

bezpečnostný prepad je transformovaný prietok 3,0 m3/s.(transformácia povodňovej vlny 

o 5,6 m3/s).  Max hladina na kóte 158,86 m.n.m. sa nachádza 26 cm nad úrovňou 

bezpečnostného priepadu. 

Retenčný objem sa bude zapĺňať pri prietokoch väčších ako Q1(1,5 m3/s). S ohľadom na 

krátkodobé zaplavenia územia iba počas povodňových prietokoch, ako aj s ohľadom na 

charakter územia v súčasnosti, neuvažuje sa so zmenou využívania územia nachádzajúce sa 

v zátopovej oblasti.   

Súčasťou stavby je aj  úprava Branovského potoka medzi rkm 12,908 – 13,020 v celkovej 

dĺžke 114,3 m. a o úprava Hastrgáňa od sútoku v celkovej dĺžke 14,5 m. Na začiatku a konci 

úpravy je navrhovaný dnový stabilizačný prah z lomového kameńa. V ostatnej časti toku 

v rámci zátopy a v úseku kde preteká intravilánom obce navrhujeme prečistenie koryta 

Navrhovanou stavbou budú vyvolaná prekládka nadzemného VN vedenia , diaľkového 

optického kábla, Stanice katódovej ochrany a miestnej komunikácie v mieste križovania s 

hrádzou. 

3.0 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 výškopisné a polohopisné zameranie  –  GK Skovajsík, s.r.o.      

 polohopisné zakreslenie dotknutých inžinierskych sietí  - GK Skovajsík, s.r.o. 

 Podrobný inžiniersko-geologický prieskum – Geospektrum s.r.o.  

 Doplnkový prieskum a stanovenie materiálu pre výstavbu hrádze –Geospektrum s.r.o.    

 závery z výrobných výborov, resp požiadaviek objednávateľa  

 obhliadka záujmového územia – stanovenie jestvujúceho stavu predmetného územia,  

prístupových ciest 

 hydrologické údaje – SHMÚ 05/2008 

Dokumentácia bola spracovaná v súlade z východiskovými podkladmi. 
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4.0 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

SO 101 Hrádza poldra 

SO 102 Združený funkčný objekt 

SO 103 Úprava Branovského potoka a Hastrgáňa 

SO 201 Preložka miestnej komunikácie 

SO 202 Preložka VN vedenia 

SO 203 Preložka diaľkového optického kábla 

SO 204 Preložka stanice katódovej ochrany 

5.0 ČASOVÉ A VECNÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE 
 

Pred zahájením prác na predmetnej stavbe je potrebné odstránenie porastu v rozsahu obvodu 

staveniska. Zároveň je potrebné zrealizovať spevnenia prístupovej komunikácie a obtoku na 

prevedenie vody počas výstavby.  

V miestach križovaní a súbehu je potrebné presné vytýčenie podzemných inžinierskych sietí 

vrátane stanovenia hĺbky uloženia v rozsahu navrhovanej úpravy.  

Realizácia stavby  je podmienená preložkami podzemných a nadzemných vedení – optokábla,   

katódovej ochrany diaľkového vodovodu, nadzemného VN vedenia a preložky miestnej 

komunikácie križujúcu hrádzu poldra.   

Iné vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície navrhovaná stavba 

neobsahuje.  

6.0     CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

 
Predpokladané celkový náklad stavby   bude do 0,750 mil EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, október 2011             Ing. Peter Chládek 


