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1.0

2.0

2.1

uvob
Dodéavatel’ stavby: Bude ur¢eny na zaklade vyberového konania
Investor: SVP §.p., odstepny zavod Piestany

Nabrezie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piestany
Projektant: Cabex s.r.o., Mlynské Nivy 70, 921 05 Bratislava

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

Popis staveniska

Zaujmové uUzemie s planovanou stavbou ( opatreniami protipovodiiovej ochrany) na
Branovskom potoku za¢ina v spodnej Gasti obce Cechy nad vtokom do Cesianskeho rybnika,
pokracuje intravilanom obce az po sttok s miestnym pritokom Hastrgan, cca 80 m nad obcou
severnym smerom. V priestore sutoku je planovany polder — retencnd nadrz na zadrZanie
asti objemov povodiiovych vin, ktoré pravidelne spdsobuju povodne vobci Cechy
a Semerovo. Zatopové tizemie nachddzajuce sa nad hradzou poldra sa tyka len Gzemia, ktoré
je podmacané, zatapané aj v sucasnosti pri zvySenych prietokoch, v sucasnosti nevyuzivané,
neobrabané (mocaristé izemie - menej hodnotné uzemie).

Na vymedzenom tuseku Branovského potoka, kde je pldnovand vystava poldra a Cistenie
koryta ako prevencia proti povodniam sa Vv sti¢asnosti nachadza v intravilane prevazne iba
nizka krovita vegetacia, ktora je v nedostatoénom mnozstve. V extravilane v hornej Casti na
mokrych plochédch (v oblasti predpokladanej zatopy) tvoria mladé dreviny suvislejSiu
vegetaciu (zostane v prevaznej miere zachovana).

V zastavanom tizemi Ciech dominuje vegeticia sikromnych zahrad, ktorych tiprava ma
hospodarsky charakter. Celkovy mnoZstvo vegetacie v sidle je zastipené priemerne.
Brehové porasty nemaji vSade dostatocné stabilizacné vlastnosti, lebo su €asto likvidované,
alebo opilené. Na mnohych  usekoch vegetiacia okolo toku chyba, s vynimkou
pol'nohospodarskych kultir a ovocnych stromov. V sucasnosti su povodné lesné biotopy
Vv extravilane obce premenené na agrocenozy - polia, luky, pasienky. Okolo koryta niektori
obyvatelia ukladaju zahradny organicky odpad, ¢o negativne vplyva nie len na Zivé
organizmy, ale aj na prietocnost’ koryta.

V predmetnom tuseku sa nachadza stbeh a krizovanie objektov poldra z jestvujucimi
podzemnymi a nadzemnymi inZinierskymi sietami.

Navrhovanou stavbou budu dotknuté nasledovné ochranné pasma:
e Toku (Branovsky potok a potok Hastrgén) - 5 m od brehovej Ciary
Miestnej komunikacie (15 m od osi komunikacie)
Vzdu$ného vedenia VN 22 kV — 10 m od krajného vodica
Dial’kového telekom.kéabla - 1 m od osi jeho trasy
Skupinovy vodovod DN 1000 — 2,5 m od okraja potrubia
Ostatnych kéblovych vedeni (stcast’ katddovej ochrany) — 1 m od krajného kéabla

Realizacia navrhovanej protipovodiiovej stavby - poldra pod sutokom Branovskeho potoka
a Hastrgana nad obcou Cechy si vyziada prekladku miestnej komunikacie, ktora spaja obce
Cechy a Podhgjsku. Stucasne s prekladkou komunikécie je nutna prekladka VN vedenia 22
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2.2

2.0

2.1

kV, dialkového optick¢ého kéabla a stanice katdodovej ochrany, ktoré sa nachdadzaju
V zatopovom Uzemi , resp. krizuji hradzu poldra.

Zaujmové tizemie nie je sucast'ou ani nehranici s chranenym uzemim 1. stupen ochrany. Na
plochach dotknutych upravou plati v zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny 1. stupeii ochrany.

Pri realizacii upravy toku sa jestvujuce dreviny zachovajii v maximalnej moznej miere.

Priprava na vystavbu

Stavenisko sa nachadza v extravilane obce Cechy. Vystavba si vyziada trvaly aj dodasny
zaber pozemkov. Parcely dotknuté trvalym a doCasnym zaberom tvoria prilohu katastralne;
mapy.

Trvaly zéber bude dokumentovany geometrickymi planmi, ktoré budu tvorit’ podklad pre
majetkopravne vysporiadanie. Docasny zaber, pre potreby realizécie je vymedzeny obvodom
staveniska. Obvod staveniska je zrejmy z prilohy F2.

Vyty€enie trasy je potrebné vykonat’ podla podrobnych situécii a vytyCovacich vykresov
v stradnicovom systéme JTSK. VytyCovacie body trasy, ako aj vypis stiradnic jednotlivych
vytycovacich bodov st stcastou dokumentécie.

Pri vySkovom osadeni je potrebné sa napdjat’ na vyskové body odovzdané investorov pri
odovzdani staveniska.

Geologické pomery st popisané v prilohe B — stthrnna technicka sprava.

Po vybudovanie hradze suchého poldra dojde k preruseniu existujucej i¢elovej komunikacie,
ktora je vedena z obce Cechy do obce Podhéjska.

Ako pristupova cesta na stavenisko sa budi vyuzivat jestvujuca ucelovd komunikacia
komunikacia, ktord je trasovana v mieste planované¢ho zatopového uzemia a krizuje hradzu
poldra. V tseku prekladky bude pocas sypania telesa hradze atelesa cesty premavka
preruSsena po dobu cca 2 mesiace. Pocas realizacie stavby sa neuvazuje so zriadenim
obchadzkovej trasy. Pristup do obce zo Semerova nebude obmedzeny.

Zaroven ani pristup pre vozidla poziarnej ochrany, policie a odvozu odpadu do cobce nebude
obmedzeny. Krizovanie zakrytého tuseku skomunikaciou [11/018090 sa bude realizovat
prekopanim. Pred rozbitim spevnenych povrchov je potrebné zarezanie na celt konstrukénu
hrabku. Porusené povrchy komunikécii a inych spevnenych pléch sa uvedu do poévodného
stavu. V pripade komunikacii je potrebné spétni Upravu povrchov realizovat v sulade
S pripomienkami ich spravcov.

Pri tesnom subehu s komunikaciou nie je mozné ukladat’ vykopan(i zeminu vedla ryhy.
Vhodna zemina z vymeny podlozia sa bude ukladat’ na medziskladku abude pouzitad na
zahumusovanie. Prebyto¢na zemina sa bude odvazat’ na organizovant skladku , resp.sa podl'a
potreby pouZije na terénne tpravy v danej lokalite.

KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Objekty zariadenia staveniska

Pre potreby centralneho zariadenia staveniska bude vyclenena plocha nad navrhovanou
hradzou pri Ggelovej komunikacii o celkovej ploche cca 700 m? Podruzné zariadenia
staveniska budu zriadené podl'a potreby a po dohode budticeho dodavatel’a a obecného uradu.

Zariadenie staveniska sa predpokladd zriadit v minimalnom rozsahu nevyhnutnom pre
umiestnenie kancelarie, socialnych priestorov, skladovej plochy, plochy pre odstavku
stavebnych mechanizmov.
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Docasné objekty zariadenia staveniska ( predpokladaji sa 3 ks UNIMO bunky) budu kapacitne
zabezpeCovat’ podmienky pre cca 10-15 pracovnikov. Uvedeny pocet vychadza
z predpokladaného postupu a doby realizacie predmetnej stavby.

Sucast'ou zariadenia staveniska bude aj spevnena plocha, ktora moze sluzit’ aj ako skladova
plocha.

K navrhovanej ploche zariadenia staveniska , je pristup priamo z G¢elovej komunikacie
Podhgjska — Cechy..

Zdravotnicke zabezpecenie bude formou lekarnic¢iek na staveniskach, d’alSie oSetrenie bude
Vv zdrav. zariadeni v okrese.
Napojenie na inzinierske siete je uvazované nasledovne:

e Elektricka energia z jestvujuceho vedenia
e Socialne zariadenia budu rieSené formou mobilnych WC

Vykurovanie bude rieseny pomocou elektrickej energie. Pitna voda sa bude riesit dovozom
(mineralky a pod.)

2.2  Likvidacia objektov zariadenia staveniska
Na konci vystavby sa zariadenie staveniska zlikviduje a terén vV rdmci obvodu staveniska sa
uvedie do povodného stavu.
2.3  Skladky materialov
Na stavenisku sa uvazuje so zriadenim Ciastoénej medziskladky, pre material na
zahumusovanie a scasti pre material pre sypanie hradze (v priestore vedl'a hradze, resp. medzi
Branovskym potokom a ti¢elovou komonikaciou). Betony sa budu dovazat z betonarky
a priamo zabudovavat’.
Pre tcely sklddkovania nevhodnych vykopovych materidlov, vratane sute sa uvazuje skladka
vo vzdialenosti cca 25 km.
2.5 Dovoz materialov
Na nasyp hradze sa uvazuje zemina z medzi hradzového priestoru rieky Nitry zo vzdialenosti
cca 30 km. V navrhovanom zemniku (ur¢eny objednavatelom) sa uvazuje s odobratim cca 0,5
— 1,0 m hrubej vrstvy povrchovych zemin v ramci Gpravy (precistenia).
Beton sa bude dovazat z betonarky z predpokladanej vzdialenosti cca 35 km.
3.0 UDAJE O DOPRAVNYCH TRASACH, ORGANIZACIA DPRAVY
Ako pristupovd cesta na stavenisko sa budu vyuZivat jestvujuca ucelovd komunikécia
komunikacia Podhajska Cechy, ktord je trasovand v mieste planovaného zatopového uzemia
a krizuje hradzu poldra. Pristup bude umozneny aj zo Semerova cez obec Cechy
Pristup k objektom je =zabezpeCeny priamo z miestnej, resp.ucelovej komunikacie po
pozemkoch v ramci do¢asného zaberu.
Bezpecny priebeh prac si bude vyZadovat, aby v usekoch s doCasnym zdberom Ccasti
komunikacie, v ktorych sa bude vykondvat stavebna cinnost' bola doprava usmernend
osadenim prenosnych dopravnych znaciek. ZniZenie rychlosti na 30 km/hod
e Zuzena vozovka
e Pozor na ceste sa pracuje
e Pozor vyjazd vozidiel stavby
10/2011
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4.0 NAKLADANIE S TUHYMI ODPADMI

Zaistenie likvidacie tuhych odpadov z vykopovych a demola¢nych prac bude nasledovné:

a/ prebytoéné nekontaminované zeminy (ktoré sa nepouzije na spitné zahumusovanie
a spatny zasyp), Z vykopu v ramci navrhovanej Gpravy toku, vykopu stavebnej jamy
resp. vymeny podlozia sa odveza na skladku do vzdialenosti cca 25 km

b/ nekontaminovana sut’ a zlomky beténu sa odvezu rovnako na skladku do vzdialenosti
cca 25 km

¢/ zelezny odpad sa odvezie na skladku Srotu.
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( R . UlozZenie na
1 lozozo01l o Odpad z dreva — kora, haluziny a korene t | skladke
‘ Zmesi betonu, tehal,.. neobsahujicich nebezpecné . .
. latky UloZenie na
2. |1701071 O (stavebna sut’ a iny stavebny odpad z demolacii ) t|sklidke
.‘ Zelezo a ocel’ (z vyradenych Ulozenie na
3. |170405| O |resp.likvidovanych.konstr. ) t |skladke
.‘ Vykopova zemina ina ako 17 05 05 (z prip. UloZenie na
4. 1170506| O |vymeny podlozia) m? | skladke

Kategorizacia podl'a katalogu odpadov:

O - Ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut’, hlusiny a zeminy

5.0 VPLYV REALIZACIE STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A OCHRANA VOD

Vplyvom vystavby neddjde k vyraznejSiemu narusSeniu Zivotného prostredia. Mdze dojst
k zvySenej hluénosti na beznu troven pre stavebnu ¢innost’. Suchsie obdobie méze mat’ za
nasledok zvysSent prasnost’.
Pocas realizécie stavby bude treba zmiernit' ucinky, ktoré ovplyviiujii zivotné prostredie
opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ako su:
e zabezpecCit’ ochranu vod pre ropnymi a inymi latkami ich zachytavanim
e manipuldciu s pohonnymi latkami a mazadlami vykonavat’ zasadne podla platnych
predpisov a noriem
e na stavenisku vykondvat len najzékladnejSiu 0drzbu, prip. drobné opravy, vo
vyhradenom priestore
e zabezpecCit ochranu ovzdusSia Cistenim pneumatik dopravnych prostriedkov, pouZitim
kontajnerov a ochrannych plachiet pri doprave sypkych materialov
e Vv pripade suchych dni cestu kropit’ a tym znizovat’ prasnost’
e ochranu pred hlukom zaistit’ vhodnym ndvrhom strojov

10/2011
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6.0

7.0

KONCEPCIA POSTUPU VYSTAVBY

Priprava uizemia bude pozostavat’ z nasledovnych ucelenych casti:

e priprava staveniska (zabezpecenia pristupov , vybudovanie zariadenia staveniska)

e odstranenie porastu v nevyhnutnom rozsahu

e vybudovanie pristupu k objektu v ramci docasného zaberu
Realizacia stavby bude pozostavat’ z nasledovnych ucelenych casti:

e Realizacia prelozka nadzemného vedenia VN

e Realizacia dial’kového optického kabla

e Realizacia prelozka stanice katddovej ochrany vratane navysenia Sachty odkalenia

e odvedenie prietokov pocas stavby je uvazované obtokovym kanalom (pocas vystavby

ZFO), resp. priamo dnovym priepustom po ukoncéeni objektu)

e vykop stavebnej jamy zo zabezpecCenim stavebného Cerpania

e postupna realizacia zdruzeného funk¢ného objektu

e zemnik - zdroj nasypového materidlu : materidl z medzihrddzového priepustu vo

vzdialenosti max 30 km

e budovanie hrddze poldra v sucinnosti s prelozkou miestnej komunikécie (v casti
prechodu cez hradzu)
dobudovanie prelozky miestnej komunikacie
spevnenie koruny hradze panelmi
uprava potokov (vratane precistenia a opravy opevnenia)
rekultivacia tzemia dotknutého pocas realizacie , vratane likvidacie zariadenia
staveniska
Zariadenie staveniska pre vystavbu sa navrhuje v obvode staveniska v mieste doc¢asného
zaberu — Vv zatopovom Uzemi. Medziskladka humusu a zeminy sa navrhuje v priestore vedl'a
zariadenia staveniska
Ako pristupova cesta na stavenisko sa bude vyuzivat jestvujica ucelova komunikacia
Podhajska - Cechy, ktora je trasovana v mieste planovaného zatopového tzemia. V mieste
staveniska bude v pripade potreby povrch prijazdovej cesty k zariadeniu staveniska docasne
spevneny
S obchéadzkovou trasou pocas budovania prelozky komunikacie sa neuvazuje. Pristup do obce
je zabezpeceny zo Semerova. PreruSenie prevadzka pocas vybudovania prelozky bude cca 2-
3 mesiace. Realizacia prelozky bude prebiehat” az po vybudovani zdruzeného funkéného
objektu spolu so sypanim telesa hradze.

BEZPECNOST OCHRANA ZDRAVIA PRI PRAC

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prisluSnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajice zo zasad ochrany a bezpe¢nosti zdravia pri praci,
hlavne zakonnik prace ¢. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotykaji vykonavania
vykopovych, montaznych a stavebnych prac a vyhlasok SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt
urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost’ pri praci ako je uvedené vo vynose ministerstva
stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrane zdravia
pracujucich pri pracach betonarskych a murarskych, pri montdzach prefabrikovanych prvkov
a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne stvisia.

Pri montazi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka,
udrzba a opravy*, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky pre viazanie, zavesenie
a uchopenie bremien*.
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Opatrenia pocas vystavby z hl'adiska bezpecnosti prace st podrobne popisané v suhrnnej
technickej sprave- priloha B

Bratislava, oktober 2011 Ing. Peter Chladek
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