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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby : Cesta I/75 Sala — obchvat
Nazov objektu : 151-00 Chodnik za mostom cez Vah
Miesto stavby . Nitriansky kraj

okres Sala
Katastralne uzemie : DIh& nad Vdhom
Druh stavby : novostavba
Kategoria : chodnik 2,5/20
Stavebnik (objednéavatel)
Meno . Slovenska sprava ciest
Sidlo . MiletiCova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentacie
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o.
Sidlo . MiletiCova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31 422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o.
Sidlo . MiletiCova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant . Ing. DuSan Hestera
Stupen projektovej dokumentacie : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

UvazZovany spravca objektu
Meno a sidlo : Obec DIha nad Vahom

2. ZMENY OPROTI DUR

Trasa sa smerovo avysSkovo zmenila, nakolko nebolo moZné za dodrzania podmienok

prislusnych STN vySkovo napoijit trasu na jej pokracovanie na moste 203-00.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Stavebny objekt 151-00 (Chodnik za mostom cez Vah) je potrebné vybudovat z dévodu
prepojenia chodnika vedeného po lavej strane V&hu s prilahlou G¢elovou komunikaciou
a chodnika vedeného po pravej strane Véhu. Vybudovanim chodnika sa umoZzni prechod
cyklistov a chodcov na opacény breh Vahu, kde je navrhnuty stavebny objekt 150-00, ktory

prepaja chodnik na moste s prifahlou u¢elovou komunikaciou.

Popis technického rieSenia

Smerové vedenie

Na zaciatku Useku sa trasa odpaja od chodnika vedeného po hradzi. Odklana sa vpravo kvoli

moZnosti napojit sa ha chodnik na moste s maximalnym moznym polomerom.

Smerovo je chodnik navrhnuty z priamych Gsekov a zo smerového oblika s polomerom 60 a
14m.

Cast trasy v stibehu s hlavnou trasou je smerovo a vyskovo zavisla od SO 101-00.
VysSkové vedenie

Vyskovo je trasa navrhnutd v zmysle prepojenia chodnika vedeného po hradzi s chodnikom na
moste. Preto je v ramci moZnosti navrhnuty maximéalny pozdizny sklon 7,15% s vySkovymi
oblukmi 200 a 250m.

Vyskové vedenie trasy je zrejmé z prilohy &.3 (Pozdizne profily).
Sirkové usporiadanie
Sirkové usporiadanie cesty je zrejmé z prilohy &islo 4 a je nasledovné:

Jazdné pruhy 2x1.25m

nespevnena krajnica 2 x0.25m

Celkova Sirka v korune 3.00 m
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Maximalny pozdizny sklon je 7,15%. Zakladny prieény sklon je navrhnuty ako jednostranny
s hodnotou 2.0%, maximalny prie¢ny sklon na prelozke je 4.0%. Sklony nasypovych svahov su
1:2. Po oboch stranach chodnika je navrhnuté zabradlie.

Zé&kladny prie¢ny sklon plane je 3.00 %. Prie¢ny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %.
KonsStrukcia vozovky

Asfaltovy bet. pre obr. Vrstvu C110;l, CA35/50-75; STNEN 13108-1... 50mm
Spoj. postr. emulzny 0.5kg/m? PSE; STN 73 6129

Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31.5 Gb; STN 73 6126... 150mm
Strkodrvina SD; STN EN 13285 150mm
SPOLU 350mm

Konstrukcia vozovky je zrejma z prilohy €.4 (Vzorovy priecny rez).

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU AVAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Zaciatok useku je na existujacom chodniku vedenom po hradzi, od ktorej sa trasa odpdja.
Zdviha sa nad hradzu a napgja sa na most (SO 203-00) kde je navrhnuty lavostranny chodnik
v smere na chodnik pred mostom cez Vah (SO 150-00).

Vybudovanim cesty sa zlepSi pristup chodcov a cyklistov na komunikécie v okoli Vahu.

5. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODLA HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Odvodnenie je zabezpeéené prieénym a pozdiznym sklonom vozovky. Voda z vozovky a
dazdova voda zo svahov zemného telesa steké do prifahlého terénu, kde sa Ciasto¢ne odpari a

Giastocne vsiakne.
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6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby sa Ciastone zhorsi Zivotné prostredie v okoli vystavby chodnika vzhladom na
potrebu dovozu nasypového materiadlu — moznost zvySenej prasnosti, resp. zvyseného hluku od
stavebnych mechanizmov. Zrealizovani stavebny objekt nebude mat nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie.

z hladiska bezpeénosti cestnej premavky

Pocas vystavby budi na hlavnych tahoch v okoli trasy osadené prenosné dopravné znacky,
ktoré musia byt kompletné, nepoSkodené a ani inak znehodnotené — v pripade potreby ich treba
ihned vymenit..

z hladiska bezpecénosti aochrany zdravia pri préaci aprevadzky

stavebnych zariadeni poéas vystavby

PocCas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zakony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po€as vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby. VSetci pracovnici realizujdci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpec¢nosti pri praci. Pri praci zo stavebnymi strojmi treba detto
dodrZiavat vSetky nariadenia o bezpecénosti pri praci.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v okoli ¢asti stavby nenachadza.
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7. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parceldch v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného v ramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na deponie
humusu, ktoré si navrhnuté pozdiz trasy. Po skonéeni stavby sa dodasné zabery spéatne
zahumusuju. V rdmci stavebného objektu 025-00 sa na ploche docdasnych zaberov zriadi
biologicka rekultivacia. Humus sa pouzije na zahumusovanie svahov, prebytok humusu sa

odovzda prislusnému PD na zlepSenie a zarodnenie polnohospodarsky vyuZivanych pléch.
Vyrub stromov a krikov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel na lokalitdch v zmysle Inventarizacie a

spolo¢enského ohodnotenia drevin spracovanej v rdmci dokumentacie na stavebné povolenie.
Budovanie nasypov

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy cesty. Nasypy
sa budi budovat v sklone 1:2. Budovanie nasypov a Uprava podloZia vratane pozadovanej
miery zhutnenia musia spihat’ poZiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Vykopové a nasypové
svahy sa zahumusuju a upravia hydroosevom podla postupu uvedeného v tejto sprave pre

zakladanie travnika hydroosevom na podorni¢nej vrstve.

Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom na

podorniénej vrstve.

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpedit rozbor pbdy, ktord je navazana na svahy
(pH, Ziviny, rezidud chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat
projektanta, aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktora je urena pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory pozaduje pred zacatim prac predlozit certifikat o percentualnom zloZeni druhov
(druhovéa a odrodova pravost), o kvalite, percentach kli¢ivosti, Cistote semien, vihkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prisludného UKSUP-u. Vzorku osiva o
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hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvoli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi

stavby.

Zakladanie travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hrabka 10 cm) a pred
zatrdvnenim musi byt povrch zhutneny. Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne
nakypreny a bezburinny povrch pédy. Pred zatrdvnenim musi byt povrch rovny a bez kamenov,
ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu

zaloZenia travnika hydroosevom je v mesiacoch april - m4j a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykliceni
slabo zakoreni, rastliny vymrzna a nevykli¢ené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani travneho semena (nizSie teploty - jesen) méze dojst i k tomu, Ze druhy

ktoreé klicia prvé (méatonoh) vytlacia ciefové druhy.

Kosenie urobit po narasteni travy do vysky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty.

Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :

- prvy nastrek - ¢ast vody, navih¢enie pddy pred osevom

- druhy néastrek - umelé hnojiva (raselina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento Ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER ainé.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve (na 1 m2) :

Hydroosev na 1 m2 Ornica

a podorni¢na

Voda 6,99 |

raSelina zdhradnd kompostovana | -

raSelina zahradna kompostovana TR2

antier6za 0,02 kg - 0,12 kg

liadok amonnovapenaty 24,5% N P | 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg
sukovina ihli¢natd odvodnena 0,50 kg

trdvna zmes 0,03 kg
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Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :

30% Festuca rubra commutata
30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra
10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit s obstaravatefom stavby. Je to z toho dévodu nakolko sa listina povolenych odréd
kazdoro¢ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat aktualne odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 150 C
a ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti
ochrannej lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zni¢eny porast odstrani a pristlpi sa k vysevu travy. Postrek je
potrebné odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatravnenych pléch je potrebné travniky kosit a pokosené zvySky trav
vyhrabavat. Pocet koseni vo vegetaénom obdobi bude 3x ro¢ne.

8. POSTUP VYSTAVBY

Chodnik je nutné budovat su¢asne s vystavbou nasypu pre hlavna trasu a mostny objekt SO
203-00. Cast trasy chodnika vedenom v stbehu s hlavnou trasou (SO 101-00) je nutné budovat
sucasne s vystavbou nasypu hlavnej trasy.
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9. ROZNE

Presnost vytyCenia priestorovej polohy objektu je podfa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien
¢islo 1. Saradnice bodov vytyCovacej siete su sucastou Casti F (Dokumenticia meraéskych
prac) tejto dokumentacie.

10. SUVISIACE CASTI STAVBY

101-00 Cesta I/75 — Sala obchvat
202-00 Most na c.I/75 nad Vahom v km 1,795
203-00 Most na c.I/75 v inundacii v km 2,250

Suvisiace Casti stavby su zrejmé z prilohy €.2 (Situécia).

V Bratislave, november 2012 Vypracoval : Ing. DuSan Hestera




