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Dokumentéacia na stavebné povolenie
126-00 PreloZzka polnych ciest v km 10,275
Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne izemie
Druh stavby

Stavebnik (objednéavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant

. Cesta I/75 Sala — obchvat
: 126-00 PreloZka polnych ciest v km 10,275
. Nitriansky kraj

okres Sala

: Trnovec nad Vahom
. novostavba

. Slovenska sprava ciest
: Miletiova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
: MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
: MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. DuSan Hestera

Stupen projektovej dokumentacie : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

Kategoria cestnej komunikacie P 4/30 — 3.00 m spevnena

UvaZovany spravca objektu stavby:
Meno a sidlo : Obec Trnovce nad Vahom

2. ZMENY OPROTI DUR

Boli pridané priepusty na prevedenie vody cez teleso komunikacie.

3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Objekt 126-00 (Prelozka polnych ciest v km 10,275) je potrebné vybudovat z dévodu krizovanie
novo navrhovanej cesty /75 (€.st.101-00). Zaciatok aj koniec prelozky sa nachadza na
povodnej polnej ceste.
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3.1 Popis technického rieSenia

3.1.1 Smerové vedenie

Smerovo sa trasa sklada z priamych Usekov a smerovych oblikov s minimalnym polomerom

20,0 metrov.

3.1.2 VySkové vedenie

Vyskovo je trasa navrhnutd v miernom nasype a kopiruje jestvujuci terén tak, aby boli

minimalizované trvalé zabery a zemné prace.
Vyskové vedenie trasy je zrejmé z prilohy &.3 (Pozdizny profil).

3.1.3 Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie cesty je zrejmé z prilohy &islo 4 a je nasledovné:

Jazdné pruhy 2x2.50m

nespevnena krajnica 2 x 0.50 m

Celkova Sirka v korune 6.00 m

Maximalny pozdizny sklon je 3.97%. Zakladny prieény sklon je navrhnuty ako jednostranny
s hodnotou 3.0%, maximalny priecny sklon na prelozke je 6.0%. V km 0.249 preloZka krizuje
cestu 11/502. Sklony nasypovych svahov su 1:2.

V miestach smerovych oblukov sa trasa rozSiri o hodnotu v zmysle STN na kazdu stranu od osi.
Prie¢ny sklon je jednostranny, zohladnujuci dostredné sklony a okolity terén. Zakladny priec¢ny
sklon plane je 3.00 %. Prie€ny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %.

3.1.4 KonsStrukcia vozovky

Obalované kamenivo strednozrnné

AC 16 obrus; 40/60; I; 50 mm; STN EN 13108-1 50 mm
Strkodrvina 8-16

Strkodrvina 8/16; 150 mm; STN EN 13285 150 mm
Strkodrvina

Strkodrvina 16/32; 200 mm; STN EN 13285 150 mm
Celkova hrubka vozovky 350 mm

KonStrukcia vozovky je zrejma z prilohy €.4 (Vzorovy prie€ny rez).
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4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU AVAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Zaciatok a aj koniec Useku je na existujucej polnej ceste, od ktorej sa trasa odp4ja.

Vybudovanim cesty sa zabezpedi pristup na pozemky v okoli aj po vybudovani obchvatu.

5. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA PODLA HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Odvodnenie objektu je zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom vozovky. Voda z vozovky
a dazdova voda zo svahov zemného telesa steka do prifahlého terénu, kde sa Ciastocne odpari

a Ciastocne vsiakne.

V mieste pred krizovanim s cestou 11/562 a za jej krizovanim (km 0,240 a 0,260) sa osadia

Zelezobetbnové rary s obeténovanim - na prevedenia povrchovej vody volne do terénu.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

6.1 z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby sa Ciasto€ne zhorSi Zivotné prostredie v okoli vystavby preloZzky polnej cesty
vzhfadom na potrebu dovozu nasypového materidlu — moznost zvySenej praSnosti, resp.
zvySeného hluku od stavebnych mechanizmov. Zrealizovana stavebny objekt nebude mat
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

6.2 z hlfadiska bezpeénosti cestnej premavky

Pocas vystavby budl na hlavnych tahoch v okoli prelozky PC osadené prenosné dopravné
znacky, ktoré musia byt kompletné, neposkodené a ani inak znehodnotené — v pripade potreby
ich treba ihned vymenit.
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6.3 z hlfadiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci aprevadzky
stavebnych zariadeni poéas vystavby

PocCas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zakony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po€as vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby. VSetci pracovnici realizujdci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpec¢nosti pri praci. Pri praci zo stavebnymi strojmi treba detto
dodrzZiavat vSetky nariadenia o bezpecénosti pri praci.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.

VSetky prekazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

6.4 popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v okoli objektu nenachadza.

7. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

7.1 Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parceldch v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného v ramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na deponie
humusu, ktoré st navrhnuté pozdiZz trasy. Humus sa pouZije na zahumusovanie svahov
stavebnych objektov tejto stavby a zbytok sa odovzda prislusSnému PD na zlepSenie
a zurodnenie pofnohospodarsky vyuzivanych ploch.

7.2 Vyrub stromov a krikov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel na lokalitdch v zmysle Inventarizacie a

spolo¢enského ohodnotenia drevin spracovanej v rdmci dokumentacie na stavebné povolenie.

7.3 Budovanie nasypov

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy cesty. Nasypy
sa budl budovat v sklone 1:2. Budovanie nasypov a Uprava podloZia vratane pozadovanej
miery zhutnenia musia spifat poZiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. VVykopové a nasypové
svahy sa zahumusuju a upravia hydroosevom podla postupu uvedeného v tejto sprave pre

zakladanie travnika hydroosevom na hluSine.
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7.4 Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom na
hluSine
Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpedit rozbor pbdy, ktord je navazana na svahy

(pH, Ziviny, rezidud chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat
projektanta, aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktora je urena pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory pozaduje pred zacatim prac predlozit certifikat o percentualnom zloZeni druhov
(druhovéa a odrodova pravost), o kvalite, percentach kli¢ivosti, Cistote semien, vihkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prisludného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvoli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi
stavby.

Zakladanie travnikov bude na svahoch apred zatravnenim musi byt povrch zhutneny.
Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne nakypreny a bezburinny povrch pédy.
Pred zatravnenim musi byt povrch rovny a bez kamenov, ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt
na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu zaloZenia travnika hydroosevom je

v mesiacoch april - m4j a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykliceni
slabo zakoreni, rastliny vymrzna a nevykli¢ené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani travneho semena (nizSie teploty - jesen) méze dojst i k tomu, Ze druhy

ktoré klicia prvé (matonoh) vytlacia cielové druhy.

Kosenie urobit po narasteni travy do vysky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty.

Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :
- prvy nastrek - ¢ast vody, navih¢enie pddy pred osevom
- druhy néastrek - umelé hnojiva (raselina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento Ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER ainé.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve (na 1 m) :
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Hydroosev na 1 m? Hlugina
Voda 9,32 |
raSelina zahradnd kompostovana 0,03 kg
raSelina zahradn& kompostovana TR2 -
antier6za 0,04 — 0,2 kg
liadok amonnovapenaty 24,5% N P 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg
sukovina ihlicnata odvodnena 1,50 kg
trdvna zmes 0,03 kg

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :
30% Festuca rubra commutata

30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra

10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit s obstaravatelom. Je to ztoho dbvodu nakolko sa listina povolenych odréd
kazdoro¢ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat aktualne odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C
a ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti
ochrannej lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zni¢eny porast odstrani a pristlpi sa k vysevu travy. Postrek je
potrebné odsuhlasit’ so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatravnenych pléch je potrebné travniky kosit a pokosené zvySky trav
vyhrabavat. Pocet koseni vo vegetaénom obdobi bude 3x ro¢ne.
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8. POSTUP VYSTAVBY

Upravu je nutné, kvéli zachovaniu zjazdnosti cesty 11/562 skoordinovat s vystavbou stvisiacich
objektov.

9. ROZNE

Presnost vytyCenia priestorovej polohy objektu je podfa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien
¢islo 1. Sdradnice bodov vytyCovacej siete su sucastou Casti F (Dokumenticia meraéskych
prac) tejto dokumentacie.

10. SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

101-00 Cesta I/75 — Sala obchvat
106-00 Uprava c. 11/562 v km 10.272
803-00 Doc¢asna obchadzka km 10,250

Suvisiace objekty st zrejmé z prilohy €.2 (Situacia).

V Bratislave, november 2012 Vypracoval : Ing. DuSan Hestera
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