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Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu : 123-00 Preložka poľnej cesty v km 2,450 
Miesto stavby : Nitriansky kraj 

okres Šaľa 
Katastrálne územie : Dlhá nad Váhom 
Druh stavby : novostavba 
Kategória : P 4/30 – 3.00m spevnená 

Stavebník (objednávateľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotoviteľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
Zodpovedný projektant : Ing. Dušan Hestera 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu 
Meno a sídlo : Obec Dlhá nad Váhom 

1. ZMENY OPROTI DÚR 

Oproti dokumentácii na územné rozhodnutie nenastali žiadne zmeny v projekte toho objektu. 

2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Stavebný objekt 123-00 (Preložka poľnej cesty v km 2.450) je potrebné vybudovať z dôvodu 

zabezpečenia prístupu k pozemkom nakoľko vybudovaním časti stavby 101-00 príde 

k prerušeniu jestvujúceho križovania poľných ciest. Preložka sa skladá z dvoch trás. Prvá trasa 

zabezpečuje prepojenie poľnej cesty popod obchvat. Druhá trasa zabezpečuje prepojenie prvej 
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trasy SO 123-00 a SO 122-00. Je vedená súbežne s obchvatom cesty I/75 po jeho pravej 

strane. 

Popis technického riešenia 

Smerové vedenie 

Vetva A sa smerovo skladá z priamych úsekov a smerových oblúkov s minimálnym polomerom 

35.0 metrov.  

Vetva B sa smerovo skladá z jednej priamej časti bez smerových oblúkov.  

Výškové vedenie 

Výškovo je vetva A navrhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujúci terén tak, aby boli 

minimalizované trvalé zábery a zemné práce. Maximálny pozdĺžny sklon je 0.60%. 

Vetva B je navrhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujúci terén tak, aby boli minimalizované 

trvalé zábery a zemné práce. Maximálny pozdĺžny sklon je 6.00%. 

Výškové vedenie oboch vetiev je zrejmé z prílohy č.3 (Pozdĺžne profily). 

Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie oboch vetiev je zrejmé z prílohy číslo 4 a je nasledovné: 

• Jazdné pruhy  2 x 1.50 m 

• nespevnená krajnica 2 x 0.50 m 

-––––––––––––––––––––––––––––––––- 

• Celková šírka v korune 4.00 m 

V miestach smerových oblúkov sa vetva A rozšíri o hodnotu v zmysle STN na každú stranu od 

osi. Priečny sklon oboch vetiev je jednostranný, zohľadňujúci dostredné sklony a okolitý terén. 

Základný priečny sklon pláne je 3.00 %. Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. 

V km 0.216 vetvy A je vľavo zriadená výhybňa dĺžky 20 metrov s nábehmi dĺžky 6.0 metra. 

Maximálny priečny sklon vetvy B je navrhnutý v hodnote 3,0%, ktorý je zároveň aj maximálnym 

priečnym sklonom na trase. Sklony násypových svahov sú 1:2.  
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Konštrukcia vozovky 

Obaľované kamenivo strednozrnné 
 AC 16 obrus; 40/60; I; 50 mm; STN EN 13108-1 50 mm 
štrkodrvina 8-16 
 Štrkodrvina 8/16; 150 mm; STN EN 13285 150 mm 
Štrkodrvina  
 Štrkodrvina 16/32; 200 mm; STN EN 13285 150 mm 
Celková hrúbka vozovky 350 mm 

Konštrukcia vozovky je zrejmá z prílohy č.4 (Vzorový priečny rez). 

3. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA 

POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 

INŽINIERSKE SIETE 

Začiatok úseku je na existujúcej poľnej ceste, od ktorej sa odpája. Vetva A v km 0,179684 

križuje obchvat (SO  101-00) a končí na jestvujúcej poľnej ceste. V km 0,148717 je vľavo zjazd 

na vetva B, ktorá končí na úprave účelovej komunikácie v km 2,300 (SO  122-00). 

Vybudovaním cesty sa zabezpečí prístup na pozemky v okolí aj po vybudovaní obchvatu. 

4. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A ICH 
OCHRANA PODĽA HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU 

Odvodnenie stavebnej časti je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. Voda z 

vozovky a dažďová voda zo svahov zemného telesa steká do priľahlého terénu, kde sa 

čiastočne odparí a čiastočne vsiakne. 

V priestore pod mostným objektom (SO  205-00) je voda zvedená do priekopy a pozdĺžnym 

sklonom odvedená mimo mostného objektu, kde čiastočne vsiakne a čiastočne sa odparí. 
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5. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby sa čiastočne zhorší životné prostredie v okolí výstavby preložky poľnej cesty 

vzhľadom na potrebu dovozu násypového materiálu – možnosť zvýšenej prašnosti, resp. 

zvýšeného hluku od stavebných mechanizmov. Zrealizovaná stavebný objekt nebude mať 

nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Počas výstavby budú na hlavných ťahoch v okolí preložky PC osadené prenosné dopravné 

značky, ktoré musia byť kompletné, nepoškodené a ani inak znehodnotené – v prípade potreby 

ich treba ihneď vymeniť. 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 

stavebných zariadení počas výstavby 

Počas výstavby treba dodržiavať všetky platné predpisy, nariadenia, zákony o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby. Bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Všetci pracovníci realizujúci stavbu 

musia absolvovať školenie o bezpečnosti pri práci. Pri práci zo stavebnými strojmi treba detto 

dodržiavať všetky nariadenia o bezpečnosti pri práci. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 

a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Agresívne prostredie sa v okolí časti stavby nenachádza. 
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6. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI 

Odhumusovanie 

Odhumusovanie zrealizuje zhotoviteľ na parcelách v zmysle Pedologického prieskumu 

spracovaného v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depónie 

humusu, ktoré sú navrhnuté pozdĺž trasy. Humus sa použije na zahumusovanie svahov 

stavebných objektov tejto stavby a zbytok sa odovzdá príslušnému PD na zlepšenie 

a zúrodnenie poľnohospodársky využívaných plôch. 

Výrub stromov a kríkov 

Výrub stromov a odstránenie kríkov zrealizuje zhotoviteľ na lokalitách v zmysle Inventarizácie a 

spoločenského ohodnotenia drevín spracovanej v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. 

Budovanie násypov 

Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy cesty. Násypy 

sa budú budovať v sklone 1:2. Budovanie násypov a úprava podložia vrátane požadovanej 

miery zhutnenia musia spĺňať požiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Výkopové a násypové 

svahy sa zahumusujú a upravia hydroosevom podľa postupu uvedeného v tejto správe pre 

zakladanie trávnika hydroosevom na hlušine. 

Technologický postup zakladania trávnika hydroosevom na hlušine 

Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy, ktorá je navážaná na svahy 

(pH, živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať 

projektanta, aby mohol prípadne upraviť technológiu zakladania trávnikov. 

Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 

stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 

(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 

cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Vzorku trávnej zmesi 

k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o 

hmotnosti 0,5 kg odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi 

stavby.  
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Zakladanie trávnikov bude na svahoch a pred zatrávnením musí byť povrch zhutnený. 

Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne nakyprený a bezburinný povrch pôdy. 

Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť 

na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu založenia trávnika hydroosevom je 

v mesiacoch apríl - máj a august - september. 

V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 

slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 

neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy 

ktoré klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  

Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej 

hmoty. 

Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 

 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 

 - druhý nástrek - umelé hnojivá (rašelina) s časťou vody, trávne semeno 

 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 

 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 

Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-

SEEDER a iné.  

Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 

Hydroosev na 1 m2 Hlušina 

Voda 9,32 l 
rašelina záhradná kompostovaná 0,03 kg 
rašelina záhradná kompostovaná TR2 - 
antieróza  0,04 – 0,2 kg 
liadok amonnovápenatý 24,5% N P 0,01 kg 
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 
sukovina ihličnatá odvodnená 1,50 kg 
trávna zmes 0,03 kg 
 

Trávna zmes - suché a extenzívne podmienky pre hydroosev v zložení : 

30%  Festuca rubra commutata 
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30%  Festuca ovina 

20%  Festuca rubra rubra 

10%  Poa pratensis 

10%  Lolium perenne 

Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd a pred výsevom 

odsúhlasiť s obstarávateľom. Je to z toho dôvodu nakoľko sa listina povolených odrôd 

každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne odrody navrhnutej trávnej zmesi. 

V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 

burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 

Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 

intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C 

a keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí 

ochrannej lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je 

potrebné odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 

Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 

prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  

Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv 

vyhrabávať. Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne. 

7. POSTUP VÝSTAVBY 

Preložku je nutné, kvôli zachovaniu zjazdnosti cesty a prístupu na okolité pozemky, preložiť 

pred začiatkom stavebných prác na obchvate v okolí PPC a okružnej križovatky. Zároveň, 

nakoľko cesta križuje mimoúrovňovo obchvat je nevyhnutné skoordinovať výstavbu PPC so 

stavebnou časťou mostného objektu - 205-00. Vetva B sa na konci úseku napája na úpravu 

účelovej komunikácie, ktorej výstavba taktiež musí byť skoordinovaná s výstavbou tejto SO  
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8. RÔZNE 

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy objektu je podľa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien 

číslo 1. Súradnice bodov vytyčovacej siete sú súčasťou časti F (Dokumentácia meračských 

prác) tejto dokumentácie. 

 

9. SÚVISIACE ČASTI STAVBY 

101-00  Cesta I/75 – Šaľa obchvat 

205-00  Most nad poľnou cestou v km 2,550 

122-00  Úprava účelovej komunikácie v km 2,300 

Súvisiace časti stavby sú zrejmé z prílohy č.2 (Situácia).  

 

 

 

V Bratislave, november 2012  Vypracoval : Ing. Dušan Hestera 


