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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu : 150-00 Chodník pred mostom cez Váh 
Miesto stavby : Nitriansky kraj 

okres Šaľa 
Katastrálne územie : Kráľová nad Váhom 
Druh stavby : novostavba 
Kategória : chodník 2,5/20 

Stavebník (objednávateľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotoviteľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
Zodpovedný projektant : Ing. Dušan Hestera 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu 
Meno a sídlo : Obec Králová nad Váhom 

2. ZMENY OPROTI DÚR 

Trasa sa smerovo a výškovo prispôsobila pokračovaniu chodníka na moste SO 202-00. 
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3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Stavebný objekt 150-00 (Chodník pred mostom cez Váh) je potrebné vybudovať z dôvodu 

prepojenia chodníka vedeného po pravej strane Váhu s priľahlou účelovou komunikáciou 

a chodníkom vedeným po ľavej strane Váhu. Vybudovaním chodníka sa umožní prechod 

cyklistov a chodcov na opačný breh Váhu, kde je navrhnutý stavebný objekt 151-00, ktorý 

prepája chodník na moste s priľahlou účelovou komunikáciou. 

 

Popis technického riešenia 

Smerové vedenie 

Na začiatku úseku sa trasa odpája od účelovej komunikácie (SO 120-00). Pravotočivým 

oblúkom sa dostáva na násyp hlavnej trasy k mostnému objektu 202-00 kde sa napája na 

pokračovanie chodníka na tomto mostnom objekte. 

Smerovo je chodník navrhnutý z priamych úsekov a zo smerových oblúkov. 

Výškové vedenie 

Výškovo je trasa navrhnutá v zmysle prepojenia účelovej komunikácie s chodníkom na moste. 

Preto je v rámci možností navrhnutý maximálny pozdĺžny sklon 8% s výškovými oblúkmi 200 

a 300m. 

Výškové vedenie trasy je zrejmé z prílohy č.3 (Pozdĺžny profil). 

Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie cesty je zrejmé z prílohy číslo 4 a je nasledovné: 

• Jazdné pruhy  2 x 1.25 m 

• nespevnená krajnica 2 x 0.25 m 

-––––––––––––––––––––––––––––––––- 

• Celková šírka v korune 3.00 m 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
 150-00 Chodník pred mostom cez Váh 

Technická správa 

 _______________________________________________________________________________________________  
 

 4

Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný s hodnotou 2.0%, maximálny priečny 

sklon na preložke je 6.0% v úseku smerového oblúka o polomere 5m. Sklony násypových 

svahov sú 1:2. Po oboch stranách chodníka je navrhnuté zábradlie výšky 1,3m. 

Základný priečny sklon pláne je 2.00 %. Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. 

Konštrukcia vozovky 

Asfaltový bet. pre obr. vrstvu C 11 O; II, CA 35/50-75;  STN EN 13108-1... 50mm 

Spoj. postr. emulzný 0.5kg/m² PSE; STN 73 6129 

Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31.5 Gb;  STN 73 6126... 150mm 

Štrkodrvina ŠD;  STN EN 13285 150mm 

                        SPOLU 350mm 

 Konštrukcia vozovky je zrejmá z prílohy č.4 (Vzorový priečny rez). 

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA 

POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 

INŽINIERSKE SIETE 

Začiatok úseku je na existujúcej účelovej komunikácii, od ktorej sa trasa odpája. Zdvíha sa na 

násypové teleso hlavnej trasy a napája sa na most (SO 202-00) kde je navrhnutý pravostranný 

chodník v smere staničenia (SO 151-00). 

Vybudovaním cesty sa zlepší prístup chodcov a cyklistov na komunikácie v okolí Váhu. 

5. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A ICH 
OCHRANA PODĽA HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU 

Odvodnenie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. Voda z vozovky a 

dažďová voda zo svahov zemného telesa steká do priľahlého terénu, kde sa čiastočne odparí a 

čiastočne vsiakne. 
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6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby sa čiastočne zhorší životné prostredie v okolí výstavby chodníka vzhľadom na 

potrebu dovozu násypového materiálu – možnosť zvýšenej prašnosti, resp. zvýšeného hluku od 

stavebných mechanizmov. Zrealizovaná stavebný objekt nebude mať nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie.  

z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Počas výstavby budú na hlavných ťahoch v okolí trasy osadené prenosné dopravné značky, 

ktoré musia byť kompletné, nepoškodené a ani inak znehodnotené – v prípade potreby ich treba 

ihneď vymeniť. 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 

stavebných zariadení počas výstavby 

Počas výstavby treba dodržiavať všetky platné predpisy, nariadenia, zákony o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby. Bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Všetci pracovníci realizujúci stavbu 

musia absolvovať školenie o bezpečnosti pri práci. Pri práci zo stavebnými strojmi treba detto 

dodržiavať všetky nariadenia o bezpečnosti pri práci. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 

a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Agresívne prostredie sa v okolí časti stavby nenachádza. 
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7. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI 

Odhumusovanie 

Odhumusovanie zrealizuje zhotoviteľ na parcelách v zmysle Pedologického prieskumu 

spracovaného v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depónie 

humusu, ktoré sú navrhnuté pozdĺž trasy. Po skončení stavby sa dočasné zábery spätne 

zahumusujú. V rámci stavebného objektu 025-00 sa na ploche dočasných záberov zriadi 

biologická rekultivácia. Humus sa použije na zahumusovanie svahov, prebytok humusu sa 

odovzdá príslušnému PD na zlepšenie a zúrodnenie poľnohospodársky využívaných plôch. 

Výrub stromov a kríkov 

Výrub stromov a odstránenie kríkov zrealizuje zhotoviteľ na lokalitách v zmysle Inventarizácie a 

spoločenského ohodnotenia drevín spracovanej v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. 

Budovanie násypov 

Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy cesty. Násypy 

sa budú budovať v sklone 1:2. Budovanie násypov a úprava podložia vrátane požadovanej 

miery zhutnenia musia spĺňať požiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Výkopové a násypové 

svahy sa zahumusujú a upravia hydroosevom podľa postupu uvedeného v v tejto správe pre 

zakladanie trávnika hydroosevom na podorničnej vrstve. 

Technologický postup zakladania trávnika hydroosevom na 

podorničnej vrstve. 

Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy, ktorá je navážaná na svahy 

(pH, živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať 

projektanta, aby mohol prípadne upraviť technológiu zakladania trávnikov. 

Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 

stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 

(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 

cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Vzorku trávnej zmesi 

k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o 
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hmotnosti 0,5 kg odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi 

stavby.  

Zakladanie trávnikov bude na zahumusovaných plochách svahov (hrúbka 10 cm) a pred 

zatrávnením musí byť povrch zhutnený. Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne 

nakyprený a bezburinný povrch pôdy. Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, 

ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu 

založenia trávnika hydroosevom je v mesiacoch apríl - máj a august - september. 

V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 

slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 

neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy 

ktoré klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  

Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej 

hmoty. 

Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 

 

 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 

 - druhý nástrek - umelé hnojivá (rašelina) s časťou vody, trávne semeno 

 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 

 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 

 

Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-

SEEDER a iné.  

 

Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 

Hydroosev na 1 m2 Ornica 

a podorničná 

vrstva Voda 6,99 l 
rašelina záhradná kompostovaná - 
rašelina záhradná kompostovaná TR2 - 
antieróza  0,02 kg - 0,12 kg 
liadok amonnovápenatý 24,5% N P 0,01 kg 
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Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 
sukovina ihličnatá odvodnená         0,50 kg 
trávna zmes 0,03 kg 
 

Trávna zmes - suché a extenzívne podmienky pre hydroosev v zložení : 

 

30%  Festuca rubra commutata 

30%  Festuca ovina 

20%  Festuca rubra rubra 

10%  Poa pratensis 

10%  Lolium perenne 

 

Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd a pred výsevom 

odsúhlasiť s obstarávateľom stavby. Je to z toho dôvodu nakoľko sa listina povolených odrôd 

každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne odrody navrhnutej trávnej zmesi. 

V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 

burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 

Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 

intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C 

a keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí 

ochrannej lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je 

potrebné odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 

Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 

prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  

Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv 

vyhrabávať. Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne. 

8. POSTUP VÝSTAVBY 

Chodník je nutné budovať súčasne s výstavbou násypu pre hlavnú trasu a mostný objekt SO 

202-00. 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
150-00 Chodník pred mostom cez Váh  
Technická správa 

 _________________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________________________  
 
 

9. RÔZNE 

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy objektu je podľa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien 

číslo 1. Súradnice bodov vytyčovacej siete sú súčasťou časti F (Dokumentácia meračských 

prác) tejto dokumentácie. 

 

 

10. SÚVISIACE ČASTI STAVBY 

101-00  Cesta I/75 – Šaľa obchvat 

202-00  Most na c.I/75 nad Váhom v km 1,795 

Súvisiace časti stavby sú zrejmé z prílohy č.2 (Situácia).  

 

 

 

V Bratislave, november 2012  Vypracoval : Ing. Dušan Hestera 


