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1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne Gzemie
Druh stavby
Stavebnik (objednavatel)

Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie

Meno
Sidlo

ICO
Projektant objektu
Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

Uvazovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

okres Sala

820 05 Bratislava

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6,

: GEOCONSULT spol
: Miletiova 21,

P.0.BOX 34, 820 05

1 31422 969

: GEOCONSULT spol
: Miletiova 21,

P.0.BOX 34, 820 05

. Ing. Lubos Brenkus
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 129-00 Uprava jestvujucich komunikacii
: Nitriansky kraj

: Kajal, DIha nad Vahom, Kralova nad Vahom, Sala,
Trnovec nad Vahom,
. novostavba

Horny Jatov

. Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19,

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

810 05 Bratislava

.ST.0.

Bratislava 25

.ST.0.

Bratislava 25

. Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Nitriansky samospravny kraj

Bola zmenena hribka frézovania a hrdbka novej Ziviénej vrstvy.

Na zéklade poziadavky Nitrianskeho samospravneho kraja (v dokladovej Casti dokumentacie je
priloZzeny zaznam z rokovania zo dfia 13.11.2012 na Urade Nitrianskeho samospravneho kraja) sa
spresnili dizky upravovanych Gsekov a splnila sa poZiadavka aby sa uvaZovalo s Gpravou po
vystavbe v celom rozsahu, nielen s poloviénym rozsahom, tak ako to bolo v predchadzajicom

stupni dokumentacie — DUR.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Po ukonceni stavebnych prac sa na zaklade komisionalnej obhliadky stanovi rozsah Gprav
Ziviénych povrchov ciest ktoré boli vyuzivané ako pristupové cesty na stavenisko. Komisionalna
obhliadka vratane fotodokumentéicie avideo dokumenticie sa zrealizuje aj pred zaciatkom
samotnej vystavby ako pociatoény - skutkovy stav. V pripade Ze sa poc€as vystavby porusSia
stavbou vyuzivané cesty (vratane celej konStrukcie vozovky), sa po komisionalnej prehliadke na
tvare miesta a porovnanim skutkového stavu tieto cesty v plnej miere opravia.

3.1 Sirkové usporiadanie
Zostava nezmenené

3.2 Rozsah uprav ciest v sprave SSC

Jedna sa o nasledovné Useky jestvujlcej cesty 1/75:

Cesta I/75 v Useku od odpojenia sa novo navrhovanej cesty /75 na zaciatku Useku v smere na
Galantu. Po vystavbe sa predpoklada Uprava stavbou poskodeného Zivieného povrchu na
vyuzZivanej ceste. Celkovy rozsah Uprav sa uréi na zaklade komisionélnej obhliadky. Na Useku
medzi zaciatkom objektu 801-00 a zaciatkom objektu 101-00 sa Uprava vykona na 100% povrchu
jestvujicej cesty. Dizka tohto Gseku je 100 metrov. Zarovef sa na tomto mieste po zrudeni
docasného objektu 801-00 upravi krajnica vozovky do pdvodného stavu. V pripade poSkodenia
krajnice aj v inom mieste sa po komisionélnej obhliadke urci rozsah jej opréav.

Cesta I/75 v Useku od odpojenia sa novo navrhovanej cesty /75 na zaciatku Uuseku v smere na
Nové Zamky az po krizovatku pri obci Kralova nad Vahom. Po vystavbe sa predpoklada Uprava
stavbou poskodeného Zivicného povrchu na vyuzivanej ceste. Celkovy rozsah Uprav sa uréi na
zaklade komisionalnej obhliadky. Na Useku 50 metrov pred zaciatkom objektu 102-00 sa Uprava
vykona na 100% povrchu jestvujlcej cesty. V pripade poSkodenia krajnice sa po komisionalnej
obhliadke ur¢i rozsah jej oprav.

Cesta /75 v Useku od odpojenia sa novo navrhovanej cesty I/75 na konci Useku v smere na
Galantu. Po vystavbe sa predpoklada Uprava stavbou poskodeného Zivieného povrchu na
vyuzivanej ceste. Celkovy rozsah Uprav sa urci na zéklade komisionélnej obhliadky. Na Gseku 50
metrov pred zaciatkom objektu 107-00 sa Uprava vykond na 100% povrchu jestvujicej cesty.
V pripade poSkodenia krajnice sa po komisionalnej obhliadke uréi rozsah jej oprav.

Cesta I/75 v Useku od odpojenia sa novo navrhovanej cesty /75 na zaciatku Uuseku v smere na
Nové Zamky. Po vystavbe sa predpoklada Uprava stavbou poskodeného Ziviéného povrchu na
vyuzivanej ceste. Celkovy rozsah Uprav sa urci na zéklade komisionélnej obhliadky. Na Gseku 50
metrov za koncom objektu 101-00 sa Uprava vykona na 100% povrchu jestvujlcej cesty. V pripade
posSkodenia krajnice sa po komisionalnej obhliadke uréi rozsah jej oprav.

Celkova dizka cesty I/75 ktort bude stavba vyuZivat je 850 + 950 + 1400 + 3300 = 6500 m.

3.3 Rozsah Uprav ciest v sprave VUC Nitrianskeho kraja

Cesta ll/573 v Gseku od km cca 3,5 novej trasy v smere na Sered.
Cesta Il/573 v Useku od km cca 3,5 novej trasy v smere na Dlha nad Vahom.

Cesta l/573 v Useku od objektu 104-00 Prepojenie obchvatu a existujicej c.l1/573 v km 4,984
v smere na DIh( nad Vdhom.

Cesta I1/562 v Useku z Trnovca nad Vahom po novo navrhovanu trasu v smere Nitru.
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Po vystavbe sa predpoklada Uprava stavbou poSkodeného Ziviéného povrchu na vyuzivanej ceste.
Celkovy rozsah Uprav sa urci na zaklade komisionalnej obhliadky. V pripade poskodenia krajnice
sa po komisionalnej obhliadke uréi rozsah jej oprav.

Na Useku 50 metrov pred a za objektom 103-00 a 104-00 sa Uprava vykona na 100% povrchu
jestvujlcej cesty.

Na Useku medzi zac¢iatkom objektu 803-00 a zaciatkom objektu 106-00 a na Useku medzi koncom
objektu 106-00 a krizovanim s objektom 126-00 sa Uprava vykona na 100% povrchu jestvujlce;j
cesty. Zaroven sa na tomto mieste po zruSeni docasného objektu 803-00 upravi krajnica vozovky
do pévodného stavu.

Na Useku 50 metrov pred objektom 107-00 sa Uprava vykona na 100% povrchu jestvujlicej cesty.

Celkova dizka ciest II. triedy ktor( bude stavba vyuZivat je 1500 +450 + 750 + 590 + 50 + 100 =
3440,0 m.

Cesta I11/50811 v Sali od cesty 11/573 po novo navrhovani cestu /75 v smere na Mo&enok.
Cesta 111/50844 od konca objektu 107-00 v smere na Mocenok.

Po vystavbe sa predpoklada Uprava stavbou poSkodeného Ziviéného povrchu na vyuzivanej ceste.
Celkovy rozsah Uprav sa uri na zéklade komisionélnej obhliadky. Na Useku medzi zaciatkom
objektu 802-00 a zaciatkom objektu 105-00 a na useku medzi koncom objektu 105-00 a koncom
objektu 802-00 sa Uprava vykona na 100% povrchu jestvujlcej cesty. Zaroven sa na tomto mieste
po zruSeni doc¢asného objektu 802-00 upravi krajnica vozovky do pdvodného stavu. V pripade
posSkodenia krajnice aj v inom mieste sa po komisionalnej obhliadke ur&i rozsah jej opréav.

V pripade extrémneho poSkodenia podkladnych vrstiev konStrukcie vozovky staveniskovou
dopravou aj na inych Usekoch ciest, ako uvaZuje stavebny objekt, sa zrealizuje obnova
podkladnych vrstiev konstrukcie vozovky a krytu vozovky v rozsahu dohodnutom po komisionalnej
obhliadke.

3.4 KonStrukcie upravovanych vozoviek

Konstrukéné vrstvy opravovanych vozoviek :

Uprava cesty I/75 : bude spocivat z poloZenia novej asfaltovej vrstvy, odfrézovania 30 mm vrstvy a
vyspravenim lokalnych nerovnosti - depresii.

Asfaltovy betén strednozrnny

AC 11 obrus; 40/60; II; 50 mm; STN EN 13108-1 50mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m* STN 73 6129

PSE; STN 73 6129
Odfrézovanie jestvujlucej vozovky 30 mm

Uprava ciest Il. a lll. triedy : bude spogivat z poloZenia novej asfaltovej vrstvy, odfrézovania 30 mm
vrstvy a vyspravenim lokalnych nerovnosti - depresii.

Asfaltovy betén strednozrnny

AC 11 obrus; 40/60; II; 50 mm; STN EN 13108-1 50mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m? STN 73 6129

PSE; STN 73 6129
Odfrézovanie jestvujlucej vozovky 30 mm
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3.5 Popis napojenia na existujucu cestnu siet, pristup na pozemky rozdelené
stavbou a vazby na existujldce inZinierske siete

Zostava nezmenené, tak ako je v si¢asnosti.

3.6 Uprava rezimu povrchovych apodzemnych véd aich ochrana podfla
hydrotechnického vypoctu

Zostava nezmenené, tak ako je v si¢asnosti.

3.7 2ZvlaStne poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Ziadne zvlastne poZziadavky na postup prac sa nevyzaduju, len pri realizacia Gprav musi byt
prenosnym dopravnym znacenim zabezpecené pracovisko.

V pripade Ze sa poc¢as vystavby poruSia stavbou vyuzivané cesty (vratane celej konstrukcie
vozovky), sa po komisionalnej prehliadke na tvare miesta a porovnanim skutkového stavu tieto
cesty v plnej miere opravia.

4. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Nebude mat' negativny vplyv na Zivotné prostredie. Jedna sa o Ziviénl Upravu jestvujicich ciest.

4.2 Z hladiska bezpeénosti cestnej preméavky

Nakolko sa jedn& o realizaciu na povrchu vozovky je potrebné mat pracovisko zabezpecené
kompletnym prenosnym dopravnym znaceni, ktoré bude pozostavat zo znizenia jazdnej rychlosti,
zakazu predchadzania ainformécie o praci na ceste. Jedna sa o kratkodobé dopravné znacenie.
Dopravu bude usmerfiovat aj zamestnanec firmy vykonavajlcu opravu, ale musi byt vySkoleny na
KR PZ KDI.

4.3 Z hladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri préaci aprevadzky
stavebnych zariadeni po¢as vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné ddsledne dodrZiavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajlce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekdzky treba oznadit, za zniZenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investiénej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpecénosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej
je nutné dodrziavat nasledovné zakony :

Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zéakon 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia
Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zé&kon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia
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Zakon 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZziadavkach pri praci
S bremenami

Zéakon 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych poZiadavkach na pracovisku.

Pre stavbu spracuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP.

4.4 Popis rieSenia ochrany proti agresivhemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v danej lokalite nenachadza.

5. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

5.1 Odhumusovanie
Pre tento objekt sa neuvazuje s odhumusovanim.

5.2 Vyrub stromov a krikov
Pre tento objekt sa neuvazuje s vyrubom stromov.

6. POSTUP VYSTAVBY

Realizacia Uprav ciest bude aZ po vystavbe celej stavby. Po ukonéeni stavebnych prac sa na
zaklade komisionalnej obhliadky stanovi rozsah Udprav Ziviénych povrchov ciest ktoré boli
vyuzivané ako pristupové cesty na stavenisko. Komisionalna obhliadka vratane fotodokumentacie
avideo dokumentacie sa zrealizuje aj pred zaciatkom samotnej vystavby ako pociato¢ny -
skutkovy stav.

7. SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

Nakolko sa jedna o Upravy na zaver celej vystavby, neuvadzame suvisiace objekty stavby
z dévodu Ze uz budu vSetky zrealizované a odovzdané do uzivania.

V Bratislave, november 2012 Vypracoval : Ing. LuboS Brenkus




