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Dokumentéacia na stavebné povolenie

124-00 PreloZzka polnej cesty v km 6,300

Technicka sprava

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
Nazov objektu
Miesto stavby

Katastralne tzemie
Druh stavby
Kategoria

Stavebnik (objednéavatel)
Meno
Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovitel dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentacie

UvazZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

okres Sala

: Sala
: hovostavba
: P 6/40 — 5.00m spevnena

820 05 Bratislava

: Cesta I/75 Sala — obchvat
: 124-00 Prelozka polnej cesty v km 6,300
. Nitriansky kraj

. Slovenska sprava ciest
: Mileti¢ova 19,

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

1 31422 969

: GEOCONSULT spol. s r.o.
. MiletiCova 21,

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

. Ing. DuSan Hestera
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

: mesto Sala

VysSkové vedenie sa prispésobilo zmene klopenia v mieste krizovania s hlavnou trasou. Iné
zmeny v tomto stavebnom objekte nenastali.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Stavebny objekt 124-00 (Prelozka polnej cesty v km 6.300) je potrebné vybudovat z dévodu
zabezpecenia pristupu k pozemkom nakolko vybudovanim ¢asti stavby 101-00 pride
k preruSeniu jestvujucej polnej cesty. Zaciatok aj koniec preloZzky sa nachadzaju na preruSenej
pofnej ceste.

Popis technického rieSenia

Smerové vedenie

Smerovo sa trasa sklada z priamych Usekov a smerovych oblikov s minimalnym polomerom

25.0 metrov.
VysSkové vedenie

Vyskovo je trasa navrhnutd v miernom nasype a kopiruje jestvujuci terén tak, aby boli

minimalizované trvalé zabery a zemné prace. Maximalny pozdizny sklon je 4.97%.
Vyskové vedenie je zrejmé z prilohy &.3 (Pozdizne profily).

Sirkové usporiadanie

Sirkové usporiadanie trasy je nasledovné:

Jazdné pruhy 2x2.50m

nespevnena krajnica 2 x 0.50 m

Celkova Sirka v korune 6.00 m

Sirkové usporiadanie je zrejmé z prilohy &.4 (Vzorovy priedny rez). V miestach smerovych
oblukov sa cesta rozSiri o hodnotu v zmysle STN na kazdu stranu od osi. Prieény sklon je
jednostranny zohladrujuci dostredné sklony a okolity terén. Zakladny priec¢ny sklon plane je
3.00 %. Priec¢ny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %.




Technicka sprava
G ECHT

Dokumentéacia na stavebné povolenie
G ‘ 124-00 PreloZzka polnej cesty v km 6,300
PR SLILT

KonsStrukcia vozovky

Obalované kamenivo strednozrnné

AC 16 obrus; 40/60; I; 50 mm; STN EN 13108-1 50 mm
Strkodrvina 8-16

Strkodrvina 8/16; 150 mm; STN EN 13285 150 mm
Strkodrvina

Strkodrvina 16/32: 200 mm: STN EN 13285 150 mm
Celkova hrubka vozovky 350 mm

KonStrukcia vozovky je zrejma z prilohy €.4 (Vzorovy priecny rez).

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU AVAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Zaciatok Useku je na existujucej polnej ceste, od ktorej sa odpaja. V km 0,262256 krizuje
obchvat (SO 101-00) a kon&i na jestvujucej ceste 111/5811. V km 0,290000 je zjazd na

existujucu polna cestu viavo.
Vybudovanim cesty sa zabezpeci pristup na pozemky v okoli aj po vybudovani obchvatu.

Trasa PC kriZzuje nasledujuce inZinierske siete:

v km 0,0,089080 VVN zachova sa
v km 0,150014 VVN zachova sa
v km 0,178812 ZP Hajske — Sladeckovice v KU Sala zachva sa
v km 0,216779 VN prelozi sa
v km 0,229736 VN prelozi sa
v km 0,270124 VTL plynovod DN 500 preloZi sa
v km 0,276417 VN zrusi sa

v km 0,283725 ZP Hajske — Sladeckovice v KU Sala zachva sa
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5. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH APODZEVMN\'(CH vOD A ICH
OCHRANA PODLA HYDROTECHNICKEHO VYPOCTU

Odvodnenie stavebnej &asti je zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom vozovky. Voda z
vozovky a dazdova voda zo svahov zemného telesa steka do prifahlého terénu, kde sa
CiastoCne odpari a CiastoCne vsiakne. Na Usekoch, kde sa cesta dostidva do zérezu je

navrhnuta nespevnend vsakovacia a odparovacia priekopa.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby sa Ciasto€ne zhorSi Zivotné prostredie v okoli vystavby preloZzky polnej cesty
vzhfadom na potrebu dovozu nasypového materidlu — moznost zvySenej praSnosti, resp.
zvySeného hluku od stavebnych mechanizmov. Zrealizovana stavebny objekt nebude mat
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

z hladiska bezpeénosti cestnej premavky

Pocas vystavby budl na hlavnych tahoch v okoli prelozky PC osadené prenosné dopravné
znacky, ktoré musia byt kompletné, neposkodené a ani inak znehodnotené — v pripade potreby
ich treba ihned vymenit.

z hladiska bezpecénosti aochrany zdravia pri préaci aprevadzky

stavebnych zariadeni poéas vystavby

PocCas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zakony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni poCas vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby. VSetci pracovnici realizujdci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpec¢nosti pri praci. Pri praci zo stavebnymi strojmi treba detto
dodrzZiavat vSetky nariadenia o bezpecénosti pri praci.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.

VSetky prekéazky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.




Technicka sprava
G ECHT

Dokumentéacia na stavebné povolenie
G ‘ 124-00 PreloZzka polnej cesty v km 6,300
(P SLILT

popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v okoli ¢asti stavby nenachadza.

7. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parceldch v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného v ramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na deponie
humusu, ktoré st navrhnuté pozdiZz trasy. Humus sa pouZije na zahumusovanie svahov
stavebnych objektov tejto stavby a zbytok sa odovzda prislusSnému PD na zlepSenie
a zurodnenie pofnohospodarsky vyuzivanych ploch.

Vyrub stromov a krikov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel na lokalitdch v zmysle Inventarizacie a

spolo¢enského ohodnotenia drevin spracovanej v rdmci dokumentacie na stavebné povolenie.
Budovanie nasypov

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy cesty. Nasypy
sa budl budovat v sklone 1:2. Budovanie nasypov a Uprava podloZia vratane pozadovanej
miery zhutnenia musia spihat’ poZiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Vykopové a nasypové
svahy sa zahumusuju a upravia hydroosevom podla postupu uvedeného v tejto sprave pre

zakladanie travnika hydroosevom na hluSine.
Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom na hluSine

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpecit rozbor pbdy, ktord je navazana na svahy

(pH, Ziviny, rezidud chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat
projektanta, aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktora je urena pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory pozaduje pred zacatim prac predlozit certifikat o percentualnom zloZeni druhov
(druhovéa a odrodova pravost), o kvalite, percentach kli¢ivosti, Cistote semien, vihkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
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k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prisludného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvoli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi

stavby.

Zakladanie travnikov bude na svahoch apred zatravnenim musi byt povrch zhutneny.
Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne nakypreny a bezburinny povrch pédy.
Pred zatravnenim musi byt povrch rovny a bez kamenov, ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt
na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu zaloZenia travnika hydroosevom je

v mesiacoch april - m4j a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykliceni
slabo zakoreni, rastliny vymrzna a nevykli¢ené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani travneho semena (nizSie teploty - jesen) méze dojst i k tomu, Ze druhy

ktoré klicia prvé (matonoh) vytlacia cielové druhy.

Kosenie urobit po narasteni travy do vysky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty.

Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujicich po sebe :
- prvy nastrek - ¢ast vody, navih¢enie pddy pred osevom
- druhy néastrek - umelé hnojiva (raselina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento Ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER ainé.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve (na 1 m) :

Hydroosev na 1 m? Hlusina
Voda 9,32 |
raSelina zahradnd kompostovana 0,03 kg
raSelina zahradn& kompostovana TR2 -
antier6za 0,04 — 0,2 kg
liadok amonnovapenaty 24,5% N P 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg
sukovina ihlicnata odvodnena 1,50 kg
trdvna zmes 0,03 kg




Dokumentéacia na stavebné povolenie
124-00 PreloZzka polnej cesty v km 6,300
Technicka sprava

G ECr OOl b B )

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :
30% Festuca rubra commutata

30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra

10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit s obstaravatelom. Je to ztoho dbvodu nakolko sa listina povolenych odréd
kazdoro¢ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat aktualne odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C
a ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti
ochrannej lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zniceny porast odstrani a pristlpi sa k vysevu travy. Postrek je
potrebné odsuhlasit’ so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatravnenych pléch je potrebné travniky kosit a pokosené zvysky trav
vyhrabavat. Pocet koseni vo vegetaénom obdobi bude 3x ro¢ne.

8. POSTUP VYSTAVBY

PreloZku je mozné zacat budovat az po prelozeni a upraveni inzinierskych sieti nachadzajacich
sa v priestore trasy a kvéli zachovaniu zjazdnosti cesty a pristupu na predmetné pozemky treba
cestu prelozit pred zaciatkom stavebnych prac na obchvate v okoli PPC a okruZnej krizovatky.
Zaroven, nakolko cesta krizuje troviovo obchvat je nevyhnutné skoordinovat vystavbu PPC so
stavebnou ¢astou 101-00.
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9. ROZNE

Presnost vytyCenia priestorovej polohy objektu je podfa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien
¢islo 1. Sdradnice bodov vytyCovacej siete su sucastou Casti F (Dokumenticia meraéskych
prac) tejto dokumentacie.

10. SUVISIACE CASTI STAVBY

101-00 Cesta /75 — Sala obchvat

606-00 Prelozka 22 kV VN I. &. 205 v km 6,262

607-00 Prelozka 22 kV VN I. &. 220 v km 6,276

010-00 Demolécie

522-00 Uprava ZP Hajske - Sladec¢kovce v k.0. Safa v km 5,05 -9,4
502-00 Uprava vytlaéného vodovodu Sala — Mogenok v km 4,9 — 6,4

Suvisiace Casti stavby su zrejmé z prilohy &.2 (Situécia). Krizenia s jestvujucimi
a prekladanymi, resp. upravovanymi inZinierskymi sietami st vyznaéené v situacii a pozdiznom

profile PC.

V Bratislave, november 2012 Vypracoval : Ing. DuSan Hestera




