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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Néazov stavby : Cesta /75 Sala — obchvat

Nazov objektu : 522-00 Uprava ZP Hajske — Sladeckovce v k.u. Sala,
km 5,05 - 9,40

522-02-Zavlahové potrubia v majetku Rolnickeho druzstva

Sala.

Miesto stavby . Nitriansky kraj
okres Sala

Katastralne Gzemie : DIh4 nad Vahom

Druh stavby : novostavba

Stavebnik (objednavatel)

Meno . Slovenska sprava ciest

Sidlo : MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentécie
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo . MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo : MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant : Ing. Alexander Golias
Stupen projektovej dokumentéacie : Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

UvaZovany spravca objektu

Meno a sidlo : Hydromelioracie, S.p.
Vrakunska 29,
825 63 Bratislava
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2. ZMENY OPROTI DUR

Na zaklade vyjadrenia k DUR a pracovného rokovania na Hydromelioraciach $.p. rad B1 a B2
v km cca 6,2 cesty 1/75 Sala — obchvat nie je v majetku ani sprave Hydromelioracii $.p. a preto bol
objekt 522-00 rozdeleny na dve ¢asti 522-01- Zavlahové potrubia v majetku Hydromalioracie S.p.
Bratislava a 522-02 Zavlahové potrubia v majetku Rolnickeho druzstvo Sala, Hviezdoslavova 2,
927 14 Sala

Na zaklade zistovania bola z mapovych podkladov upresnena trasa existujiceho zavlahového
potrubia Bl a B2 z ¢oho vyplyvaju i zmeny v trasovani radu a napojeni radu B1 na potrubie
Hydromelioracii S.p. .

3. PODKLADY

Ako podklad pre spracovanie tejto DSP slizila:

. DSZ a DUR- stavby Cesta I/75 Sala — obchvat, spracovatel Geoconsult s.r.o. Bratislava méj r.
2009

- aktualizované dopravno-inzinierske podklady a kapacitné posudenie krizovatiek

- vyjadrenie §.p. Hydromelioracie z 27.10.2010

- pracovné rokovanie v priebehu spracovania DSP

- obhliadka terénu

4. OPIS VINZINIERSKEHO OBJEKTU, POMOCNYCH ZARIADENI,
FUNK CNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Uéel a funkcia objektu

V predmetnom Gzemi je polnohospodéarska péda intenzivne obrabanéa. Cast tvori vinohrad a ast
sa vyuziva na pestovanie plodin. Pestovanie je ovplyvnené dodavkou vody na zavlazovanie.
Preto tu bol vybudovany systém zavlazovania pozemkov Projekt rieSi Upravu zavlahového
systému tak aby bolo mozné pouzivanie existujiceho zavlahového systému i po vybudovani
cesty I/75 za predpokladu opravy resp. Upravy samotnych zavlahovych detailov vlastnikom
zavlah.

Trasa cestného obchvatu Sale sa dotkne:
zavlahovej stavby Zavlaha pozemkov Héajske — Sladeckovce :
v km 6,1- 6,3 c. I/75 obchvat Sala — rad B1, B2

Navrhovana cesta je v tychto miestach v nasype.
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4.2 Navrh technického rieSenia

Koliziu zavlahového potrubia — rad B1 a B2 PVC 200 v km 6,1-6,3 cesty I/75 navrhujeme rieSit
jeho prekladkou ajeho pripojenim na zévlahové potrubie privadza¢ A18, DN 800 Prekladku
a pripojovacie potrubie navrhujeme rieSit z — HD - PE d 225x13,4 mm - DN 200, prevadzkovy tlak
1 MPa.

Rad B1 DN 200, HD - PE d 225x13,4 mm di. 128,17 m. za¢ina napojenim na zavlahovy privadzag
A18, pokracuje vodomernou Sachtou, dalej sibezne s cestou /75 po napojenie na existujuce
potrubie B1 v km 0,12478. Na konci prelozky B1 navrhujeme v km 0,12817 hydrant H3 vo funkcii
vzdusnika.

Meranie spotreby zavlahovej vody bude vo vodomernej Sachte umiestnenej na rade Bl za
napojenim na privadzac¢ A18.

Na Rad B1 sa pripaja rad B2 - DN 200, HD - PE d 225x13,4 mm di. 61,90 m na ktorom sa
vybuduje podchod pod navrhovanou cestou I/75 v km 6,2328 a navrhovanou cestou obj. 124-00.
Potrubie sa v mieste podchodov vioZi do ocelovej chrani¢ky 406x8 mm di. 24,7 a 14,2 m na kizné
objimky. Konce chrani¢iek sa zaslepia gumennymi manzZetami. Koniec Useku sa prepoji na
existujlce potrubie.

Kazdl vetvu zavlahového potrubia bude mozné samostatne uzatvarat.

Pred samotnym prepojenim na kvapkovl zavlahu je potrebné upravit tlak pre zavlahovy detail
kvapkovej zavlahy vinohradu, v zavislosti od pouzitého systému potrubia a potrieb Rolnickeho
druzstva Sala.

Redukcia tlaku a ovladanie existujucej kvapkovej zavlahy nie je predmetom tohto projektu a bude
riedena. Rolnickym druzstvom Sala.

V mieste prekladky sa existujice zavlahové potrubia zruSia na naklady obstaravatela stavby.
Hodnota zruSenych potrubi bude finanéne vysporiadana s majitelom potrubi.

Predpokladana dizka rusenych potrubi po profiloch

DN 200- PVC - 149+80 m =229 m

DN 75 HDPE — 212+200 m =412 m

Prekladka zavlahového potrubia musi spinat poZiadavky STN 75 4306 a podchod pod cestou sa
vybuduje v stlade s STN 73 6961. Potrubie bude vybavené Standardnymi armatdrami (uzavermi,
hydrantmi) zabezpecujicimi bezporuchovl prevadzku zavlahovej siete. Potrubia budid ukladané
podla predpisov vyrobcov a na nekovovych potrubiach je nutné umiestnit vyhladavaci vodi¢
vodivo prepojeny na kovové zariadenia pristupné z terénu alebo Sachty.

Na novom potrubi zavlahovej siete sa pred uvedenim do prevadzky vykonaju tlakové skusky.

Prehlad koliznych miest :

Stani¢eni | Zavlahovy | Pévodn | Navrhovany | Dizka Profil Dizka ZruSeny
e rad y profil/materia nového | chrani¢k | chrani¢k | dsek
cesty Material- | | Potrubia | Y y

profil PN 10 m m
6,1-6,3 B1 PVvC HDPE 128,17 212+14
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c. /75 DN200 | DN 200 9m
225x13.,4

6,1-6,3 B2 PVvC HDPE DN | 61,90 Oc. 38,90 200+80

c 175 DN200 | 200 DN400 m
225x13.,4 406x8

Vyty€enie objektu. Vyty€enie objektu navrhujeme na zéklade vytycovacieho vykresu — pril. €. 3.
Suradnice bodov vytyCovacej siete su uvedené v €asti F.2 Dokumentécie meragskych préac.

Niveletu potrubia navrhujeme v stbehu s rastlym terénom v nadvaznosti na predpokladanu
niveletu existujuceho potrubia. Sklon potrubia min. 3,0%. Sklony potrubia a predpokladané hibky
uloZenia riesené v prilohe &.4 - Pozdizny profil.

Objekty na zavlahovom potrubi:
Podchody pod komunikaciou

V mieste krizovania potrubia s cestnou komunikaciou navrhujeme zavlahové potrubie HDPE
uloZit do oc. chranic¢ky na kizné sedla ( objimky). Chrani¢ka pod cestu sa umiesni do otvoreného
vykopu.. Chrani¢ka bude na oboch koncoch zaslepené gumovymi manzetami prisluSného profilu.
Podchod sa vybuduje v stlade s STN 75 5630.

Vodomerna Sachta

je Zelezobeténovy objekt svetlych stavebnych rozmerov 1,5x2,1x1,8 m. opatrena bude
kompozitnym uzamykateinym poklopom triedy C250 KN. Vstup do Sachty bude po kompozitnom
rebriku. V Sachte budl osadené armatlry avodomer podla poziadaviek Hydromelioracii S.p.
Bratislava. Navrhovana je zostava DN 150 (v smere prietoku) uzaver, priamy kus 500 mm,
vodomer, montazna vlozka, uzaver, navrtavaci pas s vypustacim ventilom.

5. ZEMNE PRACE

Sucastou DSP je aj ¢ast | dokumentacia prieskumov. Vystavba sa bude realizovat podla
inventarizacie a spolo¢enského ohodnotenia biotopov, ktoré tvori samostatnu prilohu tejto PD.

Pred zahdjenim prac vytycit vSetky podzemné vedenia vratane ich pripojok aruéne
kopanou sondou overit’ ich skuto€ni polohu material a profil existujiceho potrubia.

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami ruénym vykopom pod ochranou
priloZzného paZenia (hibka vykopu < 2,0 m). Pri hibkach viac ako 2m a n ceste navrhujeme vykop
pazit zataznym pazenim. Rovnako je zatazné pazenie potrebné pouzit v Strkovitych alebo
piesgitych zeminach aj pre hibku vykopu < 2,0 m . Zemné prace navrhujeme realizovat od
rastiého terénu. Pred zacatim vykopovych prac je nutné zrealizovat skryvku humusu v hrabke
0,30-0,50m na Sirku manipulaéného péasu - cca 7 m - do¢asny zaber do 1 roka. Humus sa zhrnie
na okraj manipula¢ného pasu oddelene od ostatného vykopku. Humus je potrebné oSetrovat, aby
sa nestal semeniStom burin. Po realizacii stavebnych prac sa humus rozprestrie do pévodného
stavu a manipulaény pas sa zrekultivuje.
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Geologické pomery su pre dany objekt charakterizované sondoami VS24, VS10, VS25
zrealizovanymi v ramci inziniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Ten tvori
samostatnu prilohu | dokumentéacie na stavebné povolenie.

Pri zemnych praca uvazujeme s tr. tazitelnosti 2, 3.

UloZenie potrubia:

v otvorenom vykope — HDPE a oc. chrani¢ka - vid priloha €.5 Vzorovy prieény rez. Po
hrubom vykope, sa dno ryhy vyrovna do predpisaného sklonu a zhutni Ip > 0,9. Zriadi sa 16zko
hr.150mm. Vzhladom na geologické pomery navrhujeme v ryhe pre chrani¢ku 16zZko hr. 200mm.
Kladenie a montaz potrubia sa bude realizovat podla pokynov vyrobcu potrubia. Na potrubie
vryhe sa ulozi aupevni vyhladavaci kablik AYKY 2 x 4 mm® Obsyp potrubia sa zrealizuje
triedenym materialom — piesok max. zrno do 20 mm - miera zhutnenia lpmin > 0,90. Zasyp ryhy so
zhutnenim vo volnom teréne sa uskuto¢ni vykopovym materidlom z ryhy, max. velkost kamefa
50 mm - prehodenou zeminou ryhy (nemozno pouzit material ktory by mohol Skodlivo pésobit na
potrubie) po vrstvach hr. max. 300 mm za staleho zhuthovania, I > 0,85, po Uroven plane pre
humus. Zasyp ryhy pod cestou navrhujeme zo Strkodrviny zhutfiovanej na I > 0,85 — 0,90. Po
dokonéeni z&sypu sa povrch terénu uvedie do pdvodného stavu - zahumusovanie resp.
vyspravenie spevnenej plochy. Vjazdy do domov sa uvedu do pévodného stavu.

v chranicke navrhujeme potrubie osadit na klzné segmenty (objimky), ¢o umozni
vytiahnutie potrubia z chranicky.

6. MATERIAL

Prekladku zavlahového potrubia navrhujeme z tlak. potrubia, PN 10:

HDPE DN 200 - 225x13,4 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spajané elektroflznymi spojkami
128,17+61,90=190,07 m

OC. ocel. chrani¢ka 406x8 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53 38,90 m

Uzavery navrhujeme ako mékko tesniace armatury ( napr. EKO, EKN). Stavebna dizka uzaverov
sa uvazuje podla rady 14 EN 558-1.

Na chrani¢ky je mozné pouzit po dohode s vlastnikom zavlah i sklolaminatové potrubie

VSetky potrubia a armatiry navrhujeme na prevadzkovy tlak PN 10.

7. SKUSKY NA POTRUBI

Na vodovodnom potrubi je nutné vykonat tlakové skisky podla STN 75 5911 a STN 75 5403 EN
805 za Ucasti obstaravatela a budidceho prevadzkovatela.

Beténové bloky na potrubi musia byt vybudované a schopné plnit' svoju funkciu pred zaéatim
tlakovych skiSok. Musia byt opreté o rastli zeminu.

Pred uvedenim potrubia do prevadzky je potrebné uskutoénit preplach potrubia. Preplach
potrubia je nutné vykonat v celej dizke vypusteného tGseku.

Ku tlakovym skiSkam a ku obsypu a zasypu potrubia je nutné prizvat’ investora a zastupcu
Rolnickeho druzstva Safa.
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8. OCHRANA PRED KOROZIOU

Zaver vysledkov korézneho prieskumu doporu€uje kovové potrubia uloZzené v zemi robit so
zosilnenou izolaciou. Vzhladom na tieto vysledky navrhujeme potrubie ztvarnej liatiny
s vonkajSou PE féliou ( obalom), oc. chrani¢ky so zosilnenou vonkajSou a vnatornou izolaciou,
armatUry s vonkajSou protikor6znou ochranou.

ZvySenu pozornost treba venovat potrubiu a armatiram uloZzenym v zemi. Pre tieto navrhujeme z
hladiska protikor6znej ochrany ochranné opatrenie ,stupen 3.

Orientaéné stipiky navrhujeme z beténu a budl( opatrené modro-bielym naterom. Stipik sa
ochrani betbnovou skruzou.

9. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE SIETE

Navrhované potrubia budd pripojené na existujuce potrubia na zaciatku a na konci prelozky.
Pocas spracovania tejto dokumentacie nebola overovana skutoéné poloha existujiceho potrubia.
Ta mbdze byt na zaciatku akonci prelozky ind ako je vPD uvaZzované. Pred zahajenim
vykopovych prac je preto nutné zistit smerové a vySkové umiestnenie existujlcich potrubi
kopanou sondou. Podotykame, zZe na zaklade skutkového stavu moéze dojst k zmene PD.

10. KRIZOVANIE A SUBEH S INZINIERSKYMI VEDENIAMI

Pocas realizicie dbjde ku styku - siibehu s existujucimi resp. navrhovanymi inZinierskymi sietami
a objektmi. V ramci realizacie stavby je nutné reSpektovat STN 73 6005, ochranné pasma vedeni,
resp. poziadavky ich spravcov. Pred zahgjenim prac vytyCit vSetky podzemné vedenia.
InZinierske vedenia a objekty a vynimkou ich pripojok si podrobne vyznacené v koordinacnych
situaciach stavby. Jedna sa o tieto inz. vedenia:

existujlce zavlahové potrubia

existujlice a vodovodné potrubie

existujlce vedenia plynovodné potrubia VTL a VVTL
existujice vedenia VN a VVN

navrhové vodovodné potrubia obj. 502-00

navrhové el. vedenia obj. 606-00,607-00

Pred zahajenim prac musia byt ru¢ne kopanymi sondami zistené presné polohy vedeni.
Pocas prac v ochrannych pasmach vedeni musia byt dodrziavané pokyny prevadzkovatelov
jednotlivych inz. sieti.

Existujuci kolizny Usek potrubia sa zrusi na naklady obstaravatela stavby. Potrubie sa vyberie
a odvezie na skladku nebezpeéného odpadu.

11. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Prekladku je nutné koordinovat s ostatnymi objektami stavby:
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- Cas budovania preloZiek je potrebné skoord[novat’ s obj. 010-00 a dobu odstavky vopred
dohodnut so zastupcami Rolnickeho druZzstva Sala

- Zhotovitel doda vlastnikovi z&vlah digitalnu képiu porealizaéného zamerania.

12. MANIPULACIA S MATERIALOM

Humus a vykopovy material bud( do&asne uloZzené oddelene pozdiZ ryhy. Prebytoény vykopovy
material z ryhy sa pouzije do nasypov ciest tejto stavby. Humus sa pouZije na spatné
zahumusovanie terénu.

13. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

13.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby dojde k ciastoéného zhorSeniu Zivotného prostredia, ¢o sa d& minimalizovat
doéslednou organizaciou vystavby.

Odpady vzniknuté pri realiz&cii baracich prac je nutné v zmysle Vyhl. €. 19/1996 Z. z. Ministerstva
Zivotného prostredia SR a zdkona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. ¢. 283/2001 Z. z.
a 284/2001 Z. z. dolozit spbésob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozZit zmluvu
s prevadzkovatelom riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu
odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktord uréi dodavatel stavby.

Pri likvidacii vybdranych hmét zrieSeného UGzemia bude nutné reSpektovat i poziadavky
vyplyvajlce:

Zo zékona ¢ 138/1973 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zékona € 497/1991 Zb. o Statnej sprave v odpadovom hospodérstve

Zo zékona ¢ 135/1974 Zb. o Statnej sprave o vodnom hospodarstve

Zo zékona € 284/2001 Z. z. o nakladani s odpadmi

Zo zékona ¢ 595/1990 Zb. o Statnej sprave pre Zivotné prostredie

Zo zékona ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch

Zo zékona ¢ 30/1975 Zb. o pripustnych znedisteniach véd

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatefom v zmysle vyhl. &. 55/1984 Zb.
a zakona €. 27/1984 Zb. mechanické gistenie.

Odpady zo staveniska budl sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na vozidla
dodéavatela.

Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov a evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predlozit pri kolaudacii stavby.

Pri barani treba material, ktory nie je pouzitelny postupne odvazat na skladku k tomu uréend.
Material, ktory sa da spotrebovat treba odviest do zbernych surovin.




Dokumentéacia na stavebné povolenie

522-00 Uprava ZP Hajske — Sladeékovce v k.u. Sala, km 5,05 — 9,40
522-02-7Z4avlahové potrubia v majetku Rolnickeho druzstva Sala
Technicka sprava

13.2 Z hladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci aprevadzky
stavebnych zariadeni po€as vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekdzky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec&nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najmad Nariadenie vlddy ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a VyhlasSka 374/90 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zakony :

Z&kon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku
zak. €. 409/2006 Z.z, zak. ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov, nar. vl. 339/2006 z.z., nar.
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. &. 453/2000 Z.z., z4k. €. 543/2002 Z.z., zak. ¢. 326/2005 Z.z., z&k.
442/2002 Z.z., zak. &. 538/2005 Z.z., vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.z, zékonnik prace a jeho
novely, zak. €. 364/2004 Z.zzak. €. 17/92 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, zak. 254/98, zak. ¢.
220/2004 Z.z., vyhl. MZP 532/2002 a suvisiace zakony, vyhl. a predpisy, dalej STN 75 5401,
STN 75 5402, STN 75 5403, STN 73 6005, STN 75 7111, STN 75 5630, STN 05 0610, ON 75
5411, STN 73 6716, STN 73 3050 a sUvisiace normy.

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) vratane ich pripojok je nutné reSpektovat ruény
vykop vedenia a pocas stavebnych prac tieto zaistit' (podopriet, zavesit, zaZlabovat) Z hladiska

bezpecnosti technického zariadenia sa vykonaju tlakové skusky v silade s STN 75 5911 a STN
755403 .

Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci v prevadzke je stanovena v prevadzkovom poriadku
vodovodu, ktory sa aktualizuje.

V Bratislave november 2012 Vypracoval : Ing. Alexander Golias




