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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu : 522-00  Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Šaľa,  

km 5,05 – 9,40 
 522-01-Závlahové potrubia v majetku Hydromaliorácie  

š.p. 

 
Miesto stavby : Nitriansky kraj 

okres Šaľa 
Katastrálne územie : Dlhá nad Váhom 
Druh stavby : novostavba 

Stavebník (objednávateľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotoviteľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
Zodpovedný projektant : Ing. Alexander Goliaš 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu 
Meno a sídlo : Hydromeliorácie, š.p. 
  Vrakunská 29,  
 825 63 Bratislava 

2. ZMENY OPROTI DÚR 
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Na základe vyjadrenia k DUR a pracovného rokovania na Hydromelioráciach š.p. rad B1 a B2 
v km cca 6,2 cesty I/75 Šaľa – obchvat nie je v majetku ani správe Hydromeliorácii š.p. a preto bol 
objekt 522-00 rozdelený na dve časti 522-01- Závlahové potrubia v majetku Hydromaliorácie  š.p. 
Bratislava a 522-02 Závlahové potrubia v majetku Roľníckeho družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 
927 14 Šaľa 

Súčastne na základe požiadavky bolo navrhnuté kolmé križovanie závlahových radov A-18-8,  A-
18-8-1, A-18-12, A18-14 . a pri podchody pod cestou boli navrhnuté bez revíznych šácht. 

3. PODKLADY 

Ako podklad pre spracovanie tejto  DSP slúžila: 
• DSZ a DÚR- stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat, spracovateľ Geoconsult s.r.o. Bratislava máj r. 

2009 
• aktualizované dopravno-inžinierske podklady a  kapacitné posúdenie križovatiek 
• vyjadrenie š.p. Hydromeliorácie z 27.10.2010 
• pracovné rokovanie v priebehu spracovania DSP 
• obhliadka terénu  

4. OPIS INŽINIERSKEHO OBJEKTU, POMOCNÝCH ZARIADENÍ, 
FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

4.1 Účel a funkcia objektu 

V k. ú. Šaľa je poľnohospodárska pôda intenzívne obrábaná. Pestovanie plodín je ovplyvnené 
dodávkou vody na zavlažovanie. Preto tu bol vybudovaný systém zavlažovania pozemkov  

Trasa cestného obchvatu Šale je vedená prevažne po poľnohospodárskej pôde. Plánovaná 
stavba sa dotkne:  

závlahovej stavby Závlaha pozemkov Hájske – Sládečkovce : 

v km 5,062 c. I/75 obchvat Šaľa - rad A18 - 8,  

v km 5,541 – rad A18-8-1 

v km 6,115 až 6,300 - rad A18, (rad B1,B2) 

v km 6,704 - rad A18  

v km 7,166 – rad A18-12  

v km 7,820 – rad A18-14 

závlahovej stavby Závlaha pozemkov Trnovec nad Váhom : 

v km 8,230 – rad H, J0 

v km 9,004 – rad F3 

v km 9,311 – rad A1  

Navrhovaná cesta je v týchto miestach v násype.  
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4.2 Návrh technického riešenia 

Kolíziu závlahového potrubia – rad A18-8 PVC DN 250 v km 5,062 c. I/75 navrhujeme riešiť 
prekládkou závlahového potrubia – HD - PE d 250x14,8 mm - DN 250, prevádzkový tlak 1 MPa, 
celkovej dĺžky 77,3 m. Trasa navrhovanej prekládky bude vedená kolmo na os navrhovanej 
komunikácie. Križovanie cesty navrhujeme v oc. chráničke 426x10 mm dĺ 39 m. v km 0,0773 
prekládky navrhujeme osadiť hydrant H1.  

Križovanie navrhovanej cesty obj. 104-00 je riešené prekládkou závlahového potrubia z  HD - PE 
d 250x14,8 mm  v dĺ. 84,04 m. Podchod pod obj. 104-00 navrhujeme v oc. chráničke 426x10 mm 
dĺ 22,2 m. Začiatok a koniec prekládky navrhujeme v miestach existujúcich hydrantov. Hydrant H3 
sa vymení za nový a existujúci hydrant na konci úseku sa zruší a nahradí hydrantom H5. V km 
0,341 08 sa vybuduje nová vetva A 18-8-A ktorá umožní zavlažovanie pozemkov i po pravej 
strane obj. 104-00.  

Rad A-18-8-A bude vybudovaná z HD - PE d 225x13,4 mm v dĺ. 100 m. Na konci vetvy bude 
osadený hyrant vo funkcii vzdušníka. 

Kolíziu závlahového potrubia – rad A18-8-1 PVC DN 200 v km 5,541 c. I/75 navrhujeme riešiť 
prekládkou závlahového potrubia – HD - PE d 225x13,4 mm - DN 200, prevádzkový tlak 1 MPa, 
celkovej dĺžky 43,25 m. Trasa navrhovanej prekládky bude vedená kolmo na os navrhovanej 
komunikácie. Križovanie cesty navrhujeme v oc. chráničke 406x8 mm dĺ. 21,9 m. Na konci 
prekládky navrhujeme osadiť hydrant H1 DN 150. 

Existujúce závlahové potrubie A18 - OC DN 800 je v km 6,115 až 6,300 kolízii s navrhovanou 
cestou I/75 Závlahové potrubie sa v kolíznom úseku preloží v dĺžke  88,18 m. Preložka sa 
zrealizuje z oc. rúr DN 800 (820x14mm)  pre prevádzkový tlak 1 MPa. Pri križovaní s obj. 124-00 
sa potrubie uloží do oceľovej chráničky 1220x14 mm dĺ. 19,10 m. Na trase sa vybuduje odberný 
hydrant H1 DN 150 vo funkcii vzdušníka. Na základe požiadavky HM sa na trase pred lomom V2 
osadí uzáver so zemnou súpravou. 

Existujúce závlahové potrubie A18 - OC DN 600 je v km 6,704 kolízii s navrhovanou cestou I/75 
Závlahové potrubie sa v kolíznom úseku v dĺžke cca 36 m vymení. Výmena sa zrealizuje z oc. rúr 
DN 600 (630x14mm)  pre prevádzkový tlak 1 MPa. Pri križovaní s cestou I/75 sa potrubie uloží do 
oceľovej chráničky 820x14 mm dĺ. 30,00 m.  

Kolíziu závlahového potrubia – rad A18-12 AC 250 v km 7,166 c. I/75 navrhujeme riešiť 
prekládkou závlahového potrubia – HD - PE d 250x14,8 mm - DN 250, prevádzkový tlak 1 MPa, 
celkovej dĺžky 55,12 m. Trasa navrhovanej prekládky bude vedená kolmo na os navrhovanej 
komunikácie. Križovanie cesty navrhujeme v oc. chráničke 426x10 mm dĺ 21,5 m. Na začiatku a 
konci prekládky navrhujeme osadiť hydranty H1 a H2 DN 150.  

Kolíziu závlahového potrubia – rad A18-14 AC 250 v km 7,820 c. I/75 navrhujeme riešiť 
prekládkou závlahového potrubia – HD - PE d 250x14,8 mm - DN 250, prevádzkový tlak 1 MPa, 
celkovej dĺžky 37,23 m. Trasa navrhovanej prekládky bude vedená kolmo na os navrhovanej 
komunikácie. Križovanie cesty navrhujeme v oc. chráničke 426x10 mm dĺ 20,5 m. Na začiatku a 
konci prekládky navrhujeme osadiť hydranty H1 a H2 DN 150.  

Existujúce závlahové potrubie H - AC DN 300 je v km 8,230 kolízii s navrhovanou cestou I/75 
Závlahové potrubie sa v kolíznom úseku v dĺžke cca 27,59 m vymení. výmena sa zrealizuje 
z HDPE rúr DN 300 (315x18,7mm)  pre prevádzkový tlak 1 MPa. Pri križovaní s cestou I/75 sa 
potrubie uloží do oceľovej chráničky 530x12 mm dĺ. 19,30 m. Na konci prekládky navrhujeme 
osadiť hydrant H1. Začiatok úseku výmeny potrubia H je navrhnutý v existujúcej šachte, kde 
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navrhujeme zrealizovať výmenu existujúcich armatúr: dvoch uzáverov s montážnymi vložkami. 
Ďalej navrhujeme vymeniť existujúci rebrík za kompozitný rebrík STN 75 6240, EN 14396,. 
Vstupný komín navrhujeme opatriť uzamykateľným kompozitným poklopom triedy C 250 KN.  

Navrhnutá cesta I/75 neumožní používanie odberných hydrantov na rade J a preto navrhujeme 
vybudovať rad J0 DN 200 (225x13,4 mm) HDPE pre prevádzkový tlak 1 MPa v dĺžke 520,27 m 
súbežne s cestou I/75.  Na trase J0 sa zriadi 8ks odberných hydrantov DN 150. 

Existujúce závlahové potrubie F3 - AC DN 200 je v km 9,004 kolízii s navrhovanou cestou I/75 
Závlahové potrubie sa v kolíznom úseku v dĺžke cca 46,04 m vymení. Výmena sa zrealizuje 
z HDPE  rúr DN 200 (225x13,4mm)  pre prevádzkový tlak 1 MPa. Pri križovaní s cestou I/75 sa 
potrubie uloží do oceľovej chráničky DN 400 (406x8 mm) dĺ. 35,50 m. Na konci úpravy potrubia 
navrhujeme osadiť hydrant H1 DN150. 

 

Existujúce závlahové potrubie A1 - AC DN 300 je v km 9,311 kolízii s navrhovanou cestou I/75.  

Závlahové potrubie sa v kolíznom úseku v dĺžke cca 53,88 m vymení. Výmena sa zrealizuje 
s HDPE. rúr DN 300 (315x18,7mm)  pre prevádzkový tlak 1 MPa. Pri križovaní s cestou I/75 sa 
potrubie uloží do oceľovej chráničky 530x12 mm dĺ. 37,50 m. Na konci úpravy potrubia 
navrhujeme osadiť hydrant H1 DN150. 

 

V mieste prekládok sa existujúce závlahové potrubie zruší na náklady obstarávateľa stavby. 

 

Prekládka závlahového potrubia musí spĺňať požiadavky STN 75 4306 a podchod pod cestou  sa 
vybuduje v súlade s STN 73 6961. Potrubie bude vybavené štandardnými armatúrami (uzávermi, 
hydrantmi) zabezpečujúcimi prevádzku závlahovej siete. Potrubia budú ukladané podľa predpisov 
výrobcov a na nekovových potrubiach je nutné umiestniť vyhľadávací vodič vodivo prepojený na 
kovové zariadenia prístupné z terénu alebo šachty. 

Na novom potrubí závlahovej siete sa pred uvedením do prevádzky vykonajú tlakové skúšky.  

 

 

Prehľad kolíznych miest : 

Staničeni
e 

cesty 

Závlahov
ý rad 

Pôvodn
ý 

Materiál-
profil 

Navrhovaný 

profil/materiá
l 

PN 10 

Dĺžka 
nového 

Potrubia 

m 

Profil 
chráničk
y 

Dĺžka 
chráničk
y 

m 

Zrušen
ý úsek 

 

5,062  

c. I/75 

A18-8 PVC 
DN250 

HDPE DN 
250 

250x14,8 

77,3+84,04 

=161,34 

Oc.  

DN425 

426x10 

39+22,2 

=61,20 

56+149 

=205  
m 

0,2612-
0,380 
Obj. 104-
00 

A18-8-A PVC 
DN200 

HDPE DN 
200 

225x13,4 

100,00    

5,541 A18-8-1 PVC 
DN200 

HDPE DN 
200 

43,25 Oc. 
DN400 

21,9 32 m 
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c I/75 225x13,4 406x8 

6,115-
6,300 

A18 Oc. 
DN800 

Oc. DN 800 

820x14 

88,18 Oc. 
DN1200 

1220x14 

19,1 96 m 

6,704 
c.I/75 

A18 Oc.  

DN600 

Oc. DN 600 

630x14 

36,0 Oc. 
DN800 

820x14 

30 m 46 m 

7,166 
c.I/75 

A18-12 AC 250 HDPE  

DN 250 

250x14,8 

55,12 m Oc.  

DN425 

426x10 

21,5 m 39 m 

7,820 
c.I/75 

A18-14 AC 250 HDPE  

DN 250 

250x14,8 

37,23 m Oc.  

DN425 

426x10 

20,50 m 29 m 

8,230 
c.I/75 

H AC 250 HDPE  

DN 300 

315x18,7 

27,59 m Oc. 
DN500 

530x12 

19,30 m 28 m 

Súbeh 
s c. I/75 

J0  HDPE  

DN 200 

225x13,4 

520,27 m    

9,004 
c.I/75 

F3 AC 200 HDPE  

DN 200 

225x13,4 

46,04 m Oc. 
DN400 

406x8 

35,50 m 46 m 

9,311 
c.I/75 

A1 AC 300 HDPE  

DN 300 

315x18,7 

53,88 m Oc. 
DN500 

530x12 

37,50 m 54 m 

 

Vytýčenie objektu. Vytýčenie objektu navrhujeme na základe vytyčovacieho výkresu – príl. č. 3. 
Súradnice bodov vytyčovacej siete sú uvedené v časti F.2 Dokumentácie meračských prác.  
 
Niveletu potrubia navrhujeme v súbehu s rastlým terénom v nadväznosti na predpokladanú 
niveletu existujúceho potrubia. Minimálna hĺbka uloženia cca 1,4 m. Sklon potrubia min. 3,0‰ (do 
DN 250) pre DN 300 min sklon navrhujeme 1‰  Podrobne sú sklony potrubia a predpokladané 
hĺbky uloženia riešené v  prílohe č.4 - Pozdĺžny profil.  
 

Objekty na závlahovom potrubí: 

• Podchody pod komunikáciou 

V mieste križovania potrubia s cestnou komunikáciou navrhujeme závlahové potrubie HDPE resp. 
OC  uložiť do oc. chráničiek na klzné sedlá ( objímky). Chránička pod cestu sa umiestni do 
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otvoreného výkopu.. Chráničky budú na oboch koncoch zaslepené gumovými manžetami 
príslušného profilu. Podchod sa vybuduje v súlade s STN 75 5630.  

5. ZEMNÉ PRÁCE 

Súčasťou DSP je aj časť I dokumentácia prieskumov. Výstavba sa bude realizovať podľa 
inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov, ktoré tvorí samostatnú prílohu tejto PD.  

Pred zahájením prác vytýčiť všetky podzemné vedenia vrátane ich prípojok a ručne 
kopanou sondou overiť ich skutočnú polohu materiál a profil existujúceho potrubia.  

Zemné - výkopové práce sa budú realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami 
strojným, v mieste križovania s podzemnými vedeniami ručným výkopom pod ochranou 
príložného paženia (hĺbka výkopu < 2,0 m). Pri hĺbkach viac ako 2m a n ceste navrhujeme výkop 
pažiť záťažným pažením. Rovnako je záťažné paženie potrebné použiť v štrkovitých alebo 
pieščitých zeminách aj pre hĺbku výkopu < 2,0 m .  Zemné práce navrhujeme realizovať od 
rastlého terénu. Pred začatím výkopových prác je nutné zrealizovať skrývku humusu v hrúbke 
0,30-0,50m na šírku manipulačného pásu - cca 7 m - dočasný záber do 1 roka. Humus sa zhrnie 
na okraj manipulačného pásu oddelene od ostatného výkopku. Humus je potrebné ošetrovať, aby 
sa nestal semenišťom burín. Po realizácii stavebných prác sa humus rozprestrie do pôvodného 
stavu a manipulačný pás sa zrekultivuje.  

Geologické pomery sú pre daný objekt charakterizované sondami VS5, VS 11 VS6 VS15 VS7 
zrealizovanými v rámci inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Ten tvorí 
samostatnú prílohu I dokumentácie na stavebné povolenie.  
 
Pri zemných práca uvažujeme s tr. ťažiteľnosti 2, 3.  
 
Uloženie potrubia: 
• v otvorenom výkope – HDPE a oc. chránička  - viď príloha č.5 Vzorový priečny rez. Po 
hrubom výkope, sa dno ryhy vyrovná do predpísaného sklonu a zhutní ID > 0,9. Zriadi sa lôžko 
hr.150mm. Vzhľadom na geologické pomery navrhujeme v ryhe pre chráničku lôžko hr. 200mm. 
Kladenie a montáž potrubia sa bude realizovať podľa pokynov výrobcu potrubia. Na potrubie 
v ryhe sa uloží a upevní vyhľadávací káblik AYKY 2 x 4 mm2. Obsyp potrubia sa zrealizuje 
triedeným materiálom – piesok max. zrno do 20 mm - miera zhutnenia IDmin > 0,90. Zásyp ryhy so 
zhutnením vo voľnom teréne sa uskutoční výkopovým materiálom z ryhy, max. veľkosť kameňa 
50 mm - prehodenou zeminou ryhy (nemožno použiť materiál ktorý by mohol škodlivo pôsobiť na 
potrubie) po vrstvách hr. max. 300 mm za stáleho zhutňovania, ID > 0,85, po úroveň pláne pre 
humus. Zásyp ryhy pod cestou navrhujeme zo štrkodrviny zhutňovanej na ID > 0,85 – 0,90. Po 
dokončení zásypu sa povrch terénu uvedie do pôvodného stavu - zahumusovanie resp. 
vyspravenie spevnenej plochy. Vjazdy do domov sa uvedú do pôvodného stavu.  

• v chráničke navrhujeme potrubie osadiť na klzné segmenty (objímky), čo umožní 
vytiahnutie potrubia z chráničky.  

6. MATERIÁL 

Prekládku závlahového potrubia  navrhujeme z tlak. potrubia,  

Oc. DN800 (820x14 mm) – PN 10 – 88,18 m 
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Oc. DN600 (630x14 mm) – PN 10 – 36,00 m 

HDPE  DN 300 315x18,70 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spájané elektrofúznymi spojkami  

27,59+53,88=81,47m 

HDPE  DN 250 280x16,6 mm,  PE100, SDR 17, PN 10 spájané elektrofúznymi spojkami 
77,3+55,12+37,23=169,65 m 

HDPE  DN 200 225x13,4 mm,  PE100, SDR 17, PN 10 spájané elektrofúznymi spojkami  
43,25+520,27+46,04=609,56 m 

OC.  oceľ. chránička 1220x14 mm  mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53    19,1 m 

OC.  oceľ. chránička 820x14 mm  mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53                30,0 m 

OC.  oceľ. chránička 530x12 mm  mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53         19,3+37,5=56,8 m 

OC.  oceľ. chránička 426x10 mm  mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53    
61,2+21,5+20,5=103,2 m 

OC.  oceľ. chránička 406x8 mm  mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53          21,9+35,5=57,4 m 

Uzávery navrhujeme ako mäkko tesniace armatúry ( napr. EKO,  EKN). Stavebná dĺžka uzáverov 
sa uvažuje podľa rady 14 EN 558-1. 

Na chráničky je možné použiť po dohode s vlastníkom závlah i tlakové sklolaminátové potrubie. 

7. SKÚŠKY NA POTRUBÍ 

Na vodovodnom potrubí je nutné vykonať tlakové skúšky podľa STN 75 5911 a STN 75 5403 EN 
805 za účasti obstarávateľa a budúceho prevádzkovateľa.  
Betónové bloky na potrubí musia byť vybudované a schopné plniť svoju funkciu pred začatím 
tlakových skúšok. Musia byť opreté o rastlú zeminu.  
Pred uvedením potrubia do prevádzky je potrebné uskutočniť preplach potrubia. Preplach 
potrubia je nutné vykonať v celej dĺžke vypusteného úseku.  
Ku tlakovým skúškam a ku obsypu a zásypu potrubia je nutné prizvať investora a 
pracovníka Hydromelirácii š.p. 

8.  OCHRANA  PRED KORÓZIOU  

Záver výsledkov korózneho prieskumu doporučuje kovové potrubia uložené v zemi robiť so 
zosilnenou izoláciou. Vzhľadom na tieto výsledky navrhujeme oc. chráničky so zosilnenou 
vonkajšou a vnútornou izoláciou, armatúry s vonkajšou protikoróznou ochranou.  
Zvýšenú pozornosť treba venovať potrubiu a armatúram uloženým v zemi. Pre tieto navrhujeme z 
hľadiska protikoróznej ochrany ochranné opatrenie „stupeň  3.  

Orientačné stĺpiky navrhujeme z betónu a budú opatrené modro-bielym náterom. Stĺpik sa 
ochráni betónovou skružou. 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
522-00  Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Šaľa, km 5,05 – 9,40 
522-01-Závlahové potrubia v majetku Hydromaliorácie  š.p. 
Technická správa 

 _________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  9 

9. NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE SIETE 

Navrhované potrubia budú pripojené na existujúce potrubia na začiatku a na konci preložky. 
Počas spracovania tejto dokumentácie nebola overovaná skutočná poloha existujúceho potrubia. 
Tá môže byť na začiatku a konci preložky iná ako je v PD uvažované. Pred zahájením 
výkopových prác je preto nutné zistiť smerové a výškové umiestnenie existujúcich potrubí 
kopanou sondou. Podotýkame, že na základe skutkového stavu môže dôjsť k zmene PD.  

10. KRIŽOVANIE A SÚBEH S INŽINIERSKYMI VEDENIAMI 

Počas realizácie dôjde ku styku - súbehu s existujúcimi resp. navrhovanými inžinierskymi sieťami 
a objektmi. V rámci realizácie stavby je nutné rešpektovať STN 73 6005, ochranné pásma vedení, 
resp. požiadavky ich správcov. Pred zahájením prác vytýčiť všetky podzemné vedenia. 
Inžinierske vedenia a objekty a výnimkou ich prípojok sú podrobne vyznačené v koordinačných 
situáciách stavby. Jedná sa o tieto inž. vedenia: 

• existujúce závlahové  potrubia 
• existujúce a vodovodné  potrubia 
• existujúce vedenia plynovodné potrubia VTL a VVTL 
• existujúce vedenia VN a VVN 
• návrhové vodovodné potrubia obj. 502-00 
• návrhové el. vedenia obj. 606-00,607-00, 611-00, 612-00, 613-00 
• úpravy existujúcich potrubných vedení obj. 505-00,507-00,508-00, 509-00  
 
Pred zahájením prác musia byť ručne kopanými sondami zistené presné polohy vedení.  
Počas prác v ochranných pásmach vedení musia byť dodržiavané pokyny prevádzkovateľov 
jednotlivých inž. sietí.   
 
Existujúci kolízny úsek potrubia sa zruší na náklady obstarávateľa stavby. Potrubie sa vyberie 
a odvezie na skládku nebezpečného odpadu. 

11. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 

Prekládku je nutné koordinovať s ostatnými objektami stavby: 

- Čas budovania preložiek a dobu odstávky je potrebné vopred dohodnúť so zástupcami 
Hyromaliracie š.p.  

- Zhotoviteľ dodá vlastníkovi  Hydromeliorácie š.p. digitálnu kópiu porealizačného zamerania.  

12. MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM  

Humus a výkopový materiál budú dočasne uložené oddelene pozdĺž ryhy. Prebytočný výkopový 
materiál z ryhy sa použije do násypov ciest tejto stavby. Humus sa použije na spätné 
zahumusovanie terénu.  



Dokumentácia na stavebné povolenie 
522-00  Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Šaľa, km 5,05 – 9,40 

522-01-Závlahové potrubia v majetku Hydromaliorácie  š.p. 
Technická správa 

 _______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  10 

13. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

13.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby dôjde k čiastočného zhoršeniu životného prostredia, čo sa dá minimalizovať 
dôslednou organizáciou výstavby. 

Práce s existujúcim azbestovým potrubím smie vykonávať len organizácia s oprávnením 
vykonávať túto činnosť a to len pri dodržaní všetkých platných technologických 
a bezpečnostných predpisov. Projektant upozorňuje že azbest (azbestové potrubie) sa radí 
medzi nebezpečné odpady. 

Odpady vzniknuté pri realizácii búracích prác je nutné v zmysle Vyhl. č. 19/1996 Z. z. Ministerstva 
životného prostredia SR a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení Vyhl. č. 283/2001 Z. z. 
a 284/2001 Z. z. doložiť spôsob nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie) a doložiť zmluvu 
s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budú 
odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na skládku, ktorú určí dodávateľ stavby. 
Pri likvidácii vybúraných hmôt z riešeného územia bude nutné rešpektovať i požiadavky 
vyplývajúce: 
Zo zákona č 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov 
Zo zákona č 497/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
Zo zákona č 135/1974 Zb. o štátnej správe o vodnom hospodárstve 
Zo zákona č 284/2001 Z. z. o nakladaní s odpadmi 
Zo zákona č 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie 
Zo zákona č 223/2001 Z. z. o odpadoch 
Zo zákona č  30/1975 Zb. o prípustných znečisteniach vôd 

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 55/1984 Zb. 
a zákona č. 27/1984 Zb. mechanické čistenie. 

Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá 
dodávateľa. 

Vzniknuté odpady  a ich množstvá je stavebník povinný evidovať podľa druhov a evidenciu 
a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby. 

Pri búraní treba materiál, ktorý nie je použiteľný postupne odvážať na skládku k tomu určenú. 
Materiál, ktorý sa dá spotrebovať treba odviesť do zberných surovín. 

13.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na 
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stavenisko a Vyhláška 374/90 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony : 
Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci s bremenami 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku 
zák. č. 409/2006 Z.z, zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, nar. vl. 339/2006 z.z., nar. 
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. č. 453/2000 Z.z., zák. č. 543/2002 Z.z., zák. č. 326/2005 Z.z., zák. 
442/2002 Z.z., zák. č. 538/2005 Z.z., vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z, zákonník práce a jeho 
novely, zák. č. 364/2004 Z.zzák. č. 17/92 Z.z. v znení neskorších predpisov, zák. 254/98, zák. č. 
220/2004 Z.z., vyhl. MŽP 532/2002 a súvisiace zákony, vyhl. a predpisy, ďalej STN  75 5401, 
STN 75 5402, STN 75 5403, STN 73 6005, STN 75 7111, STN 75 5630, STN 05 0610, ON 75 
5411, STN 73 6716, STN 73 3050 a súvisiace normy. 

Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) vrátane ich prípojok je nutné rešpektovať ručný 
výkop vedenia a počas stavebných prác tieto zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažlabovať) Z hľadiska 
bezpečnosti technického zariadenia sa vykonajú tlakové skúšky v súlade s STN 75 5911 a STN 
75 5403  . 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prevádzke je stanovená v prevádzkovom poriadku 
vodovodu, ktorý sa aktualizuje.  

 

V Bratislave november 2012    Vypracoval:   Ing. Alexander Goliaš 


