ZAKLAD PRE PODPERNY BOD JB12/25kN
100

MIERKA 1 :

POZNAMKY:

1. V ZMYSLE STN EN 50423-1, TAB. M/SK.3 JE TRIEDA ZEMINY F2 - CG, Sr<0,8, 19,5kN/m3, Edef=20MPa, Cu=60kPa,

KOTEVNE IZOLATORY Dk/Dk-VZL50/435

KONZOLA T 3000, TAZKA, ROVINNA

PODPERA T 1400, TAZKA

BETGNGVY STOZIAR EPV - JB12/25kN

12100

BETGNOVY ZAKLAD

Ic

POGMGCNA JAMA - ZASYPAT A ZHUTNIT!

1200

h=2100
2000

h

Pu=12°, Cef=20kPa, Pef=24°, Rdt=2T5kPa
2. NA ZAKLADY JE POUZITY BETON C30/37-XC2.

3. PO VYKOPANi ZAKLADOVEJ JAMY MUSI GEOLOG STAVBY OVERIT PRAVDIVOST PREDPOKLABANYCH HODNOGT.

ROZMERY ZAKLADOV BETONOVYCH PODPERNYCH BODOV
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421 JB 12/25 1,0 1,0 08 | 12 2,1 1,86 3,06 2,10
CELKOM 1,86 3,06 2,10

OBJEDNAVATEL:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE

2214 - DIALKOVE ELEKTRICKE ROZVODY

KATASTRALNE UZEMIE : Sata

607-00

STAVBA

CESTA 1/75 SALA-OBCHVAT

@ C

GEOCOANI|UIN)

CAST STAVBY

607-00 PRELOZKA 22kV VN L.C. 205 V KM 6,276
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