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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu :523-00  Úprava ZP Hájske – Sládečkovce  
  v k.ú. Trnovec nad Váhom km 9,40 – 10,66 

Miesto stavby : Nitriansky kraj 
okres Šaľa 

Katastrálne územie : Dlhá nad Váhom, Šaľa 
Druh stavby : novostavba 

Stavebník (objednávateľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotoviteľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
Zodpovedný projektant : Ing. Alexander Goliaš 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu 
Meno a sídlo : Hydromeliorácie, š.p. 
  Vrakunská 29,  
 825 63 Bratislava 

2. ZMENY OPROTI DÚR 

Na základe pracovného rokovania na Hydromelioráciach š.p. bola vykonaná zmena materiálu 
v chráničkách z TV liatiny na HDPE. 
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3. PODKLADY 

Ako podklad pre spracovanie tejto  DSP slúžila: 
• DSZ a DÚR- stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat, spracovateľ Geoconsult s.r.o. Bratislava máj r. 

2009 
• aktualizované dopravno-inžinierske podklady a  kapacitné posúdenie križovatiek 
• vyjadrenie š.p. Hydromeliorácie z 27.10.2010 
• pracovné rokovanie v priebehu spracovania DSP 
• obhliadka terénu  

4. OPIS INŽINIERSKEHO OBJEKTU, POMOCNÝCH ZARIADENÍ, 
FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

4.1 Účel a funkcia objektu 

V k. ú. Trnovec nad Váhom je poľnohospodárska pôda intenzívne obrábaná. Pestovanie plodín je 
ovplyvnené dodávkou vody na zavlažovanie. Preto tu bol vybudovaný systém zavlažovania 
pozemkov  

Trasa cestného obchvatu Šale je vedená prevažne po poľnohospodárskej pôde. Plánovaná 
stavba sa dotkne:   

závlahovej stavby Závlaha pozemkov Hájske – Sládečkovce : 

v km 9,882 c. I/75 obchvat Šaľa - rad E1,  

v km 9,962 33 – rad A15-2 

v km 10,15-10,25 – rad F 

v km 10,3-10,4 – rad A15-3 

 

4.2 Návrh technického riešenia 

V km 9,882 cesty I/75 sa nachádza závlahové potrubie rad E1 – AC  DN 300. Pri križovaní 
závlahového potrubia s cestou navrhujeme zriadiť podchod pod cestou. Trasa  závlahy zostáva 
v pôvodnom mieste. V mieste budúcej cesty sa osadí oc. chránička 530x12 mm dĺ. 43,2 m a  do 
nej sa na klzných segmentoch zatiahne nové HDPE potrubie celkovej dĺžky 49,2m. Na konci 
preložky sa zriadi hydrant. 

V km 9,962 33 cesty I/75 sa nachádza závlahové potrubie rad A15-2 – AC  DN 250. Pri križovaní 
závlahového potrubia s cestou navrhujeme zriadiť podchod pod cestou. Trasa  závlahy zostáva 
v pôvodnom mieste. V mieste budúcej cesty sa osadí oc. chránička 426x10 mm dĺ. 36,8 m a  do 
nej sa na klzných segmentoch zatiahne nové HDPE potrubie DN 250 celkovej dĺžky 42,72m.  

V km 10,15-10,25 –  sa existujúce potrubie rad F a súbežné závlahové potrubie skráti a na 
koncoch potrubia sa osadí hydrant  vo funkcii vzdušníka.  

V km 10,3-10,4 – rad A15-3 sa vybuduje preložka DN 200 v dĺźke 34,36 m. Na konci preložky sa 
osadí hydrant vo funkcii vzdušníka. 
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Existujúce kolízne úseky potrubia AC DN 200, 250, 300  sa v dĺžke 130 m, 42,7m  a 49,2 m  sa 
zrušia na náklady obstarávateľa stavby. 

 

Prekládka závlahového potrubia musí spĺňať požiadavky STN 75 4306 a podchod pod cestou  sa 
vybuduje v súlade s STN 73 6961. Potrubie bude vybavené štandardnými armatúrami (uzávermi, 
hydrantmi) zabezpečujúcimi bezporuchovú prevádzku závlahovej siete. Potrubia budú ukladané 
podľa predpisov výrobcov a na nekovových potrubiach je nutné umiestniť vyhľadávací vodič 
vodivo prepojený na kovové zariadenia prístupné z terénu alebo šachty. 

Na novom potrubí závlahovej siete sa pred uvedením do prevádzky vykonajú tlakové skúšky.  

 

Prehľad kolíznych miest : 

Staničenie 

cesty 

Závlahový 
rad 

Pôvodn
ý 

Materiál-
profil 

Navrhovaný 

Profil DN 
/materiál 

PN 10 

Dĺžka 
nového 

potrubia 

Profil 
chráničk
y 

Dĺžka 
chráničk
y 

Zrušen
ý úsek 

 

9,882  

c. I/75 

E1 AC 300  HDPE 300 49,20 m Oc.  

DN 500 

43,2 m 58 m 

9,96233 

c I/75 

A15-2 AC 250 HDPE  250 42,72 m Oc. 
DN425 

36,8 m 50 m 

10,15-
10,25–  

F AC 200     86 

10,3-10,4 
3 c. I/75 

A 15-3 AC 200 HDPE  200 34,4 m   44 m 

Potrubie bude vybavené štandardnými armatúrami zabezpečujúcimi bezporuchovú prevádzku 
závlahovej siete. Potrubia budú ukladané podľa predpisov výrobcov a na nekovových potrubiach 
je nutné umiestniť vyhľadávací vodič vodivo prepojený na kovové zariadenia prístupné z terénu. 

Vytýčenie objektu. Vytýčenie objektu navrhujeme na základe vytyčovacieho výkresu – príl. č. 3. 
Súradnice bodov vytyčovacej siete sú uvedené v časti F.2 Dokumentácie meračských prác.  
 
Niveletu potrubia navrhujeme v súbehu s rastlým terénom v nadväznosti na predpokladanú 
niveletu existujúceho potrubia. Minimálna hĺbka uloženia cca 1,4 m. Sklon potrubia min. 3,0‰ . 
Podrobne sú sklony potrubia a predpokladané hĺbky uloženia sú riešené v  prílohe č.4 - Pozdĺžny 
profil.  
 

Objekty na závlahovom potrubí: 

• Podchody pod komunikáciou 

V mieste križovania potrubia s cestnou komunikáciou navrhujeme vodovodné potrubie HDPE  
uložiť do oc. chráničky na klzné sedlá ( objímky). Chránička pod cestu sa umiesni do otvoreného 
výkopu. Chránička bude na oboch koncoch zaslepená gumovými manžetami príslušného profilu . 
Na nižšom konci chráničky sa zriadi kontrolný vývod umiestnenú pod poklopom. Podchod sa 
vybuduje v súlade s STN 75 5630.  
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5. ZEMNÉ PRÁCE 

Súčasťou DSP je aj časť I dokumentácia prieskumov. Výstavba sa bude realizovať podľa 
inventarizácie a spoločenského ohodnotenia biotopov, ktoré tvorí samostatnú prílohu tejto PD.  

Pred zahájením prác vytýčiť všetky podzemné vedenia vrátane ich prípojok a ručne 
kopanou sondou overiť ich skutočnú polohu materiál a profil existujúceho potrubia.  

Zemné - výkopové práce sa budú realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami 
strojným, v mieste križovania s podzemnými vedeniami ručným výkopom pod ochranou 
príložného paženia (hĺbka výkopu < 2,0 m). Pri hĺbkach viac ako 2m a n ceste navrhujeme výkop 
pažiť záťažným pažením. Rovnako je záťažné paženie potrebné použiť v štrkovitých alebo 
pieščitých zeminách aj pre hĺbku výkopu < 2,0 m . Zemné práce navrhujeme realizovať od 
rastlého terénu. Pred začatím výkopových prác je nutné zrealizovať skrývku humusu v hrúbke 
0,30-0,50m na šírku manipulačného pásu - cca 7 m - dočasný záber do 1 roka. Humus sa zhrnie 
na okraj manipulačného pásu oddelene od ostatného výkopku. Humus je potrebné ošetrovať, aby 
sa nestal semenišťom burín. Po realizácii stavebných prác sa humus rozprestrie do pôvodného 
stavu a manipulačný pás sa zrekultivuje.  

Geologické pomery sú pre daný objekt charakterizované sondou ST-37 SPS 30 zrealizovanými v 
rámci inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Ten tvorí samostatnú prílohu I 
dokumentácie na stavebné povolenie.  
 
Pri zemných práca uvažujeme s tr. ťažiteľnosti 2, 3.  
 
Uloženie potrubia: 
• v otvorenom výkope – HDPE a oc. chránička  - viď príloha č.5 Vzorový priečny rez. Po 
hrubom výkope, sa dno ryhy vyrovná do predpísaného sklonu a zhutní ID > 0,9. Zriadi sa lôžko 
hr.150mm. Vzhľadom na geologické pomery navrhujeme v ryhe pre chráničku výmenu podložia 
v hr. 200mm – stabilizačná vrstva.  

Kladenie a montáž potrubia sa bude realizovať podľa pokynov výrobcu potrubia. Na potrubie 
v ryhe sa uloží a upevní vyhľadávací káblik AYKY 2 x 4 mm2. Obsyp potrubia sa zrealizuje 
triedeným materiálom – piesok max. zrno do 20 mm - miera zhutnenia IDmin > 0,90. Zásyp ryhy so 
zhutnením vo voľnom teréne sa uskutoční výkopovým materiálom z ryhy, max. veľkosť kameňa 
50 mm - prehodenou zeminou ryhy (nemožno použiť materiál ktorý by mohol škodlivo pôsobiť na 
potrubie) po vrstvách hr. max. 300 mm za stáleho zhutňovania, ID > 0,85, po úroveň pláne pre 
humus. Zásyp ryhy pod cestou navrhujeme zo štrkodrviny zhutňovanej na ID > 0,85 – 0,90. Po 
dokončení zásypu sa povrch terénu uvedie do pôvodného stavu - zahumusovanie resp. 
vyspravenie spevnenej plochy. Vjazdy do domov sa uvedú do pôvodného stavu.  

• v chráničke navrhujeme potrubie osadiť na klzné segmenty (objímky), čo umožní 
vytiahnutie potrubia z chráničky.  

6. MATERIÁL 

Prekládku závlahového potrubia  navrhujeme z tlak. potrubia, PN 10:  

HDPE DN200- 225x 13,4 mm,  PE100, SDR 17, PN 10 spájané elektrofúznymi spojkami
  34,36 m 

HDPE DN250- 250x 22,7 mm,  PE100, SDR 17, PN 10 spájané elektrofúznymi spojkami
  42,72 m 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
523-00  Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Trnovec nad Váhom, km 9,40 – 10,66 

Technická správa 

 _______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  6 

HDPE DN300- 315x 28,6 mm,  PE100, SDR 17, PN 10 spájané elektrofúznymi spojkami
  49,20 m 

 

OC. DN500  oceľ. chránička 530x12 mm  mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53    43,2,7 m 

OC. DN425  oceľ. chránička 426x10 mm  mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53    36,8 m 

 

Uzávery a  navrhujeme ako mäkko tesniace armatúry ( napr. EKO,  EKN). Stavebná dĺžka 
uzáverov sa uvažuje podľa rady 14 EN 558-1. 

Všetky potrubia a armatúry navrhujeme na prevádzkový tlak PN 10.  

7. SKÚŠKY NA POTRUBÍ 

Na vodovodnom potrubí je nutné vykonať tlakové skúšky podľa STN 75 5911 a STN 75 5403 EN 
805 za účasti obstarávateľa a budúceho prevádzkovateľa.  
Betónové bloky na potrubí musia byť vybudované a schopné plniť svoju funkciu pred začatím 
tlakových skúšok. Musia byť opreté o rastlú zeminu.  
Pred uvedením potrubia do prevádzky je potrebné uskutočniť preplach potrubia. Preplach 
potrubia je nutné vykonať v celej dĺžke vypusteného úseku.  
Ku tlakovým skúškam a ku obsypu a zásypu potrubia je nutné prizvať investora a 
pracovníka Hydromelirácii š.p. 

8.  OCHRANA  PRED KORÓZIOU  

Záver výsledkov korózneho prieskumu doporučuje kovové potrubia uložené v zemi robiť so 
zosilnenou izoláciou. Vzhľadom na tieto výsledky navrhujeme potrubie z tvárnej liatiny 
s vonkajšou PE fóliou ( obalom), oc. chráničky so zosilnenou vonkajšou a vnútornou izoláciou, 
armatúry s vonkajšou protikoróznou ochranou.  
Zvýšenú pozornosť treba venovať potrubiu a armatúram uloženým v zemi. Pre tieto navrhujeme z 
hľadiska protikoróznej ochrany ochranné opatrenie „stupeň  3.  

 
Orientačné stĺpiky navrhujeme z betónu a budú opatrené modro-bielym náterom.  Stĺpika sa 
ochráni betónovou skružou. 

9. NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE SIETE 

Navrhované potrubia budú pripojené na existujúce potrubia na začiatku a na konci preložky. 
Počas spracovania tejto dokumentácie nebola overovaná skutočná poloha existujúceho potrubia. 
Tá môže byť na začiatku a konci preložky iná ako je v PD uvažované. Pred zahájením 
výkopových prác je preto nutné zistiť smerové a výškové umiestnenie existujúcich potrubí 
kopanou sondou. Podotýkame, že na základe skutkového stavu môže dôjsť k zmene PD.  



Dokumentácia na stavebné povolenie 
523-00  Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Trnovec nad Váhom, km 9,40 – 10,66 
Technická správa 

 _________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  7 

10. KRIŽOVANIE A SÚBEH S INŽINIERSKYMI VEDENIAMI 

Počas realizácie dôjde ku styku - súbehu s existujúcimi resp. navrhovanými inžinierskymi sieťami 
a objektmi. V rámci realizácie stavby je nutné rešpektovať STN 73 6005, ochranné pásma vedení, 
resp. požiadavky ich správcov. Pred zahájením prác vytýčiť všetky podzemné vedenia. 
Inžinierske vedenia a objekty a výnimkou ich prípojok sú podrobne vyznačené v koordinačných 
situáciách stavby. Jedná sa o tieto inž. vedenia: 

• existujúce závlahové  potrubia  
• existujúce NN vedenia  
• navrhované NN vedenia  
• navrhovaná preložka vodovodu   – SO 501-00 
• navrhovaná preložka MTS – SO 656-00 
 
Pred zahájením prác musia byť ručne kopanými sondami zistené presné polohy vedení.  
Počas prác v ochranných pásmach vedení musia byť dodržiavané pokyny prevádzkovateľov 
jednotlivých inž. sietí.   
 
 

Existujúci kolízny úsek potrubia sa zruší na náklady obstarávateľa stavby. Potrubie sa vyberie 
a odvezie na skládku nebezpečného odpadu. 

11. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 

Prekládku je nutné koordinovať s ostatnými objektami stavby: 

- Čas budovania preložiek a dobu odstávky je potrebné vopred dohodnúť so zástupcami 
Hyromaliracie š.p.  

- Zhotoviteľ dodá vlastníkovi  Hydromeliorácie š.p. digitálnu kópiu porealizačného zamerania.  

12. MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM  

Humus a výkopový materiál budú dočasne uložené oddelene pozdĺž ryhy. Prebytočný výkopový 
materiál z ryhy sa použije do násypov ciest tejto stavby. Humus sa použije na spätné 
zahumusovanie terénu.  

13. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

13.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby dôjde k čiastočného zhoršeniu životného prostredia, čo sa dá minimalizovať 
dôslednou organizáciou výstavby. 
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Odpady vzniknuté pri realizácii búracích prác je nutné v zmysle Vyhl. č. 19/1996 Z. z. Ministerstva 
životného prostredia SR a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení Vyhl. č. 283/2001 Z. z. 
a 284/2001 Z. z. doložiť spôsob nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie) a doložiť zmluvu 
s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budú 
odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na skládku, ktorú určí dodávateľ stavby. 
Pri likvidácii vybúraných hmôt z riešeného územia bude nutné rešpektovať i požiadavky 
vyplývajúce: 
Zo zákona č 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov 
Zo zákona č 497/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
Zo zákona č 135/1974 Zb. o štátnej správe o vodnom hospodárstve 
Zo zákona č 284/2001 Z. z. o nakladaní s odpadmi 
Zo zákona č 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie 
Zo zákona č 223/2001 Z. z. o odpadoch 
Zo zákona č  30/1975 Zb. o prípustných znečisteniach vôd 

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 55/1984 Zb. 
a zákona č. 27/1984 Zb. mechanické čistenie. 

Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá 
dodávateľa. 

Vzniknuté odpady  a ich množstvá je stavebník povinný evidovať podľa druhov a evidenciu 
a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby. 

Pri búraní treba materiál, ktorý nie je použiteľný postupne odvážať na skládku k tomu určenú. 
Materiál, ktorý sa dá spotrebovať treba odviesť do zberných surovín. 

 

13.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhláška 374/90 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony : 
Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci s bremenami 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku 
zák. č. 409/2006 Z.z, zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, nar. vl. 339/2006 z.z., nar. 
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. č. 453/2000 Z.z., zák. č. 543/2002 Z.z., zák. č. 326/2005 Z.z., zák. 
442/2002 Z.z., zák. č. 538/2005 Z.z., vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z, zákonník práce a jeho 
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novely, zák. č. 364/2004 Z.zzák. č. 17/92 Z.z. v znení neskorších predpisov, zák. 254/98, zák. č. 
220/2004 Z.z., vyhl. MŽP 532/2002 a súvisiace zákony, vyhl. a predpisy, ďalej STN  75 5401, 
STN 75 5402, STN 75 5403, STN 73 6005, STN 75 7111, STN 75 5630, STN 05 0610, ON 75 
5411, STN 73 6716, STN 73 3050 a súvisiace normy. 

Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) vrátane ich prípojok je nutné rešpektovať ručný 
výkop vedenia a počas stavebných prác tieto zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažlabovať) Z hľadiska 
bezpečnosti technického zariadenia sa vykonajú tlakové skúšky v súlade s STN 75 5911 a STN 
75 5403  . 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prevádzke je stanovená v prevádzkovom poriadku 
vodovodu, ktorý sa aktualizuje.  

 

V Bratislave november 2012     Vypracoval: Ing. Alexander Goliaš 

 

 

 

 


