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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Néazov stavby : Cesta /75 Sala — obchvat

Nazov objektu :523-00 Uprava ZP Hajske — Sladeckovce
v k.U. Trnovec nad Vahom km 9,40 — 10,66

Miesto stavby . Nitriansky kraj
okres Sala

Katastralne GUzemie : DIh& nad Vahom, Sala

Druh stavby : novostavba

Stavebnik (objednavatel)

Meno . Slovenska sprava ciest

Sidlo : MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentécie
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo . MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo : MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant . Ing. Alexander Golias
Stupen projektovej dokumentéacie : Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

UvaZovany spravca objektu

Meno a sidlo : Hydromelioracie, S.p.
Vrakunska 29,
825 63 Bratislava

2. ZMENY OPROTI DUR

Na zaklade pracovného rokovania na Hydromelioraciach S.p. bola vykonana zmena materialu
v chranic¢kach z TV liatiny na HDPE.
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3. PODKLADY

Ako podklad pre spracovanie tejto DSP slizila:

. DSZ a DUR- stavby Cesta I/75 Sala — obchvat, spracovatel Geoconsult s.r.o. Bratislava méj r.
2009

- aktualizované dopravno-inzinierske podklady a kapacitné posudenie krizovatiek

- vyjadrenie §.p. Hydromelioracie z 27.10.2010

- pracovné rokovanie v priebehu spracovania DSP

- obhliadka terénu

4. OPIS VINZINIERSKEHO OBJEKTU, POMOCNYCH ZARIADENI,
FUNK CNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Uéel a funkcia objektu

V k. 4. Trnovec nad Vahom je polnohospodarska p6da intenzivne obrabana. Pestovanie plodin je
ovplyvnené dodavkou vody na zavlazovanie. Preto tu bol vybudovany systém zavlazovania
pozemkov

Trasa cestného obchvatu Sale je vedena prevazne po polnohospodarskej pdde. Planovana
stavba sa dotkne:

zavlahovej stavby Zavlaha pozemkov Héajske — Sladeckovce :
v km 9,882 c. 1/75 obchvat Sala - rad E1,

v km 9,962 33 — rad A15-2

v km 10,15-10,25-rad F

v km 10,3-10,4 — rad A15-3

4.2 Navrh technického rieSenia

V km 9,882 cesty I/75 sa nachadza zavlahové potrubie rad E1 — AC DN 300. Pri krizovani
zavlahového potrubia s cestou navrhujeme zriadit podchod pod cestou. Trasa zavlahy zostava
v pévodnom mieste. V mieste budlcej cesty sa osadi oc. chrani¢ka 530x12 mm di. 43,2 m a do
nej sa na kiznych segmentoch zatiahne nové HDPE potrubie celkovej dizky 49,2m. Na konci
prelozky sa zriadi hydrant.

V km 9,962 33 cesty I/75 sa nachadza zavlahové potrubie rad A15-2 — AC DN 250. Pri krizovani
zavlahového potrubia s cestou navrhujeme zriadit podchod pod cestou. Trasa zavlahy zostava
v pévodnom mieste. V mieste budlcej cesty sa osadi oc. chrani¢ka 426x10 mm di. 36,8 m a do
nej sa na klznych segmentoch zatiahne nové HDPE potrubie DN 250 celkovej dizky 42,72m.

V km 10,15-10,25 — sa existujuce potrubie rad F a slbezné zavlahové potrubie skrati a na
koncoch potrubia sa osadi hydrant vo funkcii vzduSnika.

V km 10,3-10,4 — rad A15-3 sa vybuduje prelozka DN 200 v dizke 34,36 m. Na konci prelozky sa
osadi hydrant vo funkcii vzdusnika.
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Existujlce kolizne Useky potrubia AC DN 200, 250, 300 sa v dizke 130 m, 42,7m a 49,2 m sa
zruSia na naklady obstaravatela stavby.

Prekladka zavlahového potrubia musi spinat poZiadavky STN 75 4306 a podchod pod cestou sa
vybuduje v stlade s STN 73 6961. Potrubie bude vybavené Standardnymi armatdrami (uzavermi,
hydrantmi) zabezpecujicimi bezporuchovl prevadzku zavlahovej siete. Potrubia budid ukladané
podla predpisov vyrobcov a na nekovovych potrubiach je nutné umiestnit vyhladavaci vodi¢
vodivo prepojeny na kovové zariadenia pristupné z terénu alebo Sachty.

Na novom potrubi zavlahovej siete sa pred uvedenim do prevadzky vykonaju tlakové skusky.

Prehlad koliznych miest :

Stani¢enie | Zavlahovy | Pévodn | Navrhovany | Dizka Profil Dizka ZruSen
cesty rad y Profil DN nového | chrani¢k | chranick |y usek
Material- | /material potrubia y y
profil PN 10
9,882 El AC 300 | HDPE 300 49,20 m | Oc. 43,2 m 58 m
c. /75 DN 500
9,96233 A15-2 AC 250 | HDPE 250 42,72 m | Oc. 36,8 m 50 m
CII75 DN425
10,15- F AC 200 86
10,25
10,3-10,4 | A 15-3 AC 200 | HDPE 200 34,4 m 44 m
3c. /75

Potrubie bude vybavené Standardnymi armatirami zabezpecujucimi bezporuchovi prevadzku
zavlahovej siete. Potrubia budd ukladané podla predpisov vyrobcov a na nekovovych potrubiach
je nutné umiestnit vyhladavaci vodi¢ vodivo prepojeny na kovové zariadenia pristupné z terénu.

Vyty€enie objektu. Vyty€enie objektu navrhujeme na zéklade vytyCovacieho vykresu — pril. €. 3.
Suradnice bodov vytyCovacej siete su uvedené v €asti F.2 Dokumentécie meragskych préac.

Niveletu potrubia navrhujeme v subehu srastlym terénom v nadvaznosti na predpokladanu
niveletu existujiceho potrubia. Minimalna hibka uloZenia cca 1,4 m. Sklon potrubia min. 3,0%o .
Podrobne su sklony potrubia a predpokladané hibky ulozenia su rieSené v prilohe ¢.4 - Pozdlzny
profil.

Objekty na zavlahovom potrubi:
Podchody pod komunikaciou

V mieste krizovania potrubia s cestnou komunikaciou navrhujeme vodovodné potrubie HDPE
ulozit do oc. chrani¢ky na kizné sedla ( objimky). Chrani¢ka pod cestu sa umiesni do otvoreného
vykopu. Chréani¢ka bude na oboch koncoch zaslepena gumovymi manzetami prislusného profilu .
Na nizSom konci chrani¢ky sa zriadi kontrolny vyvod umiestnend pod poklopom. Podchod sa
vybuduje v stlade s STN 75 5630.
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5. ZEMNE PRACE

Sucastou DSP je aj ¢ast | dokumentacia prieskumov. Vystavba sa bude realizovat podla
inventarizacie a spolo¢enského ohodnotenia biotopov, ktoré tvori samostatnu prilohu tejto PD.

Pred zahdjenim prac vytycit vSetky podzemné vedenia vratane ich pripojok aruéne
kopanou sondou overit’ ich skuto€ni polohu material a profil existujiceho potrubia.

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami ruénym vykopom pod ochranou
priloZzného paZenia (hibka vykopu < 2,0 m). Pri hibkach viac ako 2m a n ceste navrhujeme vykop
pazit zataznym pazenim. Rovnako je zatazné pazenie potrebné pouzit v Strkovitych alebo
piesgitych zeminach aj pre hibku vykopu < 2,0 m . Zemné prace navrhujeme realizovat od
rastiého terénu. Pred zacatim vykopovych prac je nutné zrealizovat skryvku humusu v hrabke
0,30-0,50m na Sirku manipulaéného péasu - cca 7 m - do¢asny zaber do 1 roka. Humus sa zhrnie
na okraj manipula¢ného pasu oddelene od ostatného vykopku. Humus je potrebné oSetrovat, aby
sa nestal semeniStom burin. Po realizacii stavebnych prac sa humus rozprestrie do pévodného
stavu a manipulaény pas sa zrekultivuje.

Geologické pomery su pre dany objekt charakterizované sondou ST-37 SPS 30 zrealizovanymi v
ramci inziniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Ten tvori samostatnd prilohu |
dokumentacie na stavebné povolenie.

Pri zemnych praca uvazujeme s tr. tazitelnosti 2, 3.

UloZenie potrubia:

v otvorenom vykope — HDPE a oc. chrani¢ka - vid priloha €.5 Vzorovy prieény rez. Po
hrubom vykope, sa dno ryhy vyrovna do predpisaného sklonu a zhutni Ip > 0,9. Zriadi sa 16zko
hr.150mm. Vzhladom na geologické pomery navrhujeme v ryhe pre chrani¢ku vymenu podlozia
v hr. 200mm - stabiliza¢né vrstva.

Kladenie a montaz potrubia sa bude realizovat podla pokynov vyrobcu potrubia. Na potrubie
vryhe sa uloZi aupevni vyhladavaci kablik AYKY 2 x 4 mm?®. Obsyp potrubia sa zrealizuje
triedenym materialom — piesok max. zrno do 20 mm - miera zhutnenia lpmin > 0,90. Zasyp ryhy so
zhutnenim vo volnom teréne sa uskuto¢ni vykopovym materidlom z ryhy, max. velkost kamefa
50 mm - prehodenou zeminou ryhy (nemozno pouzit material ktory by mohol Skodlivo pésobit na
potrubie) po vrstvach hr. max. 300 mm za staleho zhuthovania, Ip > 0,85, po Urover plane pre
humus. Zasyp ryhy pod cestou navrhujeme zo Strkodrviny zhutfiovanej na I > 0,85 — 0,90. Po
dokonéeni z&sypu sa povrch terénu uvedie do pdvodného stavu - zahumusovanie resp.
vyspravenie spevnenej plochy. Vjazdy do domov sa uvedu do pévodného stavu.

v chrénicke navrhujeme potrubie osadit na kizné segmenty (objimky), ¢o umozni
vytiahnutie potrubia z chranicky.

6. MATERIAL

Prekladku zavlahového potrubia navrhujeme z tlak. potrubia, PN 10:

HDPE DN200- 225x 13,4 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spéajané elektrofiznymi spojkami
34,36 m

HDPE DN250- 250x 22,7 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spéajané elektrofiznymi spojkami
42,72 m
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HDPE DN300- 315x 28,6 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spéajané elektrofiznymi spojkami
49,20 m

OC. DN500 ocel. chranicka 530x12 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53 43,2,7m

OC. DN425  ocel. chranicka 426x10 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53 36,8 m

Uzavery a navrhujeme ako makko tesniace armatdry ( napr. EKO, EKN). Stavebna diZzka
uzaverov sa uvazuje podla rady 14 EN 558-1.

VSetky potrubia a armatiry navrhujeme na prevadzkovy tlak PN 10.

7. SKUSKY NA POTRUBI

Na vodovodnom potrubi je nutné vykonat tlakové skisky podla STN 75 5911 a STN 75 5403 EN
805 za Ucasti obstaravatela a budidceho prevadzkovatela.

Beténové bloky na potrubi musia byt vybudované a schopné plnit' svoju funkciu pred zaéatim
tlakovych skiSok. Musia byt opreté o rastli zeminu.

Pred uvedenim potrubia do prevadzky je potrebné uskutoénit preplach potrubia. Preplach
potrubia je nutné vykonat v celej dizke vypusteného Gseku.

Ku tlakovym skiSkam aku obsypu a zasypu potrubia je nutné prizvat investora a
pracovnika Hydromeliracii §.p.

8. OCHRANA PRED KOROZIOU

Zaver vysledkov korézneho prieskumu doporu€uje kovové potrubia uloZzené v zemi robit so
zosilnenou izolaciou. Vzhladom na tieto vysledky navrhujeme potrubie ztvarnej liatiny
s vonkajSou PE féliou ( obalom), oc. chrani¢ky so zosilnenou vonkajSou a vnatornou izolaciou,
armatUry s vonkajSou protikor6znou ochranou.

ZvySenu pozornost treba venovat potrubiu a armatiram uloZzenym v zemi. Pre tieto navrhujeme z
hladiska protikor6znej ochrany ochranné opatrenie ,stupen 3.

Orientaéné stipiky navrhujeme z beténu a budd opatrené modro-bielym naterom. Stipika sa
ochrani betbnovou skruzou.

9. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE SIETE

Navrhované potrubia budda pripojené na existujuce potrubia na zaciatku a na konci prelozky.
Pocas spracovania tejto dokumentacie nebola overovana skutoéné poloha existujiceho potrubia.
T4 mbdze byt na zaciatku akonci prelozky ind ako je vPD uvaZzované. Pred zahajenim
vykopovych prac je preto nutné zistit smerové a vySkové umiestnenie existujlcich potrubi
kopanou sondou. Podotykame, zZe na zaklade skutkového stavu moéze dojst k zmene PD.
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10. KRIZOVANIE A SUBEH S INZINIERSKYMI VEDENIAMI

Pocas realizicie dbjde ku styku - stibehu s existujucimi resp. navrhovanymi inZinierskymi sietami
a objektmi. V ramci realizacie stavby je nutné reSpektovat STN 73 6005, ochranné pasma vedeni,
resp. poziadavky ich spravcov. Pred zahgjenim prac vytyCit vSetky podzemné vedenia.
InZinierske vedenia a objekty a vynimkou ich pripojok si podrobne vyznacené v koordinacnych
situaciach stavby. Jedna sa o tieto inz. vedenia:

existujlce zavlahové potrubia

existujice NN vedenia

navrhované NN vedenia

navrhovana prelozka vodovodu - SO 501-00
navrhovana prelozka MTS — SO 656-00

Pred zahajenim prac musia byt ru¢ne kopanymi sondami zistené presné polohy vedeni.

Poc¢as prac v ochrannych pasmach vedeni musia byt dodrziavané pokyny prevadzkovatelov
jednotlivych inz. sieti.

Existujuci kolizny Usek potrubia sa zruSi na naklady obstaravatela stavby. Potrubie sa vyberie
a odvezie na skladku nebezpeéného odpadu.

11. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Prekladku je nutné koordinovat s ostatnymi objektami stavby:

- Cas budovania preloZiek a dobu odstavky je potrebné vopred dohodnut so zastupcami
Hyromaliracie S.p.

- Zhotovitel doda vlastnikovi Hydromelioracie S.p. digitalnu képiu porealizacného zamerania.

12. MANIPULACIA S MATERIALOM
Humus a vykopovy material budi dogasne uloZzené oddelene pozdiZ ryhy. Prebytoény vykopovy

material z ryhy sa pouzije do nasypov ciest tejto stavby. Humus sa pouZije na spéatné
zahumusovanie terénu.

13. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

13.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby dojde k ciastoéného zhorSeniu Zivotného prostredia, ¢o sa d& minimalizovat
doéslednou organizaciou vystavby.
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Odpady vzniknuté pri realiz&cii baracich prac je nutné v zmysle Vyhl. €. 19/1996 Z. z. Ministerstva
Zivotného prostredia SR a zdkona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. ¢. 283/2001 Z. z.
a 284/2001 Z. z. dolozit spbésob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a doloZit zmluvu
s prevadzkovatelom riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu
odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktord urci dodavatel stavby.

Pri likvidacii vybdranych hmét zrieSeného UGzemia bude nutné reSpektovat i poziadavky
vyplyvajlce:

Zo zékona ¢ 138/1973 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zékona € 497/1991 Zb. o Statnej sprave v odpadovom hospodérstve

Zo zékona € 135/1974 Zb. o Statnej sprave o vodnom hospodarstve

Zo zékona € 284/2001 Z. z. o nakladani s odpadmi

Zo zékona ¢ 595/1990 Zb. o Statnej sprave pre Zivotné prostredie

Zo zékona ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch

Zo zékona ¢ 30/1975 Zb. o pripustnych znedisteniach véd

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatefom v zmysle vyhl. &. 55/1984 Zb.
a zakona €. 27/1984 Zb. mechanické gistenie.

Odpady zo staveniska budl sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na vozidla
dodéavatela.

Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov a evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predlozit pri kolaudacii stavby.

Pri barani treba material, ktory nie je pouzitelny postupne odvazat na skladku k tomu uréenda.
Material, ktory sa da spotrebovat treba odviest do zbernych surovin.

13.2 Z hladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci aprevadzky
stavebnych zariadeni po€as vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpe€nostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekdzky treba oznacit, za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecénostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investi€nej vystavbe, a to
najmad Nariadenie vlddy ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a VyhlaSka 374/90 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zakony :

Z&kon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych poZiadavkach na pracovisku
zak. €. 409/2006 Z.z, zak. ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov, nar. vl. 339/2006 z.z., nar.
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. &. 453/2000 Z.z., z4k. €. 543/2002 Z.z., zak. ¢. 326/2005 Z.z., z&k.
442/2002 Z.z., zak. &. 538/2005 Z.z., vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.z, zékonnik prace a jeho




Dokumentécia na stavebné povolenie
523-00 Uprava ZP Hajske — Sladedkovce v k.u. Trnovec nad Vahom, km 9,40 — 10,66
Technicka sprava

novely, zak. €. 364/2004 Z.zzak. ¢. 17/92 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, zak. 254/98, zak. ¢.
220/2004 Z.z., vyhl. MZP 532/2002 a slvisiace zakony, vyhl. a predpisy, dalej STN 75 5401,
STN 75 5402, STN 75 5403, STN 73 6005, STN 75 7111, STN 75 5630, STN 05 0610, ON 75
5411, STN 73 6716, STN 73 3050 a sUvisiace normy.

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) vratane ich pripojok je nutné reSpektovat ruény
vykop vedenia a pocas stavebnych prac tieto zaistit' (podopriet, zavesit, zaZlabovat) Z hladiska
bezpecénosti technického zariadenia sa vykonaju tlakové skusky v silade s STN 75 5911 a STN
75 5403 .

Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci v prevadzke je stanovena v prevadzkovom poriadku
vodovodu, ktory sa aktualizuje.

V Bratislave november 2012 Vypracoval: Ing. Alexander Golias




