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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba

Nazov stavby : Cesta /75 Sala — obchvat

Nazov objektu : 522-00 Uprava ZP Hajske — Sladeckovce v k.u. Sala,
km 5,05 - 9,40

522-01-Zavlahové potrubia v majetku Hydromalioracie

S.p.

Miesto stavby . Nitriansky kraj
okres Sala

Katastralne Gzemie : DIh4 nad Vahom

Druh stavby : novostavba

Stavebnik (objednavatel)

Meno . Slovenska sprava ciest

Sidlo : MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentécie
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo : MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31 422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o.
Sidlo . MiletiGova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant : Ing. Alexander Golias
Stupen projektovej dokumentéacie : Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

UvaZovany spravca objektu

Meno a sidlo : Hydromelioracie, S.p.
Vrakunska 29,
825 63 Bratislava

2. ZMENY OPROTI DUR
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Na zaklade vyjadrenia k DUR a pracovného rokovania na Hydromelioraciach S.p. rad B1 a B2
v km cca 6,2 cesty 1/75 Sala — obchvat nie je v majetku ani sprave Hydromelioracii $.p. a preto bol
objekt 522-00 rozdeleny na dve ¢asti 522-01- Zavlahové potrubia v majetku Hydromalioracie S.p.
Bratislava a 522-02 Zavlahové potrubia v majetku Rolnickeho druzstvo Sala, Hviezdoslavova 2,
927 14 Sala

Sucastne na zéklade poziadavky bolo navrhnuté kolmé krizovanie zavlahovych radov A-18-8, A-
18-8-1, A-18-12, A18-14 . a pri podchody pod cestou boli navrhnuté bez reviznych Sacht.

3. PODKLADY

Ako podklad pre spracovanie tejto DSP slizila:

. DSZ a DUR- stavby Cesta I/75 Sala — obchvat, spracovatel Geoconsult s.r.o. Bratislava méj r.
2009

- aktualizované dopravno-inzinierske podklady a kapacitné posudenie krizovatiek

- vyjadrenie §.p. Hydromelioracie z 27.10.2010

- pracovné rokovanie v priebehu spracovania DSP

- obhliadka terénu

4. OPIS VINZINIERSKEHO OBJEKTU, POMOCNYCH ZARIADENI,
FUNK CNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Uéel a funkcia objektu
V k. 0. Sala je polnohospodarska pdda intenzivne obrabana. Pestovanie plodin je ovplyvnené
dodavkou vody na zavlaZzovanie. Preto tu bol vybudovany systém zavlaZzovania pozemkov

Trasa cestného obchvatu Sale je vedena prevazne po polnohospodarskej pdde. Planovana
stavba sa dotkne:

zavlahovej stavby Zavlaha pozemkov Héjske — Sladeckovce :
v km 5,062 c. 1/75 obchvat Sala - rad A18 - 8,

v km 5,541 — rad A18-8-1

v km 6,115 aZ 6,300 - rad A18, (rad B1,B2)

v km 6,704 - rad A18

vkm 7,166 — rad A18-12

v km 7,820 — rad A18-14

zavlahovej stavby Zavlaha pozemkov Trnovec nad Vahom :
v km 8,230 —rad H, JO

v km 9,004 — rad F3

vkm 9,311 —rad Al

Navrhovana cesta je v tychto miestach v nasype.
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4.2 Navrh technického rieSenia

Koliziu zavlahového potrubia — rad A18-8 PVC DN 250 v km 5,062 c. I/75 navrhujeme rieSit
prekladkou zavlahového potrubia — HD - PE d 250x14,8 mm - DN 250, prevadzkovy tlak 1 MPa,
celkovej dizky 77,3 m. Trasa navrhovanej prekladky bude vedena kolmo na os navrhovanej
komunikécie. Krizovanie cesty navrhujeme v oc. chranicke 426x10 mm di 39 m. vkm 0,0773
prekladky navrhujeme osadit hydrant H1.

Krizovanie navrhovanej cesty obj. 104-00 je rieSené prekladkou zavlahového potrubia z HD - PE
d 250x14,8 mm v di. 84,04 m. Podchod pod obj. 104-00 navrhujeme v oc. chranicke 426x10 mm
di 22,2 m. Zagiatok a koniec prekladky navrhujeme v miestach existujacich hydrantov. Hydrant H3
sa vymeni za novy a existujuci hydrant na konci Useku sa zruSi a nahradi hydrantom H5. V km
0,341 08 sa vybuduje nova vetva A 18-8-A ktord umozni zavlazovanie pozemkov ipo pravej
strane obj. 104-00.

Rad A-18-8-A bude vybudovana z HD - PE d 225x13,4 mm v di. 100 m. Na konci vetvy bude
osadeny hyrant vo funkcii vzduSnika.

Koliziu zavlahového potrubia — rad A18-8-1 PVC DN 200 v km 5,541 c. I/75 navrhujeme rieSit
prekladkou zavlahového potrubia — HD - PE d 225x13,4 mm - DN 200, prevadzkovy tlak 1 MPa,
celkovej dizky 43,25 m. Trasa navrhovanej prekladky bude vedena kolmo na os navrhovanej
komunikacie. Krizovanie cesty navrhujeme v oc. chranicke 406x8 mm di. 21,9 m. Na konci
prekladky navrhujeme osadit hydrant H1 DN 150.

Existujuce zavlahové potrubie A18 - OC DN 800 je v km 6,115 az 6,300 kolizii s navrhovanou
cestou /75 Zavlahové potrubie sa v koliznom Useku prelozi v dizke 88,18 m. PreloZka sa
zrealizuje z oc. rir DN 800 (820x14mm) pre prevadzkovy tlak 1 MPa. Pri krizovani s obj. 124-00
sa potrubie uloZi do ocelovej chrani¢ky 1220x14 mm di. 19,10 m. Na trase sa vybuduje odberny
hydrant H1 DN 150 vo funkcii vzduSnika. Na zaklade poziadavky HM sa na trase pred lomom V2
osadi uzaver so zemnou supravou.

Existujuce zavlahové potrubie A18 - OC DN 600 je v km 6,704 kolizii s navrhovanou cestou I/75
Zavlahové potrubie sa v koliznom Useku v dizke cca 36 m vymeni. Vymena sa zrealizuje z oc. rdr
DN 600 (630x14mm) pre prevadzkovy tlak 1 MPa. Pri krizovani s cestou 1/75 sa potrubie uloZi do
ocelovej chraniéky 820x14 mm di. 30,00 m.

Koliziu zavlahového potrubia — rad A18-12 AC 250 vkm 7,166 c. I/75 navrhujeme rieSit
prekladkou zavlahového potrubia — HD - PE d 250x14,8 mm - DN 250, prevadzkovy tlak 1 MPa,
celkovej dizky 55,12 m. Trasa navrhovanej prekladky bude vedena kolmo na os navrhovanej
komunikacie. Krizovanie cesty navrhujeme v oc. chranicke 426x10 mm di 21,5 m. Na zadiatku a
konci prekladky navrhujeme osadit hydranty H1 a H2 DN 150.

Koliziu zavlahového potrubia — rad A18-14 AC 250 vkm 7,820 c. I/75 navrhujeme rieSit
prekladkou zavlahového potrubia — HD - PE d 250x14,8 mm - DN 250, prevadzkovy tlak 1 MPa,
celkovej dizky 37,23 m. Trasa navrhovanej prekladky bude vedena kolmo na os navrhovanej
komunikacie. Krizovanie cesty navrhujeme v oc. chranicke 426x10 mm di 20,5 m. Na zadiatku a
konci prekladky navrhujeme osadit hydranty H1 a H2 DN 150.

Existujuce zavlahové potrubie H - AC DN 300 je v km 8,230 kolizii s navrhovanou cestou I/75
Zavlahové potrubie sa v koliznom Useku v dizke cca 27,59 m vymeni. vymena sa zrealizuje
z HDPE rdr DN 300 (315x18,7mm) pre prevadzkovy tlak 1 MPa. Pri krizovani s cestou I/75 sa
potrubie uloZi do ocelovej chraniéky 530x12 mm di. 19,30 m. Na konci prekladky navrhujeme
osadit hydrant H1. Zaciatok Useku vymeny potrubia H je navrhnuty v existujdcej Sachte, kde
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navrhujeme zrealizovat vymenu existujdcich armatdr: dvoch uzaverov s montaznymi viozkami.
Dalej navrhujeme vymenit existujici rebrik za kompozitny rebrik STN 75 6240, EN 14396,.
Vstupny komin navrhujeme opatrit uzamykatelnym kompozitnym poklopom triedy C 250 KN.

Navrhnuta cesta I/75 neumozni pouzivanie odbernych hydrantov na rade J a preto navrhujeme
vybudovat rad JO DN 200 (225x13,4 mm) HDPE pre prevadzkovy tlak 1 MPa v dizke 520,27 m
subezne s cestou I/75. Na trase JO sa zriadi 8ks odbernych hydrantov DN 150.

Existujuce zavlahové potrubie F3 - AC DN 200 je v km 9,004 kolizii s navrhovanou cestou I/75
Zavlahové potrubie sa v koliznom uUseku v dizke cca 46,04 m vymeni. Vymena sa zrealizuje
z HDPE rdr DN 200 (225x13,4mm) pre prevadzkovy tlak 1 MPa. Pri krizovani s cestou I/75 sa
potrubie uloZi do ocelovej chraniéky DN 400 (406x8 mm) di. 35,50 m. Na konci Gpravy potrubia
navrhujeme osadit hydrant H1 DN150.

Existujuce zavlahové potrubie A1 - AC DN 300 je v km 9,311 kolizii s navrhovanou cestou I/75.

Zavlahové potrubie sa v koliznom uUseku v dizke cca 53,88 m vymeni. Vymena sa zrealizuje
s HDPE. rar DN 300 (315x18,7mm) pre prevadzkovy tlak 1 MPa. Pri krizovani s cestou /75 sa
potrubie uloZi do ocelovej chraniéky 530x12 mm di. 37,50 m. Na konci Gpravy potrubia
navrhujeme osadit hydrant H1 DN150.

V mieste prekladok sa existujlice zavlahové potrubie zrusi na naklady obstaravatela stavby.

Prekladka zavlahového potrubia musi spinat poZiadavky STN 75 4306 a podchod pod cestou sa
vybuduje v stlade s STN 73 6961. Potrubie bude vybavené Standardnymi armatdrami (uzavermi,
hydrantmi) zabezpecujicimi prevadzku zavlahovej siete. Potrubia budd ukladané podla predpisov
vyrobcov a na nekovovych potrubiach je nutné umiestnit’ vyhladavaci vodi¢ vodivo prepojeny na
kovové zariadenia pristupné z terénu alebo Sachty.

Na novom potrubi zavlahovej siete sa pred uvedenim do prevadzky vykonaju tlakové skusky.

Prehlad koliznych miest :

Stani¢eni | Zavlahov | Pévodn | Navrhovany | Dizka Profil Dizka Zrusen
e y rad y profil/materia noveho chrani¢k | chrani¢k |y usek
cesty Material- | | Potrubia y y
profil PN 10 m m
5,062 A18-8 PVC HDPE DN | 77,3+84,04 | Oc. 39+22,2 | 56+149
c. 1175 DN250 | 250 161,34 | DN425 | =61,20 |=205
250x14,8 426x10 m
0,2612- A18-8-A | PVC HDPE DN | 100,00
0,380 DN200 | 200
Obj. 104-
00 225x13,4
5,541 A18-8-1 PVC HDPE DN | 43,25 Oc. 21,9 32m
DN200 | 200 DN400
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c1I75 225x13,4 4068
6,115- | Al8 oc. Oc. DN 800 | 88,18 oc. 19,1 96 m
6,300 DN80O | 50014 DN1200
1220x14
6,704 A18 oc. Oc. DN 600 | 36,0 oc. 30m 46 m
c.lI75 DN600 | 630x14 DN80O
82014

7,166 Al8-12 | AC 250 | HDPE 5512m | Oc. 215m |39m
c.lI75 DN 250 DN425

250%14,8 426x10
7,820 Al8-14 | AC 250 | HDPE 3723m | Oc. 2050m |29 m
c.I75 DN 250 DN425

250%14,8 426x10
8,230 H AC 250 | HDPE 2759m | Oc. 1930m |28 m
cI/75 5N 300 DN500

315x18,7 530x12
Stbeh | J0 HDPE 520,27 m
sc. /75 DN 200

225x13,4
9,004 F3 AC 200 | HDPE 4604m | Oc. 3550m |46 m
cI/75 DN 200 DN400

225x13,4 406x8
9,311 Al AC 300 | HDPE 5388m | Oc. 3750m |54 m
cI/75 5N 300 DN500

315x18,7 530x12

Vyty€enie objektu. Vyty€enie objektu navrhujeme na zéklade vytycovacieho vykresu — pril. €. 3.
Suradnice bodov vytyCovacej siete su uvedené v €asti F.2 Dokumentécie meragskych préac.

Niveletu potrubia navrhujeme v sibehu s rastlym terénom v nadvaznosti na predpokladanu
niveletu existujiceho potrubia. Minimalna hibka uloZenia cca 1,4 m. Sklon potrubia min. 3,0%. (do
DN 2509 pre DN 300 min sklon navrhujeme 1% Podrobne st sklony potrubia a predpokladané
hibky uloZenia riesené v prilohe &.4 - Pozdizny profil.

Objekty na zavlahovom potrubi:
Podchody pod komunikaciou

V mieste krizovania potrubia s cestnou komunikaciou navrhujeme zavlahové potrubie HDPE resp.
OC ulozit do oc. chrani¢iek na kizné sedla ( objimky). Chrani¢ka pod cestu sa umiestni do
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otvoreného wvykopu.. Chrani¢ky budd na oboch koncoch zaslepené gumovymi manzZetami
prislusného profilu. Podchod sa vybuduje v stlade s STN 75 5630.

5. ZEMNE PRACE

Sucastou DSP je aj ¢ast | dokumentacia prieskumov. Vystavba sa bude realizovat podla
inventarizacie a spolo¢enského ohodnotenia biotopov, ktoré tvori samostatnu prilohu tejto PD.

Pred zahdjenim prac vytycit vSetky podzemné vedenia vratane ich pripojok aruéne
kopanou sondou overit’ ich skuto€ni polohu material a profil existujiceho potrubia.

Zemné - vykopové prace sa budu realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami ruénym vykopom pod ochranou
priloZného paZenia (hibka vykopu < 2,0 m). Pri hibkach viac ako 2m a n ceste navrhujeme vykop
pazit zataznym pazenim. Rovnako je zatazné pazenie potrebné pouzit v Strkovitych alebo
piesgitych zeminach aj pre hibku vykopu < 2,0 m . Zemné prace navrhujeme realizovat od
rastiého terénu. Pred zacatim vykopovych prac je nutné zrealizovat skryvku humusu v hrabke
0,30-0,50m na Sirku manipulaéného péasu - cca 7 m - do¢asny zaber do 1 roka. Humus sa zhrnie
na okraj manipulac¢ného pasu oddelene od ostatného vykopku. Humus je potrebné oSetrovat, aby
sa nestal semeniStom burin. Po realizacii stavebnych prac sa humus rozprestrie do pévodného
stavu a manipulaény péas sa zrekultivuje.

Geologické pomery s pre dany objekt charakterizované sondami VS5, VS 11 VS6 VS15 VS7
zrealizovanymi v ramci inziniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu. Ten tvori
samostatnu prilohu | dokumentéacie na stavebné povolenie.

Pri zemnych praca uvazujeme s tr. tazitelnosti 2, 3.

UloZenie potrubia:

v otvorenom vykope — HDPE a oc. chrani¢ka - vid priloha €.5 Vzorovy prieény rez. Po
hrubom vykope, sa dno ryhy vyrovna do predpisaného sklonu a zhutni Ip > 0,9. Zriadi sa 16zko
hr.150mm. Vzhladom na geologické pomery navrhujeme v ryhe pre chrani¢ku 16zZko hr. 200mm.
Kladenie a montaz potrubia sa bude realizovat podla pokynov vyrobcu potrubia. Na potrubie
vryhe sa uloZi aupevni vyhladavaci kablik AYKY 2 x 4 mm?’. Obsyp potrubia sa zrealizuje
triedenym materialom — piesok max. zrno do 20 mm - miera zhutnenia lpmin > 0,90. Zasyp ryhy so
zhutnenim vo volnom teréne sa uskuto¢ni vykopovym materidlom z ryhy, max. velkost kamefa
50 mm - prehodenou zeminou ryhy (nemozno pouzit material ktory by mohol Skodlivo pésobit na
potrubie) po vrstvach hr. max. 300 mm za staleho zhuthovania, Ip > 0,85, po Urover plane pre
humus. Zasyp ryhy pod cestou navrhujeme zo Strkodrviny zhutfovanej na I > 0,85 — 0,90. Po
dokonéeni z&sypu sa povrch terénu uvedie do pdvodného stavu - zahumusovanie resp.
vyspravenie spevnenej plochy. Vjazdy do domov sa uvedu do pévodného stavu.

v chraniéke navrhujeme potrubie osadit na klzné segmenty (objimky), ¢o umozni
vytiahnutie potrubia z chranicky.

6. MATERIAL

Prekladku zavlahového potrubia navrhujeme z tlak. potrubia,
Oc. DN800 (820x14 mm) — PN 10 — 88,18 m
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Oc. DN600 (630x14 mm) — PN 10 — 36,00 m
HDPE DN 300 315x18,70 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spéajané elektrofiznymi spojkami
27,59+53,88=81,47m

HDPE DN 250 280x16,6 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spajané elektrofiznymi spojkami
77,3+55,12+37,23=169,65 m

HDPE DN 200 225x13,4 mm, PE100, SDR 17, PN 10 spajané elektrofiznymi spojkami
43,25+520,27+46,04=609,56 m

OC. ocel. chrani¢ka 1220x14 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53 19,1 m
OC. ocel. chrani¢ka 820x14 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53 30,0m
OC. ocel. chrani¢ka 530x12 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53 19,3+37,5=56,8 m

OC. ocel. chrani¢ka 426x10 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53
61,2+21,5+20,5=103,2 m

OC. ocel. chrani¢ka 406x8 mm mm, STN 42 5715, STN 42 0022.53 21,9435,5=57,4 m

Uzavery navrhujeme ako mékko tesniace armatury ( napr. EKO, EKN). Stavebna dizka uzaverov
sa uvazuje podla rady 14 EN 558-1.

Na chrani¢ky je mozné pouzit po dohode s vlastnikom zavlah i tlakové sklolaminatové potrubie.

7. SKUSKY NA POTRUBI

Na vodovodnom potrubi je nutné vykonat tlakové skisky podla STN 75 5911 a STN 75 5403 EN
805 za Ucasti obstaravatela a budidceho prevadzkovatela.

Beténové bloky na potrubi musia byt vybudované a schopné plnit' svoju funkciu pred zaéatim
tlakovych skiSok. Musia byt opreté o rastli zeminu.

Pred uvedenim potrubia do prevadzky je potrebné uskutoénit preplach potrubia. Preplach
potrubia je nutné vykonat v celej dizke vypusteného tGseku.

Ku tlakovym skiSkam aku obsypu a zasypu potrubia je nutné prizvat’ investora a
pracovnika Hydromeliracii §.p.

8. OCHRANA PRED KOROZIOU

Zaver vysledkov korézneho prieskumu doporu€uje kovové potrubia uloZzené v zemi robit so
zosilnenou izolaciou. Vzhlfadom na tieto vysledky navrhujeme oc. chrani€ky so zosilnenou
vonkajSou a vnuatornou izolaciou, armatudry s vonkajSou protikor6znou ochranou.

ZvySenu pozornost treba venovat potrubiu a armatiram uloZzenym v zemi. Pre tieto navrhujeme z
hladiska protikor6znej ochrany ochranné opatrenie ,stupen 3.

Orientaéné stipiky navrhujeme z beténu a budl( opatrené modro-bielym naterom. Stipik sa
ochrani betbnovou skruzou.
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9. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE SIETE

Navrhované potrubia budd pripojené na existujuce potrubia na zaciatku a na konci prelozky.
Pocas spracovania tejto dokumentacie nebola overovana skuto¢né poloha existujiceho potrubia.
Ta mbdze byt na zaciatku akonci prelozky ind ako je vPD uvaZzované. Pred zahajenim
vykopovych prac je preto nutné zistit smerové a vySkové umiestnenie existujlcich potrubi
kopanou sondou. Podotykame, zZe na zaklade skutkového stavu moéze dojst k zmene PD.

10. KRIZOVANIE A SUBEH S INZINIERSKYMI VEDENIAMI

Pocas realizicie dbjde ku styku - siibehu s existujucimi resp. navrhovanymi inZinierskymi sietami
a objektmi. V ramci realizacie stavby je nutné reSpektovat STN 73 6005, ochranné pasma vedeni,
resp. poziadavky ich spravcov. Pred zahgjenim prac vytyCit vSetky podzemné vedenia.
InZinierske vedenia a objekty a vynimkou ich pripojok si podrobne vyznacené v koordinacnych
situaciach stavby. Jedna sa o tieto inz. vedenia:

existujlce zavlahové potrubia

existujlice a vodovodné potrubia

existujlce vedenia plynovodné potrubia VTL a VVTL

existujice vedenia VN a VVN

navrhové vodovodné potrubia obj. 502-00

navrhové el. vedenia obj. 606-00,607-00, 611-00, 612-00, 613-00

Upravy existujucich potrubnych vedeni obj. 505-00,507-00,508-00, 509-00

Pred zahajenim prac musia byt ru¢ne kopanymi sondami zistené presné polohy vedeni.
Poc¢as prac v ochrannych pasmach vedeni musia byt dodrziavané pokyny prevadzkovatelov
jednotlivych inz. sieti.

Existujuci kolizny Usek potrubia sa zruSi na naklady obstaravatela stavby. Potrubie sa vyberie
a odvezie na skladku nebezpeéného odpadu.

11. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Prekladku je nutné koordinovat s ostatnymi objektami stavby:

- Cas budovania preloZiek a dobu odstavky je potrebné vopred dohodnut so zastupcami
Hyromaliracie S.p.

- Zhotovitel doda vlastnikovi Hydromelioracie S.p. digitalnu képiu porealizaéného zamerania.

12. MANIPULACIA S MATERIALOM

Humus a vykopovy material bud( do&asne uloZzené oddelene pozdiZ ryhy. Prebytoény vykopovy
material z ryhy sa pouzije do nasypov ciest tejto stavby. Humus sa pouZije na spéatné
zahumusovanie terénu.
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13. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

13.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby dojde k ciastoéného zhorSeniu Zivotného prostredia, ¢o sa d& minimalizovat
doéslednou organizaciou vystavby.

Prace s existujucim azbestovym potrubim smie vykonavat’' len organizacia s opravnenim
vykonavat’ tuto ¢€innost ato len pri dodrzani vSetkych platnych technologickych
a bezpe€nostnych predpisov. Projektant upozoriuje Ze azbest (azbestové potrubie) sa radi
medzi nebezpecné odpady.

Odpady vzniknuté pri realiz&cii baracich prac je nutné v zmysle Vyhl. €. 19/1996 Z. z. Ministerstva
Zivotného prostredia SR a z&kona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl. ¢. 283/2001 Z. z.
a 284/2001 Z. z. dolozit spbésob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozZit zmluvu
s prevadzkovatelom riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu
odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktord uréi dodavatel stavby.

Pri likvidacii vybdranych hmét zrieSeného UGzemia bude nutné reSpektovat i poziadavky
vyplyvajlce:

Zo zékona ¢ 138/1973 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zékona € 497/1991 Zb. o Statnej sprave v odpadovom hospodérstve

Zo zékona € 135/1974 Zb. o Statnej sprave o vodnom hospodarstve

Zo zékona € 284/2001 Z. z. o nakladani s odpadmi

Zo zékona ¢ 595/1990 Zb. o Statnej sprave pre Zivotné prostredie

Zo zékona ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch

Zo zékona ¢ 30/1975 Zb. o pripustnych znedisteniach véd

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatefom v zmysle vyhl. &. 55/1984 Zb.
a zakona €. 27/1984 Zb. mechanické Cistenie.

Odpady zo staveniska budu sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo na vozidla
dodéavatela.

Vzniknuté odpady aich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov a evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneSkodneni predlozit pri kolaudacii stavby.

Pri barani treba material, ktory nie je pouzitelny postupne odvazat na skladku k tomu uréenda.
Material, ktory sa da spotrebovat treba odviest do zbernych surovin.

13.2 Z hladiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci aprevadzky
stavebnych zariadeni po€as vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpe€nostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekdzky treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec&nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investi€nej vystavbe, a to

najmad Nariadenie vlddy ¢. 396/2006 Z.z. o bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na
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stavenisko a VyhlasSka 374/90 Z.z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zakony :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych poZiadavkach na pracovisku
zak. €. 409/2006 Z.z, zak. ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov, nar. vl. 339/2006 z.z., nar.
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. &. 453/2000 Z.z., z4k. €. 543/2002 Z.z., zak. ¢. 326/2005 Z.z., z&k.
442/2002 Z.z., zak. &. 538/2005 Z.z., vyhl. MZP SR &. 453/2000 Z.z, zékonnik prace a jeho
novely, zak. €. 364/2004 Z.zzak. ¢. 17/92 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, zak. 254/98, zak. ¢.
220/2004 Z.z., vyhl. MZP 532/2002 a suvisiace zakony, vyhl. a predpisy, dalej STN 75 5401,
STN 75 5402, STN 75 5403, STN 73 6005, STN 75 7111, STN 75 5630, STN 05 0610, ON 75
5411, STN 73 6716, STN 73 3050 a sUvisiace normy.

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) vratane ich pripojok je nutné reSpektovat ruény
vykop vedenia a pocas stavebnych prac tieto zaistit' (podopriet, zavesit, zaZlabovat) Z hladiska
bezpecnosti technického zariadenia sa vykonaju tlakové skusky v silade s STN 75 5911 a STN
75 5403 .

Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci v prevadzke je stanovena v prevadzkovom poriadku
vodovodu, ktory sa aktualizuje.

V Bratislave november 2012 Vypracoval: Ing. Alexander Golias
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