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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu : 525-00 Úprava odvodnenia v k.ú. Horný Jatov  
Miesto stavby : Nitriansky kraj 

okres Šaľa 
Katastrálne územie : Horný Jatov 
Druh stavby : novostavba 

Stavebník (objednávateľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotoviteľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 

P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
Zodpovedný projektant : Ing. Eva Volleková 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu 
Meno a sídlo : Hydromeliorácie š.p. Bratislava 
  Vrakuňská 29 
  825 63  Bratislava 211 

2. ZMENY OPROTI DÚR 

V projektovej dokumentácii DSP nastali zmeny vo vedení drénov na základe spresnenia 
podkladov.  
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3. PODKLADY 

Ako podklad pre spracovanie tejto  DSP slúžila: 

• DSZ a DÚR- stavby Cesta I/75 Šaľa – obchvat, spracovateľ Geoconsult s.r.o. Bratislava máj r. 
2009 

• vyjadrenie Hydromeliorácií, a.s.č. 2573-2/110/2010 zo dňa 27.10.2010 k DÚR 

• pracovné rokovanie v priebehu spracovania DSP 

• projekt Odvodnenie pozemkov – ŠM Trnovec nad Váhom odd Horný Jatov z roku 1966 

4. OPIS INŽINIERSKEHO OBJEKTU, POMOCNÝCH ZARIADENÍ, 
FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

4.1 Účel a funkcia objektu 

V k.ú. Horný Jatov je poľnohospodárska pôda intenzívne obrábaná. Pestovanie plodín je 
podmienené dodávkou vody na zavlažovanie. Pre zlepšenie kvality pôdy sa v danej lokalite 
prevádza jej odsoľovanie. Preto je v tejto lokalite  vybudovaný systém zavlažovania a systém 
odvodnenia pozemkov. Kolízie závlahového potrubia s navrhovanou investíciou cesty sú riešené 
v st. č. 524-00, kolízie odvodnenia v časti 525-00 

V k.ú. katastri Horný Jatov je trasa cesty I/75 - obchvat Šale vedená po poľnohospodársky 
využívanej pôde, na ktorej sú vybudované meliorácie. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť 
fungovanie jestvujúceho systému. Tu navrhujeme viest popri telese cesty I/75 - obchvat Šale (km 
11,325 – 10,700 cesty I/75) drén „B“ dĺ.616,26m, ktorý zabezpečí zvedenie vôd z ľavej strany 
obchvatu v predmetnom staničení. 

V km 11,340 c. I/75 obchvat Šale je navrhnutá križovatka s c. III/50844 Trnovec nad Váhom – 
Horný Jatov. Vybudovanie križovatky vyvolá preloženie jestvujúcej cesty III/50844 spolu 
s otvoreným kanálom. S preložením cesty III/50844 sa preloží aj otvorený kanál dĺ.625,00m, ktorý 
je situovaný po pravej strane preložky III/50844. Vody z jestvujúcich meliorácií, ktoré sa 
nachádzajú na ľavej strane preložky cesty III/50844 budú zachytené novo navrhovaným drénom 
„A“ dĺžky 395,06m. 

V km 0,117 27 (výustný objekt) a 0,247 80 (otvorená priekopa) sú pravostranne zaústené 
priepusty z priekop preložky cesty III/50844. 

Objekt 525-00 pozostáva z : 

• otvorený kanál (625,00m) 

• zberný drén „A“ (395,06m) 

• zberný drén „B“ (616,26m) 
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5. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

5.1 Otvorený kanál 

Trasa preložky otvorenej priekopy začína napojením na pôvodnú trasu kanála v km 0,000 00 
preložky cesty III/50844, v km 0,002 začína priepust DN1000 HD-PE dĺ.101,0m v ktorom kanál 
križuje preložku cesty III/50844, ďalej trasa pokračuje otvoreným korytom v súbehu s preložkou 
cesty III/50844. V km 0,198 00 až 0,238 50 je trasa vedená v priepuste DN1200 HD-PE dĺ.40,5m, 
nakoľko križuje preložku cesty I/75 Šaľa – obchvat. Od km 0,238 50 po km 0,558 53 je trasa 
vedená v otvorenom koryte. V km 0,558  53 až 0,621 00 je trasa vedená priepustom DN1200 HD-
PE dl.62,47m popod preložku cesty III/50844. Od konca priepustu až po napojenie na pôvodné 
koryto (KÚ 0,625 00) je trasa v otvorenom koryte.  

Priepusty na trase sú súčasťou cestných objektov nakoľko budú v správe SSC. 

Vytýčenie objektu. Vytýčenie objektu navrhujeme na základe vytyčovacieho výkresu – príl. č. 3. 
Súradnice bodov vytyčovacej siete sú uvedené v časti F.2 Dokumentácie meračských prác.  

Niveletu kanála navrhujeme v sklone 0,05 % ( príloha č.4 - Pozdĺžny profil – Otvorený kanál).  

Priečny profil: 

Km 0,000 000 – 0,002 00, 0,103 00 - 0,119 00, 0,236 25 – 0,250 00  

V otvorenom koryte navrhujeme lichobežníkového tvaru so šírkou v dna 1,0m a sklonmi svahov 
1:1,5 (viď príloha č.5.1). Dno a svahy do výšky 0,5m sa opevnie melioračnými tvárnicami do 
betónu hr.0,1m. Ako podkladná vrstva bude slúžiť zhutnené štrkopieskové lôžko hr.0,1m + 
separačná geotextília (sila pri pretlačení (CBR) > 1.7kN/m, pomerné predĺženie < 60% -v oboch 
smeroch). Zostávajúca časť svahov, priestor trvalého záberu, zásyp jestvujúceho koryta sa 
zahumusuje na hr. 0,15m a oseje trávovým semenom. 

Km 0,119 50 – 0,197 25, 0,250 00 - 0,558 53, 0,621 00 – 0,625 00  

V otvorenom koryte navrhujeme lichobežníkového tvaru so šírkou v dna 1,0m a sklonmi svahov 
1:1,5 (viď príloha č.5.1). Dno a svahy do výšky 0,5m sa opevnie melioračnými tvárnicami. Ako 
podkladná vrstva bude slúžiť zhutnené štrkopieskové lôžko hr.0,1m + separačná geotextília (sila 
pri pretlačení (CBR) > 1.7kN/m, pomerné predĺženie < 60% -v oboch smeroch). Zostávajúca časť 
svahov, priestor trvalého záberu, zásyp jestvujúceho koryta sa zahumusuje na hr. 0,15m a oseje 
trávovým semenom. 

Objekty  

Betónové prahy: - km 0,000 00 ZÚ 

   - km 0,119 00 

   - km 0,250 00 

- km 0,625 00 KÚ 

Betónové prahy sa vybudujú z  betónu C 30/37 – XC2, XF3, XA1 (SK) – Cl.1,0 – Dmax 25 (šírky 
0,50m a hĺbky 0,8m).
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5.2 Meliorácie 

Drén „A“ 

Zvodný drén „A“ je vedený súbežne s telesom preložky cesty III/50844 a zaústený do exist. 
krytého odpadu I v novo vybudovanej kontrolnej šachte ŠK1. Celková dĺžka 395,06m 
Rozsah úpravy: 

• potrubie DN300    - HD-PE -celk. dĺ. 113,34m 
• drenážne potrubie DN160   - PP perforované celk. dĺ.281,72 m  
• obetónovanie potrubia DN300  - medzi ŠK 2 – ŠK 3 (pod I/75 Šaľa - obchvat) 
• kontrolná drenážna šachta typu Šk80  - 8ks 

Drén „B“ 

Zvodný drén „B“ je vedený súbežne s telesom cesty I/75 Šaľa – obchvat (km 11,325 – 10,700 
cesty I/75) a zaústený do drénu „A“ v šachte ŠK 3. Celková dĺžka 616,26m 
Rozsah úpravy: 

• drenážne potrubie DN160   - PP perforované celk. dĺ.616,26m  
• kontrolná drenážna šachta typu Šk80  - 7ks 

Zvláštne opatrenia na drenáži 
Uložené drenážne potrubie sa obsype štrkom do výšky 300mm nad drenážnym potrubím. Obsyp 
má funkciu vertikálneho objemového filtra predovšetkým v miestach križovania s jestvujúcimi 
drénmi pôvodnej drenáže. Vyrovnanie dna drenážnej ryhy na neúnosnej zemine bude štrkovým 
lôžkom v hrúbke 100mm (viď príloha č.5.2). 

Objekty 

Drenážne šachty – kontrolné 
Na drenážnom potrubí sú navrhované typové objekty - drenážne šachty kontrolné  z betónových 
skruží DN800. Betónové skruže TBH 800/1000(TBH800/500) je potrebné osadiť na betónovú 
základovú dosku hr.100mm, šachtu uzatvoriť snímateľnou krycou doskou. Výška šachty nad 
terénom je min.0,5m (príloha č.7). 

6. POSTUP VÝSTAVBY 

6.1 Otvorený kanál 

1.etapa – vybudovanie   km 0,103 00 – 0,558 53 

Po odstránení krovia sa odstráni humus na hr. 0,40m a nevhodná zemina hr. 0,30m. Voda počas 
výstavby potečie v pôvodnej trase. Samotná výstavba sa bude realizovať proti toku od začiatku 
úpravy. Realizáciu úpravy potoka (hlavne zatrubnenie) je potrebné koordinovať s budovaním 
cesty  SO 107-00 a SO 101-00. 

2.etapa – vybudovanie km 0,000 00 – 0,103  00 a 0,558 53 – 0,625 00 
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Po odstránení krovia sa odstráni nevhodná zemina hr. 0,30m. Vybuduje sa 2 x prehradenie 
kanála  na ZÚ a KÚ zemnou hrádzou so šírkou v korune 1,00m, so sklonom svahov 1:2 a min. 
výškou 1,0m. 

Samotná výstavba sa bude realizovať proti toku od začiatku úpravy. Realizáciu úpravy potoka 
(hlavne zatrubnenie) je potrebné koordinovať s budovaním prekládky cesty III/50844 (SO 107-
00). 

Po vybudovaní preložky otvoreného kanála úpravy a zaústení sa prehradenie koryta zruší a terén 
sa uvedie do pôvodného stavu. Nakoniec sa zahumusujú svahy potoka, trvalý záber, časť 
zasypaného jestvujúceho koryta a osejú trávovým semenom.  

6.2 Meliorácie 

V súvislosti s realizovaním výstavby drénov budú stavebné práce vykonávané s postupnosťou: 

• odstránenie ornice (podľa pedologického prieskumu hr.40cm) z celej plochy ročného záberu 
s presunom ornice na medziskládku ornice 

• výkop rýh s uložením zeminy pozdĺž línie výkopu 

• montáž drenážneho potrubia a objektov na drenážnej sieti 

• zriadenie obsypu zo štrku 

• zásyp ryhy výkopovou zeminou s tým, že sa na zásyp použije zemina bez skeletu 

• rozprestretie prebytočnej zeminy v oblasti plochy dočasného záberu 

• nakladanie, dovezenie a rozprestretie ornice. 

Pred zemnými prácami dodávateľ ručnými sondážnymi ryhami overí miesta križovania zvodných 
drénov pôvodnej drenáže s navrhovanými náhradnými zvodnými drénmi. Na základe presnej 
lokalizácie kontaktných miest je potrebné upraviť, resp. spresniť osadenie navrhovaných objektov 
- drenážnych šachiet. Jedná sa o tieto lokality: 

Drén „A“ 

Lokalizácia šachty ŠK1  - križovanie s existujúcim krytým odpadom I.– zvodným drénom. 

Lokalizácia šachty ŠK4  - napojenie exist zvodnéhodrénu. 

Lokalizácia koncovej šachty ŠK8 – napojenie exist. zvodného drénu. 

Drén „B“ 

Lokalizácia šachty ŠK1 1 - napojenie exist zvodného drénu. 

Odhumusovanie zrealizuje zhotoviteľ na parcelách v zmysle Pedologického prieskumu 
spracovaného v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depónie 
humusu, ktoré sú navrhnuté pozdĺž trasy. Po skončení stavby sa dočasné zábery spätne 
zahumusujú. V rámci objektu 025-00 sa na ploche dočasných záberov zriadi biologická 
rekultivácia. Humus sa použije na zahumusovanie svahov ciest, prebytok humusu sa odovzdá 
príslušnému PD na zlepšenie a zúrodnenie poľnohospodársky využívaných plôch. 

Ďalšie časti stavby súvisiace s úpravou 

• 101-00  Cesta I/75 – Šaľa obchvat  

• 107-00  Pripojenie existujúcej c. I/75 v km 11.340 

• 524-00  Úprava ZP Hájske - Sládečkovce v k.ú. Horný Jatov v km  10,66 – 11,700 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
525-00  Úprava odvodnenia v k.ú Horný Jatov 

Technická správa 

 _______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  8 

• 610-00  Preložka 22 kV VN l. č.  205 v km 10,914 

7. PROTIPOŽIARNA OCHRANA 

Pre predmetný objekt sa nevyžaduje protipožiarna ochrana počas výstavby ani prevádzky, 
nakoľko je to objekt bez požiarneho rizika. 

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

8.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby dôjde k čiastočného zhoršeniu životného prostredia, čo sa dá minimalizovať 
dôslednou organizáciou výstavby. 

Odpady vzniknuté pri realizácii búracích prác je nutné v zmysle Vyhl. č. 19/1996 Z. z. Ministerstva 
životného prostredia SR a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení Vyhl. č. 283/2001 Z. z. 
a 284/2001 Z. z. doložiť spôsob nakladania s nimi (odvoz, zneškodnenie) a doložiť zmluvu 
s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budú 
odvážať. Vybúrané hmoty sa odvezú na skládku, ktorú určí dodávateľ stavby. 
Pri likvidácii vybúraných hmôt z riešeného územia bude nutné rešpektovať i požiadavky 
vyplývajúce: 
Zo zákona č 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov 
Zo zákona č 497/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
Zo zákona č 135/1974 Zb. o štátnej správe o vodnom hospodárstve 
Zo zákona č 284/2001 Z. z. o nakladaní s odpadmi 
Zo zákona č 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie 
Zo zákona č 223/2001 Z. z. o odpadoch 
Zo zákona č  30/1975 Zb. o prípustných znečisteniach vôd 

Čistota verejných priestranstiev bude zabezpečovaná dodávateľom v zmysle vyhl. č. 55/1984 Zb. 
a zákona č. 27/1984 Zb. mechanické čistenie. 

Odpady zo staveniska budú sústreďované v pristavených kontajneroch resp. priamo na vozidlá 
dodávateľa. 

Vzniknuté odpady a ich množstvá je stavebník povinný evidovať podľa druhov a evidenciu 
a doklady o ich odvoze a zneškodnení predložiť pri kolaudácii stavby. 

Pri búraní treba materiál, ktorý nie je použiteľný, postupne odvážať na skládku k tomu určenú. 
Materiál, ktorý sa dá spotrebovať treba odviesť do zberných surovín. 
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8.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhláška 374/90 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony : 
Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia 
Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci s bremenami 
Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku 
zák. č. 409/2006 Z.z, zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, nar. vl. 339/2006 z.z., nar. 
vl. 344/2006 Z.z., vyhl. č. 453/2000 Z.z., zák. č. 543/2002 Z.z., zák. č. 326/2005 Z.z., zák. 
442/2002 Z.z., zák. č. 538/2005 Z.z., vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z, zákonník práce a jeho 
novely, zák. č. 364/2004 Z.zzák. č. 17/92 Z.z. v znení neskorších predpisov, zák. 254/98, zák. č. 
220/2004 Z.z., vyhl. MŽP 532/2002 a súvisiace zákony, vyhl. a predpisy, ďalej STN  75 5401, 
STN 75 5402, STN 75 5403, STN 73 6005, STN 75 7111, STN 75 5630, STN 05 0610, ON 75 
5411, STN 73 6716, STN 73 3050 a súvisiace normy. 

Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) vrátane ich prípojok je nutné rešpektovať ručný 
výkop vedenia a počas stavebných prác tieto zaistiť (podoprieť, zavesiť, zažlabovať) Z hľadiska 
bezpečnosti technického zariadenia sa vykonajú tlakové skúšky v súlade s STN 75 5911 a STN 
75 5403  . 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prevádzke je stanovená v prevádzkovom poriadku 
vodovodu, ktorý sa aktualizuje.  

 

V Bratislave november 2012      Vypracovala: Ing. Karol Hlaváč 

 


