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1. IDENTIFIKA ENE UDAJE

Stavba

Nazov stavby
N&azov objektu
Miesto stavby

Katastralne tzemie

Druh stavby

Stavebnik (objednavate T)
Meno

Sidlo

Nadriadeny organ

Meno

Sidlo

Zhotovite I' dokumentacie
Meno

Sidlo

ICO

Projektant objektu

Meno

Sidlo

Zodpovedny projektant
Stupen projektovej dokumentécie

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo

2. ZMENY OPROTI DUR

: Cesta 1/75 Sala — obchvat
: 031-02 Vegetacné Upravy cesty I/75 na objekte 104-00
. Nitriansky kraj

okres Sala

. Sala
: novostavba

: Slovenska sprava ciest
: MiletiGova 19,

820 05 Bratislava

: Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja

Slovenskej republiky

: Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

: GEOCONSULT spol. s r.0.
: MiletiGova 21,

P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25

: 31 422 969

: Ing. Juraj Zvédélik
: Na Zongorke 7291/14,

911 01 Trendcin

: Ing. Juraj Zvédélik
: Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

. Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Ako podklad pre vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby slizila dokumentacia pre
Uzemné rozhodnutie. Oproti DUR doslo k nasledovnym zmenam:

- objekt 031-02 sa v DUR nenachadzal, jedna sa o novu trasu privadzaca.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Ugel a funkcia é&asti stavby

Projektova dokumentécia riesi navrh vegetaénych Gprav pozdiZz objektu 104-00 Prepojenie
obchvatu a existujucej c. 11/573 v km 5,100.

V projektovej dokumentécii je navrhnutd vysadba nasypovych svahov po oboch stranach
prepojenia a ozelenenie protihlukovych stien. Vysadba krov pozdiz protihlukovych stien bude
realizovana v mensej vzdialenosti od koruny vozovky — priblizne 1,0 m. V3etky plochy telesa cesty
budl zatravnené.

Vysadbou stromov a krov pozdiz cesty sa &iastoéne nahradi odstranena vegetacia z dévodu
vystavby a zmierni sa vplyv automobilovej premavky na okolitt krajinu.

Sprievodné zeler rychlostnej cesty bude mat’ nasledovné funkcie :

zaclenenie technického diela do krajiny.

protier6zna funkcia na zarezovych a nasypovych svahoch cesty.
zniZzena naro¢nost na udrzbu.

protihlukova funkcia.

protiemisn& a protiprachova bariéra.

vytvorenie zelenej linie v krajine.

ozelenenie protihlukovych stien.

NooahswhpE

Aby boli uvedené body ¢o najskér funkéné, je nutné urobit vegetacné Upravy bezprostredne po
ukonc€eni vystavby technickej Casti, pripadne pocCas jej vystavby, ale v zodpovedajucom
agrotechnickom termine. Skorou vysadbou na novych plochach ihned po ukonéeni vystavby sa
zamedzi osidleniu upravovanych pléch invaznymi druhmi bylin.

V pripade ak budu zistené akékolvek zmeny pri vystavbe, napr. nedostatok zeminy na
zahumusovanie svahov, zistené zhorSené p6dne podmienky pri chemickom rozbore zemin,
zmeny vo vystavbe oproti PD a pod., ktoré nemohli byt zname pri vypracovavani projektovej
dokumentécie, je potrebné bezodkladne informovat projektanta objektu vegetacnych Uprav. Po
zhodnoteni novych skuto€nosti bude nasledne navrhnutad nova alebo upravena technologia
vysadby drevin a zakladania travnikov.

3.2 Popis vegeta énych Uprav

Na zaklade posudenia pddnych, klimatickych podmienok stanovista a dendrologického prieskumu
boli vytipované nenaro¢né druhy drevin, ktoré su pdvodné v koridore cesty I/75 a za urcitych
podmienok - dodrZanie technoldgie vysadby su schopné vytvorit dostatoéni hmotu zelene.

Vyber druhov drevin, ktoré budd pouzité vo vegetacnych Upravach :

Stromy:

Acer campestre (javor polny)

Acer platanoides (javor mliecny)
Carpinus betulus (hrab oby&ajny)
Cerasus avium (Cere3na vtacia)

Padus racemosa (Eremcha strapcovita)
Pyrus sp. (hruska)

Tilia cordata (lipa malolista)

Kry:

Acer campestre (javor polny) — krovity tvar
Crataegus sp. (hloh)

Euonymus europaeus (brslen eurépsky)
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Ligustrum vulgare (zob vtaci)

Prunus spinosa (slivka trnkova)

Rhamnus cathartica (reSetliak precistujuci)
Rosa canina (ruza Sipova)

Swida sanguinea (svib krvavy)

Viburnum lantana (kalina siripttkova)
Viburnum opulus (kalina obycajnd)

Popinavé dreviny:

Hedera helix (bre¢tan popinavy)
Parthenocissus tricuspidata (pavini¢ trojlalocny)
Parthenocissus quinquefolia (pavini¢ patlisty)

Vysadba drevin bude realizovana na nasypovych svahoch pozdiz protihlukovych stien.

Vysadby pri protihlukovych stenach sa budu realizovat 1,0 m od okraja steny (zatravneny pas
bude Siroky 1,0 m), kazdy dalSi rad krov bude vo vzdialenosti 1,2 m od predchadzajuceho.
Popinavé dreviny (samopntce) budi vysadené pozdiZ protihlukovej steny vrade &o najblizsie
k stene, jednotlivé dreviny budld vysadené 50 cm od seba avyvedené k stene pomocou
bambusovej palicky dizky 1,0 m.

Na kratkych svahoch bude vysadeny pas krov druhov nizSich (zemolez, trnka, a pod.) v dvoch
radoch od seba vzdialenych 0,5 m, aby nebola preruSena zelena linia sprievodnej zelene,
jednotlivé dreviny budd v radoch od seba vzdialené 1,2 m. Kry budu vysadené na pozemkoch vo
vlastnictve obstaravatela.

Pri vysadbe drevin je potrebné dbat’ na to, aby druhy krov vySSich a krovitych tvarov stromov —
Crataegus oxyacantha (hloh), Acer campestre (javor polny), boli vysadené v spodnej Casti
nasypového svahu a niZSie kry na svah v jeho hornej Casti, pripadne ako podsadba stromom,
krovitym tvarom stromov a vys3im krikom. Stromy vysadzat na dlhSich nasypovych svahoch za
protihlukovymi stenami.

Uzemie, na ktorom sa budl vysadby realizovat bude mat zmenené pédne podmienky a preto je
nutné, okrem technolégie vysadby dbésledne dodrzat’ aj agrotechnicky termin vysadieb. Aby boli
vyuZité dve obdobia zrdZzok pocas roka - jesen a jar, projektant odporica vysadby v maximalnej
miere zrealizovat v jesennom obdobi, v termine od polovice septembra do novembra (do nastupu
mrazovej periody). V pripade nutnosti je mozné Cast realizacie vegetacnych Uprav presundt i do
jarnych mesiacov - marec aZz zaciatok aprila, ale v tomto pripade je nutné pouzit kontajnerované
sadenice a zabezpedit pravidelné zalievanie v obdobi jarného a letného sucha.

Na zlepSenie vlahového rezimu u vofnokorennych drevin je mozné vyuZitie namacanie korenov
tychto rastlin do hydrogelového roztoku.

Vysadby zaCat aZz po zaloZeni travnikov hydroosevom na svahoch (technol6gia hydroosevu je
uvedena v samostatnej kapitole na konci technickej spravy), nakolko by mohlo déjst pri striekani
hmot k zalepeniu dychacich otvorov a naslednému Uhynu drevin. Travniky pred zacatim vysadby
drevin musia byt bezburinné, 1x pokosené a vyhrabané.

Na zlepSenie podmienok pre rast vegetacie sa vegeta €né Upravy zrealizuju na svahoch,
ktoré budu vopred zahumusované kvalitnou zeminou v hribke vrstvy minimalne 15 — 20 cm

— navazka humoznej zeminy. Nie je vhodné aby podkla d svahu bol silne frakcionizovany —
velké kamene a hruby stavebny odpad, vhodnejSie je aby boli vybudované z drobnejSich
frakcii as ¢&iastoéne zemitou Struktirou. Frakcie va €Sich rozmerov nebudd pouzité

v hribke vrstvy pre stromy 100 cm apre kry 50 cm. Uvedené je obsahom stavebného
objektu 104-00, v ktorom je rieSend vystavba ndsypo  vych svahov.

Jamky budt kopané o velkostiach pre popinavé dreviny o objeme 0,02 m® vo vzdialenostiach 0,50
m, pre vietky kry o objeme 0,05 m® a vo vzdialenostiach 1,2 m od seba, pre vyssie druhy krov a
KTS - Acer campestre, Crataegus oxyacantha sa budu sadit sadenice v spone najmenej 3,0 x 3,0
m s podsadbou niz&imi krikmi, listnaté stromy o objeme najmenej 0,125 m® vo vzdialenosti do 8,0
x 8,0 m. Jamky budu kopané do zaseku v zmysle navodu uvedeného TP 04/2010.
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Pri vysadbe sa k zemine uréenej na zasyp jamky prida zahradnicka zemina na vylepSenie
(zmieSat' s pdévodnou vykopanou zeminou z jamky), v davke pre popinavé dreviny 3 l/drevinu, pre
kry 5 l/drevinu apre stromy 10 l/drevinu. Je to z dbvodu zhorSenych pédnych podmienok
a CastejSieho vyskytu suchych obdobi.

Dreviny vysadzat’ aZz po spodny alebo vrchny okraj svahu.

Z dévodu malého obsahu humusovitych latok v nasypoch je nutné pouzit hnojenie raSelinovym
substratom vrecovanym (1 bal = 80 | = 35 kg), do jamky v mnoZstve pre popinavé dreviny 1 | na
rastlinu, pre kry 3 | na rastlinu a pre stromy 5 | na drevinu.

Sucasne pri vysadbe je potrebné rastliny prihnojit tabletovanym zasobnym anorganickym
hnojivom - hmotnost tablety 10 g, v mnoZstve pre popinavé dreviny a kry 1 tableta na rastlinu a
pre stromy 2 tablety na rastlinu. Tabletu ulozit mimo priamy dotyk s korefiami, aby nedoslo k ich
popaleniu a pripadnému uhynu dreviny.

Pri vysadbe sa na zlepSenie vlahovej rovnovahy prida do zeminy p6édny kondicionér (pripadne
mykorhizne pripravky) v davke pre kry a popinavé dreviny 20 g/rastlina a pre stromy 50 g/rastlina
— plati to pre v3etky dreviny vysadzané v Casti stavby 031-02.

Aby bola vyuZitd dazdova voda a nedochadzalo k jej stekaniu po svahu, je po vysadbe potrebné
urobit’ dostatoCne velkl zalievkovi misu.

Stromy budU chranené proti vyvrateniu stabilizovanim o dreveny kol vysky 3,0 m a priviazanim
stromu ku kolu Gvazkom o dizke 1 m/strom. Pri zatikani kolu dbat na to, aby nedoslo k poskodeniu
korefiového systému dreviny. Po vysadbe sa vytvori dostatocne velka zalievkova misa, ktord musi
zostat bez burin, t.z. Ze v naslednej udrZzbe sa musi bylinny porast pravidelne odstranovat.

V trase prepojenia ciest sa budi nachadzat protihlukové steny pozdiz ktorych bude realizovana
vysadba popinavych drevin. Popinavé dreviny bud( vysadené na protihlukové steny po celej dizke
- samopnuce dreviny - Hedera helix (bre€tan popinavy) - nie na slneCnych stanovistiach,
Parthenocissus quinquefolia (pavini¢ patlisty) a Parthenocissus tricuspidata (pavini¢ trojlalocny).
Vysadba drevin sa urobi v 100 cm péase pozdiz protihlukovej steny a &o najblizsie k nej, zo strany
od svahu. Pri vysadbe sa obohati p6da o zédhradnicku zeminu, raSelinovy substrat, tabletované
hnojivo a pédny kondicionér (20 g na rastlinu). Samopnudce popinavé dreviny budd vyvedené na
protinlukovl drevend stenu pomocou bambusovej tyéky dizky 1,0 m (dreviny bude k opore
vyviazand). Popinavé dreviny sa budl vysadzat vrade pozdiZ steny vo vzdialenosti 0,50 cm
medzi jednotlivymi drevinami.

MulCovanie vysadenych drevin pozostava z dvoch &asti, najskdr sa rozprestrie okolo drevin
mul€ovacia plachta z netkanej ploSnej textilie prirodnych materialov o hribke 3 az 5 mm, o
rozmere pre popinaveé dreviny 40 x 40 cm, pre kry 50 x 50 cm a pre stromy 75 x 75 cm, potom sa
plocha plachty zasype drvenou koérou ihliénatych drevin pripadne drvenou drevnou Stiepkou o
hrabke vrstvy 10 cm.

Projektant odporaca pri vysadbe krov mierne ponorit sadenice pod Uroven terénu. Sadenice pri
vysadbe na svahu naklonit smerom ku svahu.

Nadzemnu &ast drevin vo vegetacnych Upravach zostrihnat v predjari, aby nedoslo k hamrznutiu
dreva cez nezacelené rany. Pri vysadbe volnokorennych drevin zastrihndt i korefiovy systém
rastliny.

Jednotlivé dreviny budl vysadzané na vsetkych svahoch zmieSane, t.z. nebudl sa sadit druhy
jednoplosne ale budu vhodne prestriedané tak, aby napodobrovali prirodné spolocenstva (skupiny
jedného druhu najviac 20 - 30 jedincov). Stromy rovnako ako kry vysadzat v menSich skupinach
jedného druhu.

Po vysadeni sa kmene listhatych stromov oSetria naterom proti ohryzu lesnou a pofnou zverou
opakovane, t.z. kazdy rok pocas trvania nasledného oSetrovania (celkovo 2x). Nater je potrebné
realizovat aj v prvych rokoch pocdas néaslednej udrzby, ktord bude zabezpelovat spravca
komunikacie.

Po ukon¢eni vysadieb riadne preliat pddny profil.

Velkosti vysadbového materialu :

- kry kontajnerované - vySka 60/80 cm, 3-5 zdrevnatelych vyhonov
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- kry volnokorenné - vySka 100/120 cm, 3-5 zdrevnatelych vyhonov

- stromy listnaté - zapestovana korunka, obvod kmena 12/14 cm (prip. 10/12 cm), vyska
kmena 2,2 m, kontajnerované, vofnokorenné, s balom

- KTS - vySka 100/120 cm, kontajnerované, volnokorenné

- popinavé dreviny - vy3ka 20/30 cm, vyviazané na bambusovu paliéku dizky 1,0 m,

kontajnerované

Vynimku vo vySke budu tvorit hlavne druhy Carpinus sp., Prunus spinosa. Velkosti vysadbového
materialu budu uréené v projektovej dokumentacii vy3Sieho stupna.

Projektant odporuca aby realizator vegetaénych Gprav bol uréeny v dostato€nom predstihu a
mohol sa materialovo pripravit na zabezpecenie drevin a pomocnych materialov.

Pred zahajenim prac dodavatel krajinarskych Uprav prizve zastupcu SSC, a.s. a projektanta. Na
rokovani budu prerokované pripadné zmeny technoldgii vysadieb drevin, zmeny v druhovej a
velkostnej skladbe drevin v suvislosti od stanovistnych podmienok.

VSetky zmeny Ci uz sa jedna o sortiment drevin alebo technoldgii vysadby musi mat' dodavatel
vegetacnych Uprav odsuhlasené vopred pisomne projektantom.

4. OSETROVANIE VEGETACNYCH UPRAV.

OSetrovanie vysadenych drevin a zaloZenych trdvniko v zaéne po ukon €eni vegeta énych
Uprav a po ukon €eni preberacieho konania (konanie musi by t' zrealizované vo vegeta énom
obdobi). AZ po prebrati vysadieb prevadzkovate Iom (spravcom) a odstraneni pripadnych
vad zhotovite Fom bude nasledova t’ nasledné oSetrovanie v dobe trvania 2 rokov.
OSetrovanie vysadenych drevin a zaloZzené travniky v ykondva do preberacieho konania
zhotovite I vegeta énych Uprav.
V projektovej dokumentécii je navrhnuté nasledné oSetrovanie vysadenych drevin v dizke trvania
2 roky po vysadbe, ktoré bude vykonava t zhotovite I stavby prostrednictvom svojho
podzhotovitela vegetanych Uprav nakolko on priamo ruci za ujatefnost a riadny rozvoj vegetacie
pocas celej dizky trvania zaruénej lehoty. Je to z toho dévodu, nakolko az po dvoch rokoch budu
dreviny dokézatelne zakorenené a schopné prezitia v zhorSenych podmienkach na svahoch
rychlostnej cesty. To isté plati aj pre travnikové porasty, ktoré buda zakladané pozdiz jednotlivych
Casti stavby.
OSetrovanie bude pozostavat z odborného oSetrenia vysadenych drevin v skupinach. OSetrenie
bude nasledovat po ukoneni vysadieb a pozostava z odburinenia plochy — obkosenia okolo
dreviny 1 m® (1 x 1 m) — 2x roéne (celkovo 4x), &i u? sa jedna o popinavé dreviny, kry alebo
stromy, potom zastrihnutie uschnutych, omrznutych konéarikov krov alebo inak poSkodenych,
odstranovanie kmenového obrastu stromov, vychovny rez vysadenych drevin, vyvedenie
popinavych drevin na protihlukovl stenu a pripadny postrek proti Skodcom a hubam. V druhom
a tretom roku po vysadbe sa zopakuje nater kmenov stromov proti ohryzu lesnou a pofnou zverou.
Sucastou oSetrovania bude aj napravenie mulovacich materidlov pri ich pripadnom posune.
OSetrovanie travnikov bude pozostavat z kosenia 3x ro¢ne, celkovo 6x za dva roky.
V pripade dhynu drevin je ich potrebné v ramci zaru€nej doby vymenit (dosadit nové jedince),
nakolko po ukoné&eni 2-roéného oSetrovania bude vykonana kontrola poctov drevin (ujatefnosti).
Zélievka vysadenych drevin sa bude vykonavat pod mul€ovaciu plachtu vo vegetaénom obdobi
ato v case jarnych aletnych suchych obdobiach v mnoZstvach pre popinava drevinu a krik 5
I/rastlinu, pre strom 15 l/rastlinu nasledovne :

1 rok 6x

2 rok 5x

Pri vysadbe je potrebné dodrZiavat bezpecnostné vzdialenosti od nadzemnych a podzemnych
vedeni inzinierskych sieti, ktoré sa budud nachadzat v ndsypoch cesty. Tieto plochy musia zostat
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bez vysadby krov a stromov podla pokynov spravcov sieti. Podzemné siete musia mat ochranny
pas bez vysadieb 3 m na kazdu stranu a vzdusné vedenia aZz do 35 m od krajného vedenia sa
nesmu vysadzat dreviny, ktoré presahuju vySku 3 m.

Pred zacatim vysadby zabezpecli investor vytyCenie uvedenych sieti, aby nedoSlo kich
po3kodeniu.

Realizator ¢&asti stavby 031-02 Vegeta €né Upravy cesty I/75 na objekte 104-00 si pred
za€atim vysadbovych prac musi taktieZ osobne preveri  t’ vSetky vedenia inZinierskych sieti

v koordina €nej situécii celej stavby.

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI A PREVADZKY
STAVEBNYCH ZARIADEN| PO CAS VYSATVBY.

Poclas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat v3etky bezpeénostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. V3etky
prekazky treba oznadit a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investiCnej vystavbe, ato
najma Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a VyhlaSku Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského
banského uUradu &. 374/1990 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

Dalej je nutné dodrZiavat nasledovné zékony a nariadenia :

Zakon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zakon 309/2007 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon 124/2006
2.2)

Zakon 125/2006 Z.z. oin3pekcii prace (dopifa sa zakonom 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného €asu v doprave)

Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifa zakon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia

Nariadenie vliady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri ruénej manipulacii s bremenami.

v

Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

Nariadenie vliady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Pre stavbu aktualizuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP, ktory je vypracovany v ramci
projektovej dokumentacie.

6. TECHNOLOGICKY POSTUP ZAKLADANIA TRAVNIKA
HYDROOSEVOM.

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpecit rozbor pddy, ktora je navdzana na svahy (pH,
Ziviny, rezidua chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat projektanta, aby
mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktora je urCend pre zatravnenie svahov bude vopred odsuhlasend investorom
stavby, ktory poZaduje pred zacatim prac predlozit' certifikat o percentualnom zloZeni druhov
(druhova a odrodové pravost), o kvalite, percentach kliivosti, Cistote semien, vlhkosti a primesi
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cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prislusny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prislusného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvéli dodato¢nej kontrole do depozitu obstaravatelovi stavby.
Zakladanie travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hribka 15 cm) a pred
zatravnenim musi byt povrch zhutneny. Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne
nakypreny a bezburinny povrch pédy. Pred zatravnenim musi byt povrch rovny a bez kameniov,
ktoré je potrebné vyhrabat’ a odviezt na skladku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu
zaloZenia travnika hydroosevom je v mesiacoch april - maj a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykli¢eni
slabo zakoreni, rastliny vymrznd a nevyklicené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani trdvneho semena (niZSie teploty - jesef) modze dojst i k tomu, Ze druhy ktoré
kli¢ia prvé (matonoh) vytlacia ciefové druhy.

Kosenie urobit po narasteni travy do vy3ky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej hmoty.
Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :

- prvy nastrek - ¢ast vody, navlh&enie pbdy pred osevom

- druhy nastrek - umelé hnojiva (raSelina) s ¢astou vody, travne semeno
- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody

- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouZivat' stroje, ktoré su na tento UCel Specidlne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve ( na 1 m?) :

Hydroosev nalm ° HluSina Piesky Ornica
a podorni éna
vrstva
Voda 9,321 9,321 6,99 |
raSelina  zahradnd kompostovana 0,03 kg 0,21 kg -
raSelina zdhradna kompostovana TR2 - 0,58 kg -
antier6za 0,04 - 0,2 kg 0,06 — 0,25 kg 0,02 kg - 0,12
liadok amonnovpenaty 24,5% N P 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 0,43 kg 0,03 kg
sukovina ihliénata odvodnena 1,50 kg 1,20 kg 0,50 kg
travna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :

30% Festuca rubra commutata
30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra
10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit s obstaravatelom stavby — Slovenska sprava ciest, Bratislava. Je to z toho dévodu
nakolko sa listina povolenych odrod kazdorocne meni a schvaluje a je potrebné vybrat aktualne
odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha urena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
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Roundup Biaktiv v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa ur€uje po obhliadke terénu a
podla intenzity zaburinenia. NajlepSi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo
15° C a ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmua byt vysemenené. Po uplynuti
ochrannej lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zni€eny porast odstrani a pristipi sa k vysevu travy. Postrek je
potrebné odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatrdvnenych ploch je potrebné travniky kosit a pokosené zvysky trav vyhrabavat.
Pocet koseni vo vegetacnom obdobi bude 3x roéne.




