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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba
Nazov stavby : Cesta I/75 Sala — obchvat
N&zov objektu : 106-00 Uprava C. 11/562 v km 10.272
Miesto stavby . Nitriansky kraj

okres Sala
Katastralne uzemie : Trnovec Nad Vahom
Druh stavby . novostavba
Kategoria : cesta C11,5/80
Stavebnik (objednéavatel)
Meno : Slovenské sprava ciest
Sidlo : MiletiCova 19,

820 05 Bratislava

Nadriadeny organ

Meno : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sidlo : Namestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
Zhotovitel dokumentacie
Meno : GEOCONSULT spol. sr.o0.
Sidlo : Mileti¢ova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
ICO : 31 422 969
Projektant objektu
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o0.
Sidlo : Mileti¢ova 21,
P.0.BOX 34, 820 05 Bratislava 25
Zodpovedny projektant : Ing. DuSan Hestera
Stupen projektovej dokumentécie : Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP)

UvaZovany spravca objektu
Meno a sidlo : Nitriansky samospravny kraj

2. ZMENY OPROTI DUR

Oproti predchadzajucemu stupriu dokumentacie priSlo k nasledovnym zmendm na stavebnom
objekte 106-00:
- Na zaklade zmeny napojenia na cestu /75 z priese¢nej krizovatky na okruznu, bolo
upravené vyskové vedenie trasy objektu 106-00
Mierna Uprava vyskového vedenia
Priekopy sa pre spadovali tak, aby dazdova voda bola vedena ku vsakovacim studniam.
Sanacné opatrenia. BliZSie Specifikované v odseku 8.6.
ZloZenie vrstiev vozovky sa zmenilo v zmysle optimalizacie navrhu konstrukéného
zloZenia asfaltovej vozovky — priloha &. 2 technickej spravy objektu 101-00.
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3. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

3.1 Uéel a funkcia objektu

Ugelom stavby je vybudovanie krizovania obchvatu a jestvujucich komunikéacii. Vzhlfadom na
potrebu vyskovo trasu prisposobit napojeniu na okruznu krizovatku bolo potrebné upravit vyskove
vedenie. Uprava sa dotyka jestvujucej cesty 11/562.

3.2 Popis technického rieSenia

Zaciatok prelozky je na jestvujucej komunikacii 11/562 priblizne 75 metrov pred okruznou
krizovatkou. Nova trasa je smerovo vedena v mieste povodnej cesty, len vySkovo sa niveleta
prispésobila optimalnemu napojeniu na okruznu krizovatku. Nasledne po odpojeni od okruznej
krizovatky je taktiez vedena v pdvodnom smerovom vedeni cesty I1/562 len vySkovo sa
prispdsobuje a na konci Useku napaja na jestvujucu komunikaciu v smere do Nitry. Krizujuce
inZinierske siete su prekladané v ramci samostatnych stavebnych objektov.

3.3 Zakladné udaje

kategoéria : C11.5/80
navrhova rychlost : 80 km/h
dizka trasy : 272.302 m
min. polomer smerového obluka : -m

max. polomer smerového obluka : -m

min. polomer vypuklého vysk. obluka : —m

min. polomer vydutého vysk. oblika :  2000.00 m (300m v mieste napojenia na okr. kriz.)
min. pozdizny sklon : 0.50 %
max. pozdiZny sklon : —%

zakl. prie¢ny sklon : 2.50 %
max. dostredny sklon vozovky : - %

max. vysledny sklon : 2.50 %
min. vysledny sklon sy min : 2.50 %

3.4 Sirkové usporiadanie

Cesta je navrhnuta v Sirkovom usporiadani C11.5/80:

jazdné pruhy 2x3.50m 7.00 m
vonkajSie vodiace pruzky 2x0.25m 0.50 m
spevnena krajnica 2x1.50m 3.00 m
nespevnena krajnica 2x0.75m 1.50m
Celkové Sirka v korune 12.00 m

PrieCny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. Nespevnend krajnica sa upravi Strkodrvinou
hrabky 10cm. Zakladny prie€ny sklon vozovky je 2.50 %. Zakladny prie¢ny sklon plane je 3.00%.
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3.5 Priestorové rieSenie trasy

Priestorové rieSenie bolo ovplyvnené polohou jestvujicej cesty 11/562 ako aj polohou okruznej
krizovatky (so 101-00). Vzhladom na nevyhovujuce vySkové vedenie cesty bolo pristipené
k Gprave vySkového vedenia cesty 11/562.

3.6 Konstrukcia vozovky

Pre navrh vozovky v predmetnom Useku cesty I/75 a prekladanych komunikaciach Il. a lll. triedy
bola vypracovana ,Optimalizacia navrhu konStrukéného zloZenia asfaltovej vozovky“ (prof. Dr.
Ing. Martin Decky, doc. Dr. Ing. Katarina Zgutové, Centrum aplikovaného vyskumu Stavebnej
fakulty, Zilinska univerzita v Ziline, september 2012). Posudenie konstruk&énych vrstiev je
sucastou prilohy sprievodne spravy tejto stavby.

Vysledné zloZenie konstrukénych vrstiev je nasledovné:

Asfaltovy koberec mastixovy s pouzitim modifikovaného asfaltu

SMA 11 O; I, PMB; STN EN 13108-5 40 mm
Spojovaci postrek emulzny modifikovany 0,5 kg/m2

PSE-M; STN 73 6129

Asfaltovy beton pre loZzna vrstvu s pouZzitim modifikovaného asfaltu

AC 16 L; I, PMB; STN EN 13108-1 50 mm
Spojovaci postrek emulzny 0,5 kg/m2

PSE; STN 73 6129

Asfaltovy beton pre hornt podkladovua vrstvu

AC 22 P; STN EN 13108-1 70 mm
Infiltracny postrek 1,0 kg/m2

Pl; STN 73 6129

Stabilizcia cementom

CBGM C5/6; STN 73 6125/Z72/01 170 mm
Strkodrvina

SD; STN EN 13285 200 mm
Celkové hrubka vozovky 530 mm

Pre navrhnutd vozovku bolo zaistené splnenie vSetkych pozadovanych kritérii TP 3/2009 v
zmysle tab.8.1.

Doélezitou podmienkou zabezpecenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie poZzadovanych
navrhovych hodnét pevnostnych a deformaénych charakteristik konStrukénych vrstiev vozovky v
zmysle platnych noriem, KLK 1/2005 [12] a KLAZ 01/2010 [13] a pre podloZie vozovky —
minimalna hodnota modulu pruznosti 90 MPa.
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4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET, PRISTUP NA
POZEMKY ROZDELENE STAVBOU AVAZBY NA EXISTUJUCE
INZINIERSKE SIETE

Na trase cesty II/562 sa vybuduje napojenie na cestu I/75 prostrednictvom okruznej krizovatky
(SO 101-00).

V trase objektu 106-00 sa nachadzaju podzemné inZinierske siete, ktorych prelozka, resp. Gprava
je rieSend ako samostatny objekt. Poloha existujucich ako aj preloZzenych, alebo upravenych
inZinierskych sieti je zrejma z priloh &.2 (Situacia), .3 (Pozdizne profily), alebo z prilohy C.1
(Koordina&né vykresy).

4.1 Odvedenie povrchovych véd z vozovky

Odvedenie dazdovej vody z povrchu vozovky je zabezpe&ené jej pozdiznym a prieénym sklonom.
Vody z povrchu vozovky su odvadzané cez nespevnenu krajnicu na nasypové teleso a odtial na
terén alebo do priekopy, kde je voda nasledne odvedena do vsakovacich studni. Spadovanie
priekop je zrejmé z priloh &.2 (Situacia) a €.5 (Prie€ne rezy). Priekopy na trase cesty su navrhnuté
dlazdené priekopovou Zfabovkou Sirky 60cm uloZzenou do beténového I16Zzka C12/15-
XA1,XF2(SK)-CI1.0-Dmax20 hrubky 10cm a do Strkopieskového podsypu 10cm.

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
A UDRZBU

Pred zaCatim prac na tomto objekte je potrebné vybudovat obchadzkovi trasu 803-00
a presmerovat dopravu mimo staveniska. Pri vystavbe sa predpokladad Standardny postup
vystavby zahfnajuci tieto body:

vyty€enie staveniska a existujucich inZinierskych sieti

monitoring zloZiek Zivotného prostredia

demolacia objektov uréenych na zburanie

odstranenie stromov, krikov, odhumusovanie trvalych a doasnych zaberov

zabezpecéenie odvodnenia staveniska

budovanie prekladok inZinierskych sieti

sanacné opatrenia na trase

realizacia zemnych prac

poloZenie konStrukénych vrstiev

osadenie bezpecnostnych zariadeni, vegetacné Upravy

dokoncovacie prace
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6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA CESTY

6.1 z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Opatrenia poéas vystavby

Pocas vystavby predpokladame zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatelstvo v désledku zvySenej
prasSnosti, zvySenej koncentracii emisii a zanaSania vodnych tokov splaveninami. Zhotovitel
stavby musi pred realizaciou vypracovat havarijny plan pre vystavbu, v ktorom bude rieSit
elimin&ciu vplyvov na Zivotné prostredie pocas vystavby. Je potrebné udrziavat vyborny technicky
stav vozidiel a stavebnych mechanizmov a pravidelnou kontrolou ich technického stavu predist
anikom ropnych latok do okolia. Stavebné dvory, na ktorych budd vozidla parkovat, musia byt
spevnené so zachytdvanym odvodnenim. Taktiez je potrebné dbat na disciplinu pri pohybe
vozidiel a mechanizmov po stavenisku a nepripustit manipulaciu s vozidlami mimo staveniska. Pri
pohybe vozidiel stavby po verejnych komunikéciach je potrebné tieto komunikacie neustéale
udrziavat v Cistom, bezpraSnom stave a vyllucit vozenie zemin a ostatnych materialov mimo
vyhradené a povolené cesty.

PoCas vystavby komunikacie predpokladame poSkodzovanie ovzduSia a ohrozovanie
obyvatelstva v désledku zvySenej prasSnosti a vysSieho obsahu vyfukovych splodin od nakladne;j
staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné pristupové a staveniskové komunikécie udrziavat
v bezpraSnom stave a pouZzivat postrekovacie vozidla.

Pred zacatim vystavby a tieZz pocas vystavby zabezpeci zhotovitel monitoring zloziek Zivotného
prostredia.

Odstranovanie odpadov z prevadzky na komunikacii
Pri samostatnej prevadzke cesty, budu vznikat rézne druhy odpadov, ktoré bude riesit spravca v
ramci samostatného projektu “Program odpadového hospodarstva”.

6.2 z hladiska bezpecénosti cestnej premavky

Bezpednostné zariadenia na ceste tvoria zvodidla, smerové stipiky, vodiace prazky, vodorovné
a zvislé dopravné znacenie (trvalé aj do¢asné). VSetky st navrhnuté v sulade s platnymi STN a
dalSimi predpismi. Navrh dopravného znacenia bol prerokovany s prislusnymi zloZzkami
policajného zboru.

Pocas vystavby bude osadené prenosné dopravné znacenie,. Prenosné dopravné znacky musia
byt kompletné, nepoSkodené a ani inak znehodnotené — v pripade potreby ich treba ihned
vymenit.

6.3 z hfadiska bezpeénosti aochrany zdravia pri praci aprevadzky
stavebnych zariadeni pocas vystavby

PoCas vystavby treba dodrziavat vSetky platné predpisy, nariadenia, zadkony o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po€as vystavby. Bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel stavby. VSetci pracovnici realizujdci stavbu
musia absolvovat Skolenie o bezpecnosti pri praci. Pri praci zo stavebnymi strojmi treba detto
dodrZiavat vSetky nariadenia o bezpec¢nosti pri praci.
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Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

6.4 popis rieSenia ochrany proti agresivnhemu prostrediu

Agresivne prostredie sa v okoli asti stavby nenachadza.

7. POSUDENIE VYKONNOSTI CESTY A KRIZOVATIEK

Hodnoty zataZenia ciest /75 a lll/80544 vo vyhladovom obdobi do roku 2038 ako aj kapacitné
posudenie krizovatky je su€astou prilohy 1.5 (Dopravno-inzinierske Udaje) tejto dokumentacie.

8. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

Rozsah zemnych prac zodpoveda navrhu smerového a vySkového vedenia trasy. Na zaklade
vysledkov podrobného inZinierskogeologického prieskumu je zrejmé, Ze podlozie zemného telesa
v trase cesty je tvorené prevaZzne jemnozrnnymi zeminami, pri<om sa jedna o podmienec¢ne
vhodné aZ nevhodné podloZie. InZinierskogeologické pomery v trase cesty ovplyvnili navrh
sanacnych opatreni pre zabezpeCenie poZadovanej unosnosti konstrukénej plane, podlozZia
nasypov a stability zemnych konStrukcii. InZinierskogeologické U(daje stavby su podrobne
zhodnotené v inZinierskogeologickom prieskume (IGP), ktory vypracovala spolo¢nost Geoconsult
ako podklad pre vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie. Zavere€na sprava z IGP je
uvedena v DSP Cast' 1.9.

Zeminy z vykopov nachadzajucich sa v trase cesty su vhodné, podmiene¢ne vhodné az
nevhodné do nasypov. Vzhladom na maximalne vyuZitie vykopovych zemin do nasypov sa
navrhli technoldgie, ktoré zabezpedujua vyuZitie aj podmieneéne vhodnych zemin do nasypov
(sendvicové konstrukcie, uprava zemin hydraulickym spojivom). Nevhodné zeminy je potrebné
uskladnit na deponiu, resp. odviest na riadenu skladdku odpadov.

Pre nedostatok vykopov z trasy do nasypov cestného telesa je potrebné uvazovat s dovozom
zemin zo zemnika.. Zeminy zo zemnika musia spliat kritérium podla STN 73 6133 tab. 4 -
zeminy vhodné do nasypov.

Nasypy cesty sa budu budovat z vhodnych a podmiene¢ne vhodnych vykopovych zemin az
vhodnych zemin ziskanych zo zemnika v zakladnom sklone 1 : 2. PodlozZie nasypov, ktoré je
nestabilné a malo Unosné, sa bude upravovat podla niZzSie navrhnutych sanacnych opatreni.

Svahy v zarezoch podfa vysledkov inZinierskogeologického prieskumu su tvorené jemnozrnnymi
zeminami, ktoré je potrebné pre zabezpecenie rychleho odvodnenia dazdovych vdd a zabraneniu
ich vodnej erozii v €o najkratSom ¢ase po odkryti svahu upravit, t. j. zahumusovat, osiat tradvnym
semenom a zrealizovat vegetacné Upravy. PodloZie konStrukénej plane v zarezoch je potrebné
upravit v zmysle uvedenych sana¢nych opatreni.

Dalsim opatrenim je aj navrh konstrukcie vozovky s podsypnou odvodriovacou vrstvou.
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8.1 Odhumusovanie

Odhumusovanie zrealizuje zhotovitel na parcelach v zmysle Pedologického prieskumu
spracovaného v ramci dokumentacie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depénie
humusu, ktoré si navrhnuté pozdiz trasy. Po skonéeni stavby sa dodasné zabery spatne
zahumusuju. V rdmci objektov rekultivacii sa na ploche docasnych zéberov zriadi biologicka
rekultivacia (vratane sklddok humusu). Humus sa pouzije na zahumusovanie svahov, prebytok
humusu sa odovzda prislusnému PD na zlepSenie a zUrodnenie polnohospodarsky vyuzivanych
ploch.

8.2 Vyrub stromov a krikov

Vyrub stromov a odstranenie krikov zrealizuje zhotovitel na lokalitdch v zmysle Inventarizacie a
spolo¢enského ohodnotenia drevin spracovanej v ramci dokumentacie na stavebné povolenie.

8.3 Budovanie nasypov
Nasypy budi budované prevazne ako prosté nasypy z vhodného materialu zo zemnika.

Pre vyuzitie podmiene€ne vhodnych vykopovych zemin do nésypov (mozné pouZzit len pri
nasypoch vyssich ako 3 m) je mozné pouZzit nasledovné technoldgie ich vystavby:

Chemické uprava podmiene¢ne vhodnych zemin hydraulickym spojivom.
Nasypy budovat ako vrstevnaté pricom v zmysle STN 73 6133 do poddajnych vrstiev sa
budu ukladat podmiene¢ne vhodné, resp. chemicky upravené zeminy z vykopov a do
stuzujucich vrstiev sa budd pouzivat zeminy klasifikované ako vhodné. KonStrukciu
vrstevnatého nasypu predpokladame budovat v pomere 2 (vhodnd zemina) : 1
(podmieneéne vhodnd, resp. upravena zemina), pricom prva a posledna vrstva nasypu
musi byt realizovana z vhodnych materidlov. Kone¢ny navrh vrstevnatych nasypov je
potrebné overit technologickymi skiskami v ramci stavby.
PozZiadavku na mieru zhutnenia zemin v podlozi ndsypov a zemin v nasype stanovuje
STN 73 6133.
Pred zacatim zemnych prac zhotovitel stavby zrealizuje zhutfiovaci pokus zo vSetkych materialov
uvazovanych do nasypov, pricom overi hribky a spdsob zhuthovania nasypov v zmysle TKP.

Na upravu podlozZia nasypov je podla geotechnickych podmienok navrhnutéd sanacia podlozZia (vid
sanaCné opatrenia), ktorou sa zabezpeci pozadovana unosnost podlozZia, resp. konsolidacia
podloZia uz po dobu vystavby.

Vykopové a nasypové svahy sa zahumusuju a upravia hydroosevom podla postupu uvedeného
v bode pre zakladanie travnika hydroosevom na podorni¢nej vrstve.

8.4 Uprava zérezov

Svahy su navrhnuté v sklone 1 : 2 a su voci vodnej erdzii ochranené protier6znymi opatreniami.

PodloZie konStrukénej plane v zarezoch je v zmysle geotechnickych podmienok sanované (vid
navrh sana¢nych opatreni).
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8.5 Aktivnha zéna

Aktivna zéna je jednotna v nasype aj v zareze o hribke 0,5m pod konStrukciou vozovky.

Do aktivnej zony sa nedovoluje pouZit zeminy s maximalnou objemovou hmotnostou (suchej
zeminy) stanovenej skigkou Proctor $tandard nizSou ako 1650 kg/m® (TKP str. 7/15) s vynimkou
zlepSenych zemin hydraulickymi spojivami.

Dalej sa do aktivnej zény nedovoluje pouZit zeminy nevhodné do podloZia vozovky podla STN 73
6133. Zeminy podmiene¢ne vhodné je mozné do aktivnej zony pouZit len v pripade ich zlepSenia
hydraulickymi spojivami.

PoZadovanu mieru zhutnenia zemin v aktivnej zéne stanovuje STN 73 6133. Minimalny
pozadovany modul deformécie na konstrukénej plani pri kontrole zhutnenia statickou
zatazovacou skuskou Ege > je 90 MPa.

8.6 Sanacné opatrenia

Na trase je podloZie (aktivha z6na) tvorené podmienecne vhodnymi az nevhodnymi zeminami -
fluvialnymi ilmi a siltmi. Pre nasyp sa pouZije typ sanacie ¢. 3 - vymena aktivnej zény hrubky 0,5
m (SP fr. 0-63) a s Gpravou podloZia zmesovym hydraulickym spojivom 2% (vapno + cement)
hribky 0,4 m. V mieste vykopov bude pouZitd sanacia Cislo 4 v zmysle zloZenia v prilohe €. 4 —
vzorove priec¢ne rezy.

8.7 Technologicky postup zakladania travnika hydroosevom

Pred realizaciou hydroosevu je potrebné zabezpecit rozbor pddy, ktord je navdzana na svahy
(pH, Ziviny, rezidua chemickych latok). O chemickom rozbore je potrebné informovat projektanta,
aby mohol pripadne upravit technoldgiu zakladania travnikov.

Travna zmes, ktora je ur€end pre zatrdvnenie svahov bude vopred odsuhlasena investorom
stavby, ktory poZaduje pred zacatim prac predlozit certifikdt o percentualnom zloZeni druhov
(druhova a odrodova pravost), o kvalite, percentach kliivosti, Cistote semien, vlhkosti a primesi
cudzich druhov, tzv. posudok osiva, ktory vystavuje prisludny UKSUP. Vzorku travnej zmesi
k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec prislusného UKSUP-u. Vzorku osiva o
hmotnosti 0,5 kg odovzda realizator kvéli dodatocnej kontrole do depozitu obstaravatelovi stavby.

Zakladanie travnikov bude na zahumusovanych plochach svahov (hrabka 10 cm) a pred
zatravnenim musi byt povrch zhutneny. Hydroosev sa robi v agrotechnickom termine na jemne
nakypreny a bezburinny povrch p6dy. Pred zatrdvnenim musi byt povrch rovny a bez kamenov,
ktoré je potrebné vyhrabat a odviezt na sklddku zhotovitela. Agrotechnicky termin pre realizaciu
zalozZenia travnika hydroosevom je v mesiacoch april - maj a august - september.

V neskorych jesennych a zimnych mesiacoch vysev je nevhodny, pretoZze semeno po vykli¢eni
slabo zakoreni, rastliny vymrzni a nevykliCené semeno vyplavi voda (svahovité terény). Pri
neskorom vysievani trAvneho semena (nizSie teploty - jesen) m6ze dojst i k tomu, Ze druhy ktoré
kliia prvé (matonoh) vytlacia cielové druhy.

Kosenie urobit po narasteni trdvy do vySky 10 - 15 cm s naslednym vyhrabanim pokosenej
hmoty.

Hydroosev na podorni¢nej vrstve sa vykonava v Styroch nastrekoch nasledujucich po sebe :
- prvy néstrek - ¢ast vody, navlhéenie pédy pred osevom
- druhy nastrek - umelé hnojiva (raselina) s ¢astou vody, travne semeno
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- treti nastrek - sukovina ihlicnata s ¢astou vody
- Stvrty nastrek - antier6za s vodou

Na hydroosev pouzivat stroje, ktoré su na tento Ucel Specialne vyvinuté — napr. FIN, HYDRO-
SEEDER a iné.

Specifikacia materialov na zaloZenie travnika na podorniénej vrstve (na 1 m?) :

Hydroosev na 1 m? HluSina Piesky Ornica
a podorni€éna
vrstva
Voda 9,321 9,321 6,99 |
raSelina zdhradnd kompostovana 0,03 kg 0,21 kg -
raSelina zdhradnd kompostovana - 0,58 kg -
antier6za 0,04 - 0,2 kg 0,06 — 0,25 kg 0,02 kg - 0,12
liadok amonnovapenaty 24,5% N P 0,01 kg 0,01 kg 0,01 kg
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 0,43 kg 0,03 kg
sukovina ihli¢nata odvodnena 1,50 kg 1,20 kg 0,50 kg
trdvna zmes 0,03 kg 0,03 kg 0,03 kg

Travna zmes - suché a extenzivne podmienky pre hydroosev v zloZeni :

30% Festuca rubra commutata
30% Festuca ovina

20% Festuca rubra rubra
10% Poa pratensis

10% Lolium perenne

Odrody navrhovanych druhov trav je potrebné vybrat z listiny povolenych odréd a pred vysevom
odsuhlasit’ s obstaravatelom stavby — Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s., Bratislava. Je to z toho
dévodu nakolko sa listina povolenych odrod kazdoro&ne meni a schvaluje a je potrebné vybrat
aktualne odrody navrhnutej travnej zmesi.

V pripade, Ze plocha uréena na zakladanie travnikov je zaburinend pyrom a inymi agresivnymi
burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobit postrek neselektivnym herbicidom
Roundup v davke 4 I/ha. Riedenie chemického pripravku sa uréuje po obhliadke terénu a podla
intenzity zaburinenia. Najlepsi termin postreku je v jarnych mesiacoch pri teplotach okolo 15° C a
ked su rastliny v Stadiu s pravymi listami. Rastliny nesmu byt vysemenené. Po uplynuti ochrannej
lehoty 2 - 3 tyZzdne sa zni€eny porast odstrani a pristupi sa k vysevu travy. Postrek je potrebné
odsuhlasit so zastupcom obstaravatela stavby.

Pri pracach je dodavatel hydroosevu povinny viest stavebny dennik. K stavebnému denniku
priklada zoznam Specifikacii, certifikaty kvality a chemické rozbory pod.

Po odovzdani zatravnenych ploch je potrebné travniky kosit a pokosené zvySky trav vyhrabavat.
Pocet koseni vo vegetacnom obdobi bude 3x ro¢ne.
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9. VYBAVENIE CESTY

Bezpecnostné zariadenia vodiace
Smerové stipiky sa osadia vo vzdialenostiach vzmysle STN 736101 bud
samostatne, alebo ako nastavce na zvodidla.

Bezpecénostné zariadenia zachytné
Jednoduché zvodidlo ocelové po okrajoch v nespevnenej krajnici s Urovriou
zachytenia N2.

Dopravné znacenie
Vodorovné dopravné znadenie tvoria suvislé a prerusované pozdizne G&iary
vymedzujlce jazdné pruhy.

Omedznikovanie
Trvaly zaber cestného telesa bude vyznaceny omedznikovanim hranic pozemku
vo vzdialenosti 0.60m od prieniku zemného telesa s terénom, vo vzdialenostiach
po 50 m a v lomoch.

Vegetacné Upravy

§ Vegetatné Upravy cesty su rieSené v objekte 031-00.

10. DOPRAVNE ZNACENIE

Dopravné znacenie vodorovné a zvislé dopravné znacky su navrhnuté v zmysle Zakona ¢.8/2009
Zz. o cestnej premavke, vyhldSkou €.9/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej preméavke a o
zmene a doplneni niektorych zékonov, a ostatnych platnych zdsad a nariadeni. Zobrazenie a
umiestnenie znaciek je sucastou vykresovej dokumentacie tohto objektu.

Pocas vystavby budu osadené prenosné dopravné znacky, ktoré su sucastou obchadzkovej trasy

803-00. Prenosné dopravné znacky musia byt kompletné, neposSkodené a ani inak znehodnotené
— v pripade potreby ich treba ihned vymenit.

11. ROZNE
Presnost vyty€enia priestorovej polohy objektu je podfa STN 73 0422, STN 01 3419 aich zmien

¢islo 1. Saradnice bodov vytyCovacej siete su sucastou Casti F (Dokumentacia meracskych prac)
tejto dokumentécie.

12. SUVISIACE OBJEKTY

Suvisiace objekty su zrejmé z prilohy C.1 (Koordina¢né vykresy) a z prilohy €.2 (Situacia) tohto
stavebného objektu. Krizenie s jestvujucimi anovo navrhovanymi inZinierskymi sietami je
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vyznagené pozdiznom profile. V miestach krizenia podzemnych vedeni sa pod telesom cesty
vybuduju chranicky.

V Bratislave, hovember 2012 Vypracoval: Ing. DuSan Hestera



