


 

GEOCONSULT, spol. s r.o. 
inžiniersko – projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O.Box 34, 820 05  Bratislava 
25 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 ___________________________________________________________________________________________  

Obsah 

1. Identifikačné údaje objektu .................................................................................... 2 

2. ZMENA OPROTI DUR .............................................................................................. 2 

3. Popis funkčného a technického riešenia .............................................................. 3 

Popis technického riešenia ............................................................................................ 3 
Smerové vedenie ........................................................................................................... 3 
Výškové vedenie ............................................................................................................ 3 
Šírkové usporiadanie ..................................................................................................... 3 
Konštrukcia vozovky ...................................................................................................... 4 

4. Popis napojenia na existujúcu cestnú sieť, prístup na pozemky rozdelené 
stavbou a väzby na existujúce inžinierske siete .................................................................... 4 

5. Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana podľa 
hydrotechnického výpočtu ...................................................................................................... 4 

6. Charakteristika a popis technického riešenia cesty............................................. 5 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie .................................................................. 5 
z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky ...................................................................... 5 
z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení 

počas výstavby ....................................................................................................................... 5 
popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu ..................................................... 5 

7. Bilancia humusu a zeminy s uvedením manipulácie s nimi ................................ 6 

Odhumusovanie............................................................................................................. 6 
Výrub stromov................................................................................................................ 6 
Budovanie násypov ....................................................................................................... 6 
Technologický postup zakladania trávnika hydroosevom na hlušine .............................. 6 

8. Postup výstavby ..................................................................................................... 8 

9. Rôzne ....................................................................................................................... 8 

10. Súvisiace objekty stavby ....................................................................................... 8 

 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300 

Technická správa 

 _________________________________________________________________________________  

 

 2

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

Stavba 
Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat 
Názov objektu : 122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300 
Miesto stavby : Nitriansky kraj 

okres Šaľa 
Katastrálne územie : Dlhá nad Váhom  
Kategória cestnej komunikácie  P 4/30 – 3.00 m spevnená 
Druh stavby : novostavba 

Stavebník (objednávateľ) 
Meno : Slovenská správa ciest 
Sídlo : Miletičova 19, 
  820 05 Bratislava 

Nadriadený orgán 
Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

Zhotoviteľ dokumentácie 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 
  P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
IČO : 31 422 969 

Projektant objektu 
Meno : GEOCONSULT spol. s r.o. 
Sídlo : Miletičova 21, 
  P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25 
Zodpovedný projektant : Ing. Ľuboš Brenkus 
Stupeň projektovej dokumentácie : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 

Uvažovaný správca objektu: 
Správca: : Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

2. ZMENA OPROTI DUR 

Oproti dokumentácie na územné rozhodnutie sa zmenilo výškové vedenie nakoľko pôvodné 

počítalo so zrušením hrádze. V novom návrhu sa uvažuje, že teleso hrádze zostane nedotknuté 

a cesta zíde po svahu hrádze. Rovnako aj na konci úseku sa výškové vedenie prispôsobilo 

hrádzi aj napojeniu priľahlého chodníka. 
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3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Objekt 122-00 (Úprava účelovej komunikácie v km 2.300) je potrebné vybudovať z dôvodu 

nevyhovujúcej podjazdnej výšky pôvodnej účelovej komunikácie pod križujúcim novo 

navrhovaným obchvatom cesty I/75 (SO101-00). Začiatok aj koniec preložky sa nachádza na 

pôvodnej účelovej komunikácii, pričom úprava cesty je smerovo riešená zjazdom z jestvujúcej 

hrádze z dôvodu zachovaniu podjazdnej výšky. 

Popis technického riešenia 

Smerové vedenie 

Smerovo sa trasa skladá z priamych úsekov a smerových oblúkov s minimálnym polomerom 

50.0 metrov.  

Výškové vedenie 

Výškovo je trasa navrhnutá tak, aby nezasahovala do telesa hrádze (okrem odkopu pre 

vozovku navrhnutej komunikície). Trasa sa odpája od hrádze, kopíruje svah hrádze a následne 

kopíruje jestvujúci terén tak, aby boli minimalizované trvalé zábery a zemné práce a aby bola 

zabezpečená dostatočná podjazdná výška v mieste križovania s obchvatom. Výškové vedenie 

je navrhnuté v zmysle zachovania hrádze po ktorej je vedená pôvodná komunikácia. 

Výškové vedenie trasy je zrejmé z prílohy č.3 (Pozdĺžne profily). 

Šírkové usporiadanie 

Šírkové usporiadanie cesty je zrejmé z prílohy číslo 4 a je nasledovné: 

• Jazdné pruhy  2 x 1.50 m 

• nespevnená krajnica 2 x 0.50 m 

-––––––––––––––––––––––––––––––––- 

• Celková šírka v korune 4.00 m 

Maximálny pozdĺžny sklon je 9.01%. Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný 

s hodnotou 3.0%, maximálny priečny sklon na preložke je 6.0%. V km 0.197646 sa vľavo 

pripája preložka poľnej cesty (objekt 123-00). Sklony násypových svahov sú 1:2.  

V miestach smerových oblúkov sa trasa rozšíri o hodnotu v zmysle STN na každú stranu od osi. 

Priečny sklon je jednostranný, zohľadňujúci dostredné sklony a okolitý terén. Základný priečny 

sklon pláne je 3.00 %. Priečny sklon nespevnenej krajnice je 8.00 %. 



Dokumentácia na stavebné povolenie 
122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300 

Technická správa 

 _________________________________________________________________________________  

 

 4

 

 

Konštrukcia vozovky 

Obaľované kamenivo strednozrnné 

 AC 16 obrus; 40/60; I; 50 mm; STN EN 13108-1 50 mm 
štrkodrvina 8-16 

 Štrkodrvina 8/16; 150 mm; STN EN 13285 150 mm 
Štrkodrvina  

 Štrkodrvina 16/32; 200 mm; STN EN 13285 150 mm 
Celková hrúbka vozovky 350 mm 

Konštrukcia vozovky je zrejmá z prílohy č.4 (Vzorový priečny rez). 

4. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCU CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA 

POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 

INŽINIERSKE SIETE 

Začiatok úseku je na existujúcej účelovej komunikácii vedenej po hrádzi, od ktorej sa trasa 

odpája. Schádza dolu z hrádze a vedie po priľahlom teréne popod obchvat (SO 101-00) a na 

konci sa zdvíha na hrádzu kde je navrhnutý pravostranný zjazd v smere na chodník za mostom 

cez Váh (SO 151-00). V km 0,197646 je vľavo zjazd na preložku poľnej cesty (SO 123-00 vetva 

B). 

Vybudovaním cesty sa zabezpečí prístup na pozemky v okolí aj po vybudovaní obchvatu. 

5. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A ICH 

OCHRANA PODĽA HYDROTECHNICKÉHO VÝPOČTU 

Odvodnenie objektu je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. Voda z vozovky 

a dažďová voda zo svahov zemného telesa steká do priľahlého terénu, kde sa čiastočne odparí 

a čiastočne vsiakne. 

Odvodnenie zrážkovej vody z povrchu vozovky bude po svahoch do okolitého terénu. 

V priestore pod mostným objektom (SO 204-00) od km 0,140 po km 1,175 sa zrealizuje 
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ľavostranná nespevnená priekopa, od km 0,175 po km 0,200 (pod mostom) sa zrealizuje 

ľavostranná spevnená priekopa výškovo vyspádovaná do nespevnenej priekopy. 

V nespevnenej priekope sa zrážková voda čiastočne odparí a čiastočne vsiakne. 

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA CESTY 

z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby sa čiastočne zhorší životné prostredie v okolí výstavby preložky poľnej cesty 

vzhľadom na potrebu dovozu násypového materiálu – možnosť zvýšenej prašnosti, resp. 

zvýšeného hluku od stavebných mechanizmov. Zrealizovaný objekt nebude mať nepriaznivý 

vplyv na životné prostredie. 

z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Počas výstavby budú na hlavných ťahoch v okolí preložky PC osadené prenosné dopravné 

značky, ktoré musia byť kompletné, nepoškodené a ani inak znehodnotené – v prípade potreby 

ich treba ihneď vymeniť. 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 

stavebných zariadení počas výstavby 

Počas výstavby treba dodržiavať všetky platné predpisy, nariadenia, zákony o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby. Bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. Všetci pracovníci realizujúci stavbu 

musia absolvovať školenie o bezpečnosti pri práci. Pri práci zo stavebnými strojmi treba detto 

dodržiavať všetky nariadenia o bezpečnosti pri práci. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 

a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

Agresívne prostredie sa v okolí objektu nenachádza. 
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7. BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM MANIPULÁCIE S NIMI 

Odhumusovanie 

Odhumusovanie zrealizuje zhotoviteľ na parcelách v zmysle Pedologického prieskumu 

spracovaného v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. Humus sa odvezie na depónie 

humusu, ktoré sú navrhnuté pozdĺž trasy. Humus sa použije na zahumusovanie svahov 

stavebných objektov tejto stavby a zbytok sa odovzdá príslušnému PD na zlepšenie 

a zúrodnenie poľnohospodársky využívaných plôch. 

Výrub stromov 

Výrub stromov a odstránenie kríkov zrealizuje zhotoviteľ na lokalitách v zmysle Inventarizácie a 

spoločenského ohodnotenia drevín spracovanej v rámci dokumentácie na stavebné povolenie. 

Budovanie násypov 

Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy cesty. Násypy 

sa budú budovať v sklone 1:2. Budovanie násypov a úprava podložia vrátane požadovanej 

miery zhutnenia musia spĺňať požiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Výkopové a násypové 

svahy sa upravia hydroosevom podľa postupu uvedeného v v tejto správe pre zakladanie 

trávnika hydroosevom na hlušine. 

Technologický postup zakladania trávnika hydroosevom na hlušine 

Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zabezpečiť rozbor pôdy, ktorá je navážaná na svahy 

(pH, živiny, rezíduá chemických látok). O chemickom rozbore je potrebné informovať 

projektanta, aby mohol prípadne upraviť technológiu zakladania trávnikov. 

Trávna zmes, ktorá je určená pre zatrávnenie svahov bude vopred odsúhlasená investorom 

stavby, ktorý požaduje pred začatím prác predložiť certifikát o percentuálnom zložení druhov 

(druhová a odrodová pravosť), o kvalite, percentách klíčivosti, čistote semien, vlhkosti a prímesi 

cudzích druhov, tzv. posudok osiva, ktorý vystavuje príslušný ÚKSUP. Vzorku trávnej zmesi 

k vypracovaniu posudku si odoberie zamestnanec príslušného ÚKSUP-u. Vzorku osiva o 

hmotnosti 0,5 kg odovzdá realizátor kvôli dodatočnej kontrole do depozitu obstarávateľovi 

stavby.  

Zakladanie trávnikov bude na svahoch a pred zatrávnením musí byť povrch zhutnený. 

Hydroosev sa robí v agrotechnickom termíne na jemne nakyprený a bezburinný povrch pôdy. 

Pred zatrávnením musí byť povrch rovný a bez kameňov, ktoré je potrebné vyhrabať a odviezť 
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na skládku zhotoviteľa. Agrotechnický termín pre realizáciu založenia trávnika hydroosevom je 

v mesiacoch apríl - máj a august - september. 

V neskorých jesenných a zimných mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení 

slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno vyplaví voda (svahovité terény). Pri 

neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že druhy 

ktoré klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy.  

Kosenie urobiť po narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej 

hmoty. 

Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva v štyroch nástrekoch nasledujúcich po sebe : 

 - prvý nástrek - časť vody, navlhčenie pôdy pred osevom 

 - druhý nástrek - umelé hnojivá (rašelina) s časťou vody, trávne semeno 

 - tretí nástrek - sukovina ihličnatá s časťou vody 

 - štvrtý nástrek - antieróza s vodou 

Na hydroosev používať stroje, ktoré sú na tento účel špeciálne vyvinuté – napr. FIN, HYDRO-

SEEDER a iné.  

Špecifikácia materiálov na založenie trávnika na podorničnej vrstve ( na 1 m2) : 

Hydroosev na 1 m2 Hlušina 

Voda 9,32 l 
rašelina záhradná kompostovaná 0,03 kg 
rašelina záhradná kompostovaná TR2 - 
antieróza  0,04 – 0,2 kg 
liadok amonnovápenatý 24,5% N P 0,01 kg 
Cererit alebo Slovcerit Z 0,03 kg 
sukovina ihličnatá odvodnená 1,50 kg 
trávna zmes 0,03 kg 
 

Trávna zmes - suché a extenzívne podmienky pre hydroosev v zložení : 

30%  Festuca rubra commutata 

30%  Festuca ovina 

20%  Festuca rubra rubra 

10%  Poa pratensis 

10%  Lolium perenne 
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Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd a pred výsevom 

odsúhlasiť s obstarávateľom. Je to z toho dôvodu nakoľko sa listina povolených odrôd 

každoročne mení a schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne odrody navrhnutej trávnej zmesi. 

V prípade, že plocha určená na zakladanie trávnikov je zaburinená pýrom a inými agresívnymi 

burinami, je potrebné jednorazovo alebo opakovane urobiť postrek neselektívnym herbicídom 

Roundup v dávke 4 l/ha. Riedenie chemického prípravku sa určuje po obhliadke terénu a podľa 

intenzity zaburinenia. Najlepší termín postreku je v jarných mesiacoch pri teplotách okolo 15o C 

a keď sú rastliny v štádiu s pravými listami. Rastliny nesmú byť vysemenené. Po uplynutí 

ochrannej lehoty 2 - 3 týždne sa zničený porast odstráni a pristúpi sa k výsevu trávy. Postrek je 

potrebné odsúhlasiť so zástupcom obstarávateľa stavby. 

Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku 

prikladá zoznam špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  

Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv 

vyhrabávať. Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne. 

 

8. POSTUP VÝSTAVBY 

Úpravu je nutné, kvôli zachovaniu zjazdnosti účelovej komunikácie a prístupu na okolité 

pozemky, preložiť pred začiatkom stavebných prác na obchvate. Zároveň, nakoľko cesta križuje 

mimoúrovňovo obchvat je nevyhnutné skoordinovať výstavbu cesty s objektom mostného 

objektu - 204-00. 

9. RÔZNE 

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy objektu je podľa STN 73 0422, STN 01 3419 a ich zmien 

číslo 1. Súradnice bodov vytyčovacej siete sú súčasťou časti F (Dokumentácia meračských 

prác) tejto dokumentácie. 

10. SÚVISIACE OBJEKTY STAVBY 

101-00 Cesta I/75 – Šaľa obchvat 

204-00 Most na c.I/75 pri hrádzi v km 2,310 
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123-00 Preložka poľnej cesty v km 2,450 

Súvisiace objekty sú zrejmé z prílohy č.2 (Situácia).  

 

 

 

 

 

V Bratislave, november 2012  Vypracoval : Ing. Dušan Hestera 

 


