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A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE
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A.2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A PREVADZKU
DOKONCENEJ STAVBY

V sucasnosti sa v rieSenom Uzemi nachadza vo vychodnej €asti autobusova stanica, ktora si
vyzaduje rekonstrukciu, v smere na zapad je situovany park, dalej zelené plochy. Uzemie je pretaté
obsluznou komunikaciou, ktora primarne sluzi pre prejazd autobusov z odstavnych ploch firmy
Arriva k autobusovej stanici. V juznej strednej €asti je situovana zelezni¢na stanica.

Problémom uzemia je neregulované prechadzanie peSich medzi Zelezniénou a autobusovou
stanicou v mieste krizovatky. Zivy plot, ktory ma vymedzovat krizovatku od chodnika pre pesich je
prerasteny, ¢im z hladiska pocitu bezpecnosti pésobi pre peSich negativne.

V uzemi parkuje pocas pracovného tyZzdna priblizne 250 osobnych automobilov (v zimnom
roénom obdobi), vacsina tychto parkovacich miest je neregulovanych.

Zamerom investora je reorganizovat dopravnu situaciu v rieSenom uzemi. Ciefom je
dosiahnut pokial mozno bezkolizny pohyb chodcov, autobusov a aut a vytvorit tieZ nové regulované
parkovacie plochy. Pridanou hodnotou by malo byt atraktivne stvarnenie pesej zony a parku.

V Gzemnon plane mesta Sala — Zmeny a doplnky é. 6 je priestorovo-funkény celok Sala
pri zeleznici, kde sa rieSené Uzemie nachadza, zaregulované nasledovne:
— funkcia: vySSia alebo zakladna vybavenost a extenzivna priemyselna vyroba a prislusné verejné
dopravné a technické vybavenie, prislusna Specificka vybavenost, dopravna vybavenost, byvanie,
ostatné funkéné vyuZzivanie je nepripustné
— prevazne vybavenostne-obytné funkcie strednopodlaznej zastavby vratane zakladného verejného
dopravného vybavenia, verejného technického vybavenia a verejnej zelene.
— priemyselna zéna s vybavenostou, po jej obvode je vhodné situovat kompaktnu vysadbu zelene,
aby sa timili negativne vplyvy zény na obyvatelov v blizkosti zény (protihlukova, protiprachova
bariéra), ozelenenie zény by sa malo realizovat na min. 20 % pléch zony.

Navrhované riedenie je v sulade s platnym uzemnym planom, kedze je navrhnuté tak, aby
sa vyuzivalo prevazne pre dopravnu vybavenost a verejnu zeleh. RieSené uzemie bude ozelenené
viac ako na 20 % z celkovej plochy rieSeného Uuzemia.

Navrhovany zamer je rieSeny na nasledovnych parcelach registra C:

1270
e zastavana plocha a nadvorie
e vymera=4941m? ... v projekte je z tejto parcely uvazovanych 1806,30 m?
e vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
e LV 2214
1330/1
e zastavana plocha a nadvorie
e vymera=4022m? ... v projekte je z tejto parcely uvazovanych 96,60 m?
e vlastnik = Mesto Sala
e LVG.1
1339/2

e zastavana plocha a nadvorie

e vymera =66 m?

e vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
o |V 2214

1371/1
e zastavana plocha a nadvorie
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e vymera=3812m?2
¢ vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
LV €. 2214

2874
e orna pbda

e vymera =870 m? i
¢ vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
e LV 2214

2877

e zastavana plocha a nadvorie
e vymera =24 m?

e vlastnik = Mesto Sala

[ ]

LV ¢. 1
2879/6
e ostatna plocha
e vymera =2169 mv2 ..... v projekte je z tejto parcely uvazovanych 1960,00 m?
e vlastnik = Mesto Sala
e LVEG.1
2879/7
e ostatna plocha
e vymera=3337m? ... v projekte je z tejto parcely uvazovanych 3334,00 m?
e vlastnik = Mesto Sala
e |VE.1
2879/8

e ostatna plocha

e vymera = 6374 m?

e vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
[ ]

LV ¢. 2214
2897/1
e zastavana plocha a nadvorie
e vymera=51592m? ... v projekte je z tejto parcely uvazovanych 1695,70 m?
e vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
o LV 2214
2897/62
e zastavana plocha a nadvorie
e vymera=5008m? .. v projekte je z tejto parcely uvazovanych 4751,40 m?
e vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
o LV 2214
2897/63

e zastavana plocha a nadvorie

e vymera =44 m?

e vlastnik = Slovenska republika ==> spravca Zeleznice Slovenskej republiky
o LV 2214

1371/2 a 1373/2
e LV nezalozeny
==> parcela registra E ¢. 1771/2
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= Orna p6da
* vymera =267 m?
= spravca = Slovensky pozemkovy fond

= LVE. 7970
==> parcela registra E €. 1772

= Orna p6da
* vymera = 254 m?
= spravca = Slovensky pozemkovy fond

= LVC.7973
==> parcela registra E €. 1773/1

= Orna p6da
* vymera =63 m?
= spravca = Slovensky pozemkovy fond

= LVE.7973
==> parcela registra E €. 1848/102

= ostatna plocha

* vymera=852m? ... v projekte je z tejto parcely uvaZzovanych 256,80 m?
= vlastnik = Zeleznice Slovenskej republiky
= LVE. 7490

a) Plosné bilancie

celkova plocha rieSeného uzemia 22 424,20 m?
z toho:
rieSené Uzemie 22 090,80 m?
vyhladové uzemie 333,40 m?

z toho v rieSenom Uzemi:

komunikacie 8536,30 m?
parkovacie miesta 3259,65 m?
spevnené plochy — dlazba (rézne druhy) 4845,40 m?
z toho:
chodniky okolo komunikacii 1221,35 m?
nastupiska autobusovej stanice 467,45 m?
pesia zéna 2701,70 m?
ihrisko 222,50 m?
cyklisticky chodnik 158,80 m?
zelen (zatravnené plochy) 5000,00 m?

¢o je 22,65% z rieSeného uzemia

z toho vo vyhlfadovom uzemi:

komunikacie 230,65 m?
spevnené plochy — dlazba (rézne druhy) 42,45 m?
zelen (zatravnené plochy) 53,90 m?

poznamka:
* vyCislena je Cista plocha bez obrubnikov
* nie je vyCislena plocha prisluchajuca obrubnikom okolo komunikacii, spevnenych
pléch a zelene
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Plochy podfa stavebnych objektov:
SO-01 Komunikacie a spevnené plochy 4461,90 m?
SO-01.1 miestna komunikacia ,A“ - C2 MO 8,0/40 1259,40 m?
z toho:
komunikacie 862,10 m?
prilahlé chodniky 397,30 m?
S0-01.2 miestna komunikacia ,B“ - C3 MO 8,0/40 2324,70 m?
z toho:
komunikacie 1816,85 m?
prilahlé chodniky 480,95 m?
cyklisticka cestitka 29,30 m?
S0-01.3 komunikacia ,,C“ - C3 MO 8,0/40 745,80 m?
z toho:
komunikacie 452,95 m?
prifahlé chodniky 292,85 m?
S0-01.4 komunikacia ,D“ - C3 MO 6,5/30 132,00 m?
z toho:
komunikacie 81,75 m?
prilahlé chodniky 50,25 m?
S0-02 Parkoviska a spevnené plochy 6482,00 m?
S0-02.1 Parkovisko — zapadné 3126,35 m?
z toho:
komunikacie 1535,75 m?
parkovacie statia 1590,60 m?
S0-02.2 Parkovisko - stredné 1011,35 m?
z toho:
komunikacie 482,45 m?
parkovacie statia 528,90 m?
S0-02.3 Parkovisko - vychodné 1519,70 m?
z toho:
komunikacie 704,20 m?
parkovacie statia 815,50 m?
S0-02.4 Parkovisko — pri bufete 150,00 m?
z toho:
komunikacie 77,20 m?
parkovacie statia 72,80 m?
S0-02.5 Parkovisko — kratkodobé statie 674,60 m?
z toho:
komunikacie 482,65 m?
parkovacie statia 191,95 m?
S0-03 Pesia zéna 6061,85 m?
S0-03.1 spevnené plochy - chodniky 2280,80 m?

z toho:
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chodniky z dlazby 2262,30 m?
okapové chodniky okolo objektu 18,50 m?
S0-03.2 spevnené plochy — spolo¢ny chodnik pre peSich a zasobovanie
622,70 m?
S0-03.3 cyklisticka cesticka 129,50 m?
S0-034 parkovisko pre motocykle 59,90 m?
S0-03.5 ihrisko 222,50 m?
SO-04 Autobusova stanica 2507,85 m?
S0-04.1 Autobusova stanica — komunikacie a nastupiska 2507,85 m?
Z toho:
komunikacie 2040,40 m?
nastupiska 467,45 m?
S0-04.2 Autobusova stanica — pristresky ---,-- m?
S0-05 Vegetac¢né Upravy 5000,00 m?
z toho:
travniky 4055,00 m?
travobylinné spoloCenstva 281,50 m?
pddopokryvné spoloCenstva 176,50 m?
plochy Zivych plotov 486,00 m?

b) Kapacitné bilancie

Navrhovany je nasledovny pocet parkovacich miest:

- vychodné parkovisko 66 parkovacich miest pre osobné automobily

(z toho 3 pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu)
- stredné parkovisko 39 parkovacich miest pre osobné automobily

(z toho 13 pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu)
- zapadné parkovisko 131 parkovacich miest pre osobné automobily

(z toho 3 pre elektromobily)
- parkovanie popri jednosmernej komunikacii
14 parkovacich miest pre osobné automobily
(z toho 5 pre kratkodobé zastavenie a 9 pre taxi sluzbu)
- zasobovacie parkovisko 6 parkovacich pre osobné automobily
(sluzi pre zasobovanie pohostinstva a zamestnancov ZSR)

spolu 256 parkovacich miest pre osobné automobily

autobusova stanica:

9 parkovacich miest pre autobusy
(z toho 1 vystupné miesto)

A.3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
K spracovaniu projektu k uzemnému konaniu boli pouZité nasledovné podklady:

képia z katastralnej mapy,

polohopisny a vySkopisny plan uzemia a blizkeho okolia

vSetky suvisiace STN

tvaromiestna prehliadka staveniska,

poziadavky, podklady a rokovania s investorom, ktoré boli formou konzultacii poCas prac
upresniované do koneénej podoby podla vykresov dokumentacie.



BECKER spol. s r.0 str. 9

e Uzemny plan mesta — Zmeny a doplnky C.6 .
e Generel cestnej dopravy v meste Sala, VISIA, Sala, november 2008

A.4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ CIELOV A ZADAVACIE PODMIENKY

Vy$Sia mobilita obyvatel'stva ako aj dochadzanie obyvatelov Sale a okolia za pracou vlakmi
si vyziadala rieSenie vySSej kapacity zachytnych parkovisk. Celé uzemie si zaroven vyzaduje
reorganizaciu dopravného rieSenia, premiestnenie autobusovej stanice a vyrieSenie zachytnych
parkovisk. Je potrebné vytvorit minimalne 250 parkovacich miest pre automobily.

A.5. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY (OBJEKTOVA SKLADBA)

SO-01 Komunikacie a spevnené plochy
S0O-01.1 miestna komunikacia ,A“ - C2 MO 8,0/40
S0-01.2 miestna komunikacia ,B“ - C3 MO 8,0/40
S0-01.3 komunikacia ,,.C* - C3 MO 8,0/40
S0-01.4 komunikacia ,.D* - C3 MO 6,5/30

S0O-02 Parkoviska a spevnené plochy
S0-02.1 Parkovisko - zapadné
S0-02.2 Parkovisko - stredné
S0-02.3 Parkovisko - vychodné
S0-02.4 Parkovisko — pri bufete
S0-02.5 Parkovisko — kratkodobé statie

S0-03 PeSia zéna
S0-03.1 spevnené plochy - chodniky
S0-03.2 spevnené plochy — spolo¢ny chodnik pre peSich a zasobovanie
S0-03.3 cyklisticka cesticka
S0-03.4 parkovisko pre motocykle
S0-03.5 ihrisko

S0O-04 Autobusova stanica
S0-04.1 Autobusova stanica — komunikacie a nastupiska
S0-04.2 Autobusova stanica - pristreSky

S0-04.2.1 PristreSok severny
S0-04.2.2 PristreSok prostredny
S0-04.2.3 PristreSok juzny

SO-05 Vegetaéné upravy

S0O-06 Napojenie picej fontany

SO-07 Dazdova kanalizacia

S0O-08 Silnoprud
S0-08.1 prekladka elektrického vedenia
S0-08.2 verejné osvetlenie
S0-08.3 silnoprud k bannerom

S0-09 Slaboprud
S0-09.1 kamerovy systém
S0-09.2 internet

S0-09.3

ovladanie zavor
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A.6. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE

Zelezniéna doprava nebude nijakym spdsobom narusena. Bude potrebné najpr zadat stavat
severnu miestnu obsluznu komunikaciu SO-01.2, aby sa zabezpecila doprava MHD a autobusov,
ktora ma vyjazd z arealu firmy Arriva. Areal Vodomontu ma mozny prejazd aj zo zapadnej Casti,
takze vystavbou nedéjde k dopravnému obmedzeniu.

Pred zacCatim vystavby investor zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti nachadzajucich sa
na zaujmovom Uzemi. Stavba nie je ¢asovo viazana na okolitu vystavbu.

A.7. PREHLAD PREVADZKOVATELOV (UZiVATEL’OV)
Uzivatelom a prevadzkovatelom bude mesto Sala.

A.8. LEHOTA VYSTAVBY

Lehota vystavby 36 mesiacov

A.9. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Zahajenie stavby : jar 2021
Ukoncenie stavby : zima 2023

A.10. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANi CASTi STAVBY DO
PREVADZKY

Bude potrebné najpr zacat' stavat severnu miestnu obsluznu komunikaciu (objekt SO-01.2),
aby sa zabezpecdila doprava MHD a autobusov, ktora ma vyjazd z arealu firmy Arriva.

Potom bude prebiehat’ vystavba autobusovej stanice a zapadného a stredného parkoviska.
Nasledne sa dokondi peSia zéna a vybuduje vychodné parkovisko.

V kone¢nom Stadiu sa zrealizuje zahradna architektura daného uzemia.
A.11. SKUSOBNA PREVADZKA

Skuasobna prevadzka sa nepredpoklada.

A.12. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Celkové naklady stavby sa odhaduju: 4 700 000,00 € bez DPH
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
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B.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

B.1.1 Zhodnotenie staveniska

Poloha staveniska na stavebnom pozemku s parc. &. : 1270, 1330/1, 1339/2, 1371/1, 2874,
2877, 2879/6, 2879/7, 2879/8, 2879/63, 2897/1, 2897/62, 2897/63 (registra C) a 1848/102 (registra E) je
zdokumentovana v prilozenych situacnych vykresoch. RieSené uzemie sa nachadza na juznom
okraji intravilanu mesta Sala. Pristup k pozemkom je zabezpeéeny z ulice Staniénej, ul. SNP a
Nadraznej ulice.

Terén v sucasnosti pozostava zo striedania nespevnenych pléch s travnato-burinovym
porastom s menSimi parkoviskami a spevnhenymi komunikaciami.

V Uzemi staveniska ani v jeho kontaktnych polohach sa nenachadzaju objekty pamiatkovo
chraneneg, ani chranené prirodné prvky.

B.1.2. Vykonané prieskumy a désledky z nich vyplyvajuce pre navrh stavby

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité podklady z nasledovnych
prieskumov:

- vySkopisny a polohopisny plan — 09/2018;

- inZinierskogeologicky prieskum — 10/2018.

Prieskum staveniska bol urobeny aj obhliadkou na mieste a poskytnutymi informaciami
predstavite/mi dotknutych organov.

Je spracovany inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum uzemia. V dalSom stupni
bude podkladom pre zakladanie pristreSkov. Pre grafické podklady zadania je pouzita katastralna
mapa, do ktorej je urobené polohopisné a vyskopisné zameranie pozemku a skreslenie jestvujucich
rozvodov inzinierskych sieti na zaklade informacii spravcov a prevadzkovatelov jednotlivych sieti.

ZHODNOTENIE INZINIERSKOGEOLOGICKEHO PRIESKUMU BLIZKEHO OKOLIA

Podla geomorfologického €lenenia (Mazur — Luknis, 1980) zdujmové uzemie po fyzicko -
geografickej stranke je sulastou Alpsko - himalajskej sustavy, podsustavy Pandnska panva,
provincie Zapadopanonska panva, subprovincie Mala Dunajska kotlina, oblasti Podunajska nizina a
celku Podunajska rovina (obr.1). Uzemie tu ma typicky nizinny charakter s nadm. vyskou okolo
115,3-118,1 m n.m.

Predmetna oblast po hydrografickej stranke je sucastou povodia Vahu. Na SirSom okoli sa
Casto nachadzaju pochované staré koryta, meandre, ktoré mimo mesta vacsinou vytvaraju bazinné
depresie zarastené vodomilnymi rastlinami.

Na zaklade Mapy podnebia SR (Mazur - Lukni8), uzemie zaradime do teplej oblasti
Slovenska (oblast T1,sucha s miernou zimou a dlhym slne€nym svitom) s priemernou ro¢nou
teplotou 9-10 °C. Ro¢né priemerné uhrny zraZzok dosahuju 570 mm a vyparu okolo 462 — 484 mm.
Uvedené hodnoty su z najbliz$ej klimatickej stanice Ziharec (111,0 m n.m.).

Po geologickej stranke uzemie prinalezi do centralnej Casti Podunajskej panvy, kde je
sucastou regionalno - geologickej jednotky Trnavsko-dubnicka panva, v ramci ktorej patri do
podoblasti s nazvom Risfiovska priehlbina (Vass D., 1988, Regiondlne geologické Cclenenie
Zapadnych Karpat a severnych vybeZkov Panénskej panvy na uzemi SR).

Podfa inZinierskogeologickej mapy Slovenska M = 1: 200 000 patri Setrené uzemie do
rajonu naplavov rie€nych udoli typu F, kde sa striedaju piescité a jemnozrnné zeminy.

Na geologickej stavbe uUzemia sa podiefaju sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér je
reprezentovany sedimentarnym neogénom - levantom, pontom a v jeho podlozi panénom.

Pontské suvrstvia v podlozi kvartérnych usadenin tvori tzv. pestra séria, kde ide o rytmické
striedanie pestrofarebnych ilov zelenoSedej, hnedoSedej az Sedomodrej farby, piescitych ilov,
ilovitych pieskov s polohami jemnozrnnych polymiktnych pieskov.

Kvartérne sedimenty na zaujmovom uUzemi su zastupené najma fluvialnou faciou
pleistocénnych sedimentov a holocénnymi povodriovymi faciami povrchového krytu. Tieto
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sedimenty maju pestré facialnogenetické zlozenie v peliticko-psamitickom vyvoji. VacsSinou
dominuju povodnové hliny, nizko az vysoko plastické kvartérne ily, hliny, piesgité hliny a piescité ily.
Casto sa vyskytuju i tzv. pochované koryta star$ich vodnych meandrov a inundaénych zvyskov.
Najma tie tvoria vysoko plastické ily, hliny, tmavoSedé az SedoClierne so zvySenym obsahom
organickych latok.

Ich podlozie je budované pleistocénnymi fluvialnymi sedimentami jazerno-rie€neho povodu
ako vacsinou pieskami a Strkopieskami s réznym obsahom piesku, ktoré su kolektormi kvartérnych
podzemnych vod.

Hydrogeologické pomery maju priamu suvislost s geologickou stavbou. Nositelmi
podzemnych véd su hlavne nesudrzné fluvialne sedimenty - Strky a piesky napajané Vahom.
Prevlada tu horizontalny pohyb podzemnej vody v smere SZ-JV s miernym odtokom pri hladine do
sustavy povrchovych odvodnovacich kanalov.

Priepustnost drobnych piesCitych Strkov je pomerne vysoka, pohybuje sa v Sirokom
rozmedzi od E-03 radovo do E-05 m-s™.

V désledku velkej heterogenity a anizotropie sedimentov menia sa hodnoty priepustnosti
vertikalne a lateralne velmi intenzivne. Charakteristické je vytvaranie tzv. privilegovanych ciest
prudenia.

Rezim kvartérnych podzemnych vod v tejto oblasti ovplyviuje viac faktorov, ako prietoky
povrchovych recipientov, zrazky a vypar. K infiltracii do Uzemia dochadza pri vysokych stavoch
povrchovych tokov, pri nizkych stavoch podzemné vody v uzsej (cca 150-300 m), i v SirSej (cca 700-
2000 m) pririeCnej zone su drénované. Za pririeCnymi zonami na rezime podzemnych vOd sa
najviac podielaju zrazky a vypar.

Okrem prirodzenych Cinitelov je rezim podzemnych véd umelo ovplyviiovany aj systémom
odvodnovacich kanalov (napr. Selicky kanal).

Hladina podzemnych vad na $ir$ej lokalite sa pohybuje v hibke okolo 3-4,5 m p.t. Maximalny
rozkyv hladin podzemnych véd na zaujmovom uUzemi sa pohybuje do 3,27 m. Maximalne stavy su
dosiahnuté v zimnom polroku v jarnych mesiacoch s vedlajSimi maximami v lete.

Jej maximalnu hladinu zaddvame na kéte 113,89 m n.m. a minimalnu na 110,69 m n.m.
podla $tatistického tdaja z pozorovacej sondy SHMU &. 235 Sala z roku 2010.

Na zaklade chemickych rozborov vzoriek vody z okolitej preskimanosti Uzemia podzemné
vody sa vyznacuju zvySenym obsahom siranov, ktoré pésobia agresivne na ocelové a betdénové
konstrukcie vyrobené z normalneho portlandského cementu.

Seizmicita Uzemia:

V zmysle STN 73 0036 z roku 2012 uvadzame udaje k moznosti posudenia seizmického
zatazenia danej stavebnej konstrukcie.
Podla mapy oblasti seizmického ohrozenia SR zaujmové Uzemie patri do oblasti
referenéného Spickového seizmického zrychlenia:
agr = 0,40 m's

V zmysle obrazku €.1 citovanej normy lokalita je suCastou zdrojovej oblasti seizmického
rizika 4 mimo epicentralnej oblasti.

V zmysle STN EN 1998-1 z roku 2005 horninové podlozie v recentnej zone zaradujeme do
kategorie S2, v holocénnej zéne sudrznych zemin zaradujeme do kategérie D.

Navrhovany technologicky postup budovania konsStrukcie podlozia spevnenych pldch:

Sucasné spevnené plochy:

A/ Odstranit su€asnu spevnenu vrstvu, plan vyskopisne a geotechnicky upravit (zhutnenie bez
vibracie, kontrola predpisanych geotechnickych parametrov zhutnenej plane a v pripade nutnosti
cementova stabilizacia jej povrchu), aplikacia vrstevne zhutnenej kameninovej vrstvy (uz s pouzitim
vibracie) a cementom stabilizovat jej povrch a kontrola predpisanych geotechnickych parametrov aj
tejto geotechnicky upravenej plane.
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B/ Aplikovat podkladny betdn pre staticku vozovku, ktory bude tvorit podklad pre asfaltobeténovu
vrchna kons$trukciu vozovky.

Mimo suéasnych spevnenych ploch:

A/ Odstranit korefiovd zénu a &iastoéna vymena podlozia do hibky oéakavanej aktivnej deformaénej
zény podlozia spevnenych pléch najma v oblasti sondy P-1 s vyskytom znaCne heterogénnych
navazok aj s primesou TKO.

B/ Geotechnicky upravit navazkové podlozie (dozhutrfiovanie bez vibracie na modul deformacie min.
30 MPa, kontrola predpisanych geotechnickych parametrov takto zhutnenej plane a v pripade
potreby cementom stabilizovat jej povrch a opatovna kontrola predpisanych geotechnickych
parametrov aj tejto geotechnicky upravenej plane)

B/ Prisypat 1. vrstvou sypaniny metddou ¢elného presypu.

C/ Zhutnit nasypanu 1. vrstvu nasypového materidlu podlfa potreby, druhu a hmotnosti
zhuthovacieho prostriedku, minimalne 6smimi pojazdami s vibraciou frekvencie 25-30 Hz a
amplitidou nad 1 m.

D/ Nasypat a zhutnit dalSie vrstvy nasypového materialu podla potreby, resp. v pripade velmi zlych
klimatickych podmienok aj z kamenitej (makadam) sypaniny s maximalnym zrnom do 150 mm.

E/ Nasypat a zhutnit vrstvu Strkodrviny s cementovou stabilizaciou (alebo aplikovat podkladny
betén podla planovaného projektového rieSenia), ktora bude tvorit podklad pre asfaltobeténovu
kons&trukciu vozovky alebo parkovisk.

Spracovanie nasypovych telies odporuCame uskutocnit iba v technologicky vhodnom
klimatickom obdobi za optimalnej vihkosti zemin.

Nasypovy material musi byt vhodny ako podloZie konstrukcie vozovky - najvhodnejSie su
hrubé piesky a Strkovité zeminy aj s obsahom jemnych zfn na vyplfiovanie pérov medzi skeletovymi
zrnami. Rovnako je dblezité, aby sa nasyp ukladal (vrstvil) tak, aby mal pozadovanu hutnost.
NedostatoCne zhutnené nasypy mdzu mat vysoku stlacitefnost, nizku pevnost a tiez mézu byt
velmi nehomogénne.

Ako nasypovy material navrhujem $trk z hrubych zfn (frakcie 16 — 32 mm) spolu so Strkom z
jemnych zfn (frakcie 0-4 mm) — déleZita je plynuld krivka zrnitosti. Také zeminy su napr. ilovito-,
alebo hlinito-piescCity Strk. Nevhodny je rovnozrnny gulaty Strkovy material, nakolko sa to neda
zhutiovat. Uplne nevhodné su nesidrzné materialy ako ily, ilovité hliny a zeminy s vy$§im
obsahom organickych latok, heterogénne navazky, ktorym je potrebné sa vyhnut.

Z hladiska miestnych hydrogeologickych pomerov suvisla hladina podzemnej vody
sondami bola narazena pri nastupe fluvialnych sedimentov pod navazkovitym a holocénnym
sudrznym suvrstvim v hibke 5,5 m p.t. s napatou hladinou (vrt P-2). Ustalena hladina bola neskér
zdokumentovana v hibke 4,2 m p.t.

Kolisanie hladiny podzemnej vody nema vplyv na geotechnické vlastnosti podlozia buducich
spevnenych parkovisk a komunikacii. Vodny rezim je tu difuzny.

Absolutne maximum hladiny podzemnych véd na SirSom zaujmovom Uzemi bolo zistené v
arovni 113,89 m n.m. z roku 2010 podla pozorovacieho vrtu SHMU &. 235 - Sala.

Velky déraz treba klast najmd na zamedzenie pritoku dazdovych véd do podlozia
spevnenych ploch.

Kontrolu hutnenia jednotlivych vrstiev podlozia tvoreného navazkou doporucujem statickou
zatazovacou skuskou pri poZadovanom Kritériu:

Edef2 / Edefl < 2,5 Edef = 30 MPa

PoZadovanu objemovd hmotnost suchej zeminy (navazky) pri parametri D = 100 %
odporu¢am kontrolovat' i radiometrickou metédou. Pri hutneni navazok bude nutné, aby nebola
prekro¢ena optimalna vihkost.

Kontrolu hutnenia kameninového podsypu navrhujem realizovat’
- razovou zataZovacou skuskou so sietou skusok 15 x 15 m
- statickou zatazovacou skuskou, kde budu pozadované parametre
Edef2 / Edefl < 2,5 pri Edef2 = 45 MPa
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Hodnotenie zakladovej pddy po trasach podzemnych inzinierskych sieti

Podzemné miestne inzinierske siete, ktorymi sa tu podita su elektrické vedenia, dazdova
kanalizacia a pripadne eSte iné nenaroCné kablové vedenia. Tie patria do kategérie nenaroénych
liniovych stavieb.

Vacsina inzinierskych sieti budu vedené v lateralne a vertikalne zna¢ne heterogénnom
homogénnom horninovom prostredi antropogénnych navazok. Nakolko dané vrstvy vykazuju velké
lateralne rozdiely v ich hibkovom zésahu pod potrubiami odporidame vytvorit zhutnend,
Strkopiescitu stabilizacnu vrstvu s max. zrnom 60 mm o mocnosti 20 cm.

Hodnotenie staveniska z hfadiska moznosti likvidacie dazdovych voéd vsakovanim do podzemnych
vod

Vrtnymi pracami v oblasti vrtov vystupuji antropogénne navazky az do hibok 1,4 az cez 3 m
p.t. U hibSieho vrtu P-2 pod navazkami pokraCuju holocénne, plastické ily F6, F8, ktoré su
neptriepustné. Tie siahaju az do hibky 5,5 m p.t., kde potom este vystupuje prechodna zény silne
ilovitych pieskov S5.

Iba od hibky 5,7 m za&inaju priepustnejie piesky typu S3-S-F s primesou $trku do 40-45 %,
avSak aj tie siahali iba do 6,5 m — mali teda iba hribku 80 cm, ¢o je malo na odvadzanie vacSich
mnozstiev dazdovych véd. Nanajvy$s v tomto zvodnenci je hladiny podzemnej vody silne napata
(ustélila sa v hibke 4,2 m p.t.)

Priemerna hodnota ich koeficientu filtracie na zaklade empirickych vypoctov z krivky
zrnitosti sa pohybuje okolo kf = 2,43 E-05 m-s-1. Je to uz relativne nizka hodnota.

V laboratériu vypoéitané hodnoty kf su uvedené na konci vysledkov péddomechanickych
skusok v prilohovej Casti inziniersko geologického proieskumu.

DalSia zvodnena vrstva v podloZi ilov, ktoré uzatvaraji sondou P-2 zdokumentovany vrchny
zvodnenec zacina az okolo 8-9 m p.t. Su to piesky S2-SP s primesou $trku, alebo Strky G2-GP silne
piescité.

Preto pri odvadzani dazdovych vod odporu¢am kalkulovat s vybudovanim retencnych
nadrzi, ktoré dokazu zadrzat prvopociatocné privalové dazde (napr. 15-min. dazd), z ktorych potom
vody budu postupne odvadzané cez vertikdlne vsakovacie studne do fluvidlnych zvodnenych
horizontov.

InZinierskogeologickym prieskumom v _danej lokalite pre zachytné parkovisko v
predstaniénej zone mesta Sala sme dospeli k nasledovnému zaveru:

1. Zakladové pomery lokality su zlozité pre celoploSny a dominantny vyskyt prevazne
neprekonsolidovanych antropogénnych navazok (hrubka 1,4 aZz cez 3 m), pre ich lateralne a
vertikalne premenlivé a heterogénne zlozenie a nerovhomernu, prevazne zvySenu stlacitelnost.

2. Podzemné voda sa vyskytuje aZ v hibke 5,5 m p.t. so silne napatou hladinou (ustalena 4,2 m).
Pre spevnené plochy to znamena difuzny rezim bez dominantného vplyvu.

3. Vzhladom na zloZenie pddy v podlozi buddcich spevnenych pléch a komunikacii odporucam
vykonavat cCiastoénu vymenu podloZia po uroven ocCakavanej aktivnej deformacnej zony za
geotechnicky vytvorené, potrebné konstruk&né vrstvy pre pruzna, &i statickl vozovku, resp.
spevnenych ploch.

4. Plosné vsakovacie objekty na likvidaciu dazdovych véd zo spevnenych parkovacich pléch nie je
mozné vybudovat kvdli nepriepustnému horninovému prostrediu, ktoré siaha aZ do hibky 5,5 m p.t.
Aj tam zacinajuci prvy zvodneny horizont z mierne zailovanych pieskov s primesou Strku - (S3-S-
F+g) ma iba hrubku 80 cm so silne napatou hladinou. Preto treba uvaZovat s retenciou a s
naslednym postupnym odvadzanim dazdovych véd pomocou vertikalnych vsakovacich objektov -
vsakovacie studne — za vyuZzitia aj druhého zvodneného horizontu, ktory za¢ina az od 8-9 m p.t.
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B.1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
e mapa SirSich vztahov;
e kopia z katastralnej mapy;
o vSetky suvisiace STN.

B.2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Urbanistika koncepcia rieSenia Uzemia bola stanovena v spolupraci s dopravnym inZinierom
uz v urbanistickej studii. Z urbanistického hladiska bolo potrebné riesit predovSetkym €o najkratSie
prepojenie autobusovej a Zelezniénej stanice. Uzemie je rozdelené na niekolko zén. RieSenie
uzemia vyplynulo z dopravného rieSenia Uzemia a z pohybu peSich. Vyjazd autobusov z arealu
Arrivy cez Uzemie je planovany cez najkratS§iu moznu trasu, t. j. v severnej Casti uzemia —
komunikacia SO-01.2. Zo zmienenej komunikacie autobusy vojdu do navrhovanej autobusovej
stanice. Po obvode stanice sa nachadza jednosmerna komunikacia s kratkodobym statim na
pozdiZznych parkovacich miestach a aj statia pre TAXI sluzbu takisto na pozdiZznych parkovacich
miestach. Najvacsi pohyb pesich je z ulice SNP smerom k Zelezni¢nej budove. Tento pohyb je
usmerneny tak, aby prechadzal cez park k zZelezni€nej trati, resp. k budove Zelezni¢nej stanice a
dalej k autobusovej stanici. Medzi autobusovaou stanicou a parkom je rozptylova plocha, ktora sluzi
pre Cakanie cestujucich. Déraz bol kladeny aj na zachovanie jestvujucej vysokej zelene parku.
Zelezniéna stanica je spristupnend aj pre cyklistov prostrednictvom cyklistického chodnika.
Odstavné parkoviska su koncipované na rovnakom principe — z nosnej komunikacie parkoviska
vedu prie¢ne komunikacie, z ktorych sa parkuje na prieénych parkovacich miestach.

Uzemim prechadza STL plynovody DN 150, DN 80, d110 a pripojky PN 280 kPa, verejna
kanalizacia DN 1200 a DN 300 a verejny vodovod DN 100. Nachadza sa tu aj elektrické vzdusné
vedenie VN a podzemné VN v sprave zapadoslovenskej distribu¢nej. Uzemim si vedené aj
telekomunika&né pripojky v sprave Telekom a Digi Slovakia. Uzemim neprechadzaju vedenia firmy
Salamon, Orange a MeT (Mestské teplarne).

Nova vodovodna pripojka bude spajat dve zavlahy a piciu fontanku. VSetky parkoviska a
cestné komunikacie budu odkanalizované prostrednictvom navrhovanej kanalizacie DN 300 cez
ORL do vsakovacich studni. PeSia zéna bude odkanalizovana prostrednictvom navrhovane;j
kanalizacie do vsakovacich studni. Bude navrhnuté nové verejné osvetlenie. Jestvujuce vzdusné
elektrické vedenie bude prelozené do zeme.

Podrobnejsie rieSenie bude predmetom projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. V
PD su definované polohy miestnych komunikacii, spevnenych pléch a polohy vedeni inzinierskych
sieti.

V priloZenej situacii C-03 su zmapované ochranné pasma a odstupy.

S0-01 Komunikacie a spevnené plochy

S0-01.1 miestna komunikacia ,,A“ - C2 MO 8,0/40

Bude rieSena ako dvojpruhova obojsmerna komunikacia. Prepdja ulicu Stani¢nu s ulicou
SNP. Sucastou SO bude aj obojstranny chodnik Sirky 2,0 m a prepojovaci chodnik medzi ulicami
SNP a Sadova s premenlivou Sirkou 3,2-3,4 m.

komunikacia

Vozovka bude polotuha s povrchom z asfaltového beténu
prilahlé chodniky

Budu spevnené vyspadované, z beténovej dlazby.
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S0-01.2 miestna komunikacia ,,B“ - C2 MO 8,0/40

Bude rieSena ako dvojpruhova obojsmerna komunikacia. Prepaja areal firmy Arriva.
Vyustuje na komunikacii SO-01. Za krizovatkou s Nadraznou ulicou bude vedeny len favostranny
chodnik, ktory prejde k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa zacne chodnik po pravej
strane, ktory bude preruseny vjazdmi do prilahlych arealov.

komunikacia

Vozovka bude polotuha s povrchom z asfaltového beténu
prifahlé chodniky a ostrovéeky

Budu spevnené vyspadované, z betonovej dlazby.
cyklisticky chodnik

Bude spevneny vyspadovany, asfaltovy.

S0-01.3 komunikacia ,,C“ - C3 MO 8,0/40

Bude rieSena ako dvojpruhova obojsmernd komunikacia. Prepdja objekt SO-01.2 so
zapadnou komunikaciou (mimo rieSené uzemie) popri nakladacej rampe. Po [lavej strane
komunikacie bude vedeny chodnik Sirky 2,0 m, ktory bude pokracovat aj za koncom uUprav miestnej
komunikacie.

komunikacia

Vozovka bude polotuha s povrchom z asfaltového beténu
prilahlé chodniky

Budu spevnené vyspadované, z betonovej dlazby.

S0-01.4 komunikacia ,,D“ - C3 MO 6,5/30

Bude rieSena ako dvojpruhova obojsmerna komunikacia. Prepaja ulicu Nadraznu s objektom
S0-01.2. Po oboch stranach komunikacie budu vedené chodniky Sirky 2,0 m.

komunikacia

Vozovka bude polotuha s povrchom z asfaltového beténu
prilahlé chodniky

Budu spevnené vyspadované, z beténovej dlazby.

S0O-02 Parkoviska a spevnené plochy

S0-02.1 Parkovisko - zapadné

Bude sluzit na parkovanie osobnych motorovych vozidiel. Parkovisko bude napojené na
komunikaciu SO-01.3 jednym vjazdom. Na parkovisku sa vybuduje celkovo 131 kolmych
parkovacich miest. Z celkového po&tu budu 3 sluzit pre elektromobily. Dizka parkovacich miest je
5,0 m, Sirka je 2,5 m.

Parkovisko bude prevazne sluzit pre dlhodobé parkovanie osobnych automobilov (nad 2
hodiny) pre tych ludi, ktory dalej vyuzivaju vlakové spojenia.

Komunikacia medzi parkovacimi miestami ma Sirku 6,0 m. Vozovka bude obojsmerna,
polotuhd s povrchom z asfaltovaného betonu. Parkovacie statia budu z beténovej dlazby.

S0-02.2 Parkovisko - stredné

Bude sluzit na parkovanie osobnych motorovych vozidiel. Parkovisko bude napojené na
komunikaciu SO-01.3 jednym vjazdom. Na parkovisku sa vybuduje celkovo 39 kolmych parkovacich
miest, z toho 11 bude sluzit pre vozidla prepravujice osobu tazko zdravotne postihnuti. Dizka
parkovacich miest je 5,0 m, Sirka je 2,5 m. Sirka parkovacieho miesta pre osobu tazko zdravotne
postihnutu je 3,5 m.
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Parkovisko bude prevazne sluzit pre dlhodobé parkovanie osobnych automobilov (nad 2
hodiny) pre tych ludi, ktory dalej vyuzivaju ako dopravny prostriedok viak alebo autobus.

Komunikacia medzi parkovacimi miestami ma Sirku 6,0 m. Vozovka bude obojsmerna,
polotuha s povrchom z asfaltovaného betonu. Parkovacie statia budu z betonovej dlazby.

S0-02.3 Parkovisko - vychodné

Bude sluzit na parkovanie osobnych motorovych vozidiel. Toto zachytné parkovisko je
parkovisku sa vybuduje celkovo 66 kolmych parkovacich miest, z toho 3 budu sluzit pre vozidla
prepravuijlce osobu tazko zdravotne postihnutu. Dizka parkovacich miest je 5,0 m, Sirka je 2,5 m.

Parkovisko bude prevazne sluzit pre dlhodobé parkovanie osobnych automobilov (nad 2
hodiny) pre tych ludi, ktory dalej vyuzivaju ako dopravny prostriedok vlak alebo autobus.

Komunikacia medzi parkovacimi miestami ma Sirku 6,0 m. Vozovka bude obojsmerna,
polotuha s povrchom z asfaltovaného betonu. Parkovacie statia budu z beténovej dlazby.

S0-02.4 Parkovisko — pri bufete

Bude sluzit na parkovanie osobnych motorovych vozidiel zamestnancov Bufetu pri stanici a
ZSR a tiez pre zasobovanie Bufetu pri stanici. Bude napojené na navrhovanu komunikacia SO-01.2.

Komunikacia medzi parkovacimi miestami ma Sirku 6,0 m. Vozovka bude obojsmerna,
polotuha s povrchom z asfaltovaného betonu. Parkovacie statia budu z beténovej dlazby.

S0-02.5 Parkovisko — kratkodobé statie

Bude sluzit na parkovanie osobnych motorovych vozidiel pre kratkodobé zastavenie a na
parkovanie taxi sluzby. Bude napojené na navrhovanu komunikacia SO-01.2.

Vozovka bude jednosmerna, polotuha s povrchom z asfaltovaného beténu. Parkovacie statia
budu z beténovej dlazby.

S0O-03 PesSia zoéna

PeSia zéna je navrhovana ako verejné priestranstvo pre pesich, ur€ena hlavne na bezpecny
pohyb navstevnikov daného Uzemia. Vytvara bezkolizne prepojenie Zelezniénej stanice s
autobusovou stanicou. V priestore medzi autobusovou stanicou a zelezniCnou budovou bude
vytvorena prijemna promenada, ktora bude spajat zapadné parkovisko a stredné parkovisko s
parkom. Promendada predstanicného namestia bude tranzitnym priestorom medzi Zelezni€nou a
autobusovou stanicou. Je tu vytvorenych niekolko tras — pohyb peSich medzi autobusovou a
vlakovou stanicou, medzi zapadnym parkoviskom a Zelezni€nou stanicou a pohyb peSich
prichadzajucich z centra mesta k Zelezni¢nej stanici. Jestvujuci park bude ponechany, zvacsi sa
jeho plocha. Cast jestvuijucich stromov bude ponechana, prebudované budu spevnené plochy, bude
dosadena nova zelen, osadeny novy mobiliar a prvy osvetlenia.

Pesia zéna je funkéne aj stavebne rozdelena na nasledovné podobjekty:
SO - 03.1 Spevnené plochy - chodniky
SO - 03.2 Spevnené plochy — spolo¢ny chodnik pre peSich a zasobovanie
SO - 03.3 Cyklisticka cesticka
SO - 03.4 Parkovisko pre motocykle
SO - 03.5 Ihrisko

) Sucastou peSej zony bude mobiliar: laviCky, picia fontanka, odpadkové koSe, zahradzovacie
stlpiky, popolniky, nadoby na rastliny, osvetlenie a informacné nosice. Vytvorené budu aj dva body
pre zavlahu, odkial sa bude zavlazovat zelen.

spevnené plochy
Spevnené plochy - chodniky budu vyspadované, z beténovej dlazby. Rozptylova plocha sa bude
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nachadzat v priestore medzi bufetom, autobusovou a Zelezni¢nou stanicou. Bude sa tu nachadzat
picia fontanka. Spevené plochy budu rieSené v dvoch typoch beténovej dlazby.

zjazdny chodnik

Je navrhnuty v smere vychod-zapad tak, aby dokazal zabezecit prejazd sanitky, pripadne
poZziarneho auta.

cyklisticky chodnik

Bude prechadzat od severovychodnej ¢asti rieSeného uzemia (v smere od centra mesta) k budove
Zelezniénej stanice. Je navrhnuty v celkovej dizke 44 m, a $irke 3 m z asfaltu.

parkovisko pre motocykle

Zabezpecéi parkovanie pre 12 motocyklov. Rozmer jedného parkovacieho miesta je 1,5 x 2,5 m.
Vjazd je mozny z miestnej obsluznej komunikacie (SO-01.3). Parkovisko je napojené na chodnik
pesej zony. Vozovka bude z beténovej dlazby v kombinacii s kamennymi kockami.

volné plochy (travnaté plochy, vysadbové plochy)

Jestvujuci park nachadzajuci sa medzi su€asnou cestnou komunikaciou a objektom bufetu bude
zrevitalizovany. Jestvujuce stromy a kry boli dendrologicky vyhodnotené, na zaklade ¢oho bola
navrhnuta doplfiujuca vysadba. Stromy na uzemni planovanje komunikacie a autobusovej stanice
budu vyrabané a nahradené novymi na inych plochach. Volné plochy budu riedené ako zatravnené
plochy doplnené vysadbou letniCiek a trvaliek. Zo strany Zelezni¢nej trate bude situovana zelen,
ktora bude eliminovat hluk. Vysadba stromov bude v plnej miere reSpektovat ochranné pasma
podzemnych vedeni.

S0O-04 Autobusova stanica

Autobusova stanica s 6smymi zastavkami a jednou vystupnou sa nachadza na nizSej urovni
predstaniéného priestoru. Je koncipovana na modele obojsmernej obsluznej dopravnej slucky, ktora
je napojena na novonavrhnutu hlavnu pristupovi komunikaciu. Zastavky su navrhnutd s volnym
radenim.

Okolo autobusovej stanice prechadza jednosmena komunikacia sluziaca pre kratkodobé
zastavenie (vylozenie cestujucich a ich batoziny) a pre potreby taxi sluzby. Taxi sluzbe bude
poskytnutych 9 parkovacich miest.

Poznamka: PodrobnejSi popis dopravného rieSenia a krajinnej architektury vid aj kapitoly B.8. a B.9.

B.3. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A OCHRANA OSOBITNYCH
ZAUJMOV

Ochrana zivotného prostredia

Povinnostou zhotovitela stavby je pouzivat vSetky dostupné technické opatrenia, ktoré
minimalizuju nepriaznivé dosledky stavebnej Cinnosti.

Pri ochrane Zivotného prostredia po€as vystavby je hlavny Zakon &. 17/1992 Z.z. o Zivotnom
prostredi.

V suvislosti s realizacnymi pracami na vystavbe sa prejavia vplyvy hlavne:
- vy$§im hlukom (stavebnym ruchom)
- ob&asne vy$Sou prasnostou v ovzdusi
- Ciastkovym znecistenim komunikacie pri dopravnej obsluhe vyvolanej realizaciou stavby.

V tychto suvislostiach sa budu vyvolané kratkodobé vplyvy na prostredie eliminovat
organiza¢nymi opatreniami.

Pri vykonavani prac je dalej potrebné:
e udrZiavat poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby,
e dodrzat uréené dopravné trasy pre odvoz odpadu a dovoz stavebného materialu,
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o zabezpe(it, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu
znecistovat mimostaveniskové komunikacie,

e organizovat dopravu a stavebnu €innost’ efektivne, s minimalizaciou zatazenia komunikacii,
ovzdusia a spodnych vod,

e znizit prasnost kropenim a zakryvanim sypkého materialu plachtami,

e ukladat stavebny odpad separovane do prislusnych kontajnerov ktoré budu odvazané na
riadenu skladku odpadu,

e prace s vysokou hluénostou realizovat len v pracovnych drioch a s limitovanim Casu
nasadenia po€as pracovnej zmeny.

Ochrana véd

Pre ochranu véd treba dodrZiavat zakon &. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zakon)

V blizkosti staveniska sa nenachadzaju vodné toky a vodné plochy, ktoré by mohli byt
stavebnou cinnostou zasiahnuté.

Ochrana ovzdusia

Je potrebné dodrziavat najma ustanovenia zakona €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi.

Na stavbe nebudu pouzité Ziadne stavebné postupy ani technolégie, ktoré by vyraznejSie
znecistovali ovzdusSie.
Ochrana pédy a zelene

Na stavenisku budu dodrziavané ustanovenia zakona &. 220/2004 Z.z. o ochrane a
vyuzivani polnohospodarskej pbdy a zakona €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny.

Ochrana pred hlukom a vibraciami

Riadi sa Nariadenim vlady Slovenskej republiky & 222/2002 Z.z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody emisii hluku zariadeni
pouzivanych vo vonkajSom priestore a Vyhlaskou &. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu
hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi.

Odpady zo stavebnej vyroby

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Pocas stavebnych prac mézu vzniknut nasledovné odpady:
- stavebna sut a ostatny stavebny odpad;
- ostatny odpad podobny domovému odpadu;
- domovy odpad;
- zberovy papier;
- obaly;
- a pod.

Stavebna sut a ostatny stavebny odpad, ktory vznikne pocas stavebnych prac bude
odvazany na zaklade zmluvy s technickymi sluzbami na prislusnu skladku komunalneho odpadu.

V ramci realizacie budu dodrZzané vSetky normativne podmienky a hygienické opatrenia tak,
aby stavebné prace z hladiska svojej prevadzky minimalizovali negativny u&inok na zivotné
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prostredie.

Odpady je potrebné zhromazdovat oddelene podla druhov, evidovat a dolozit potvrdenie o

spbsobe likvidacie alebo uskladnenia na riadenej skladke.

Na stavenisku nesmie byt paleny horfavy odpadovy material (drevo, asfaltova lepenka, PVC

obaly a pod.).

Likvidacia odpadov

A/ stavebny odpad z vystavby

beton Cislo odpadu 170101 kategoria @)
drevo Cislo odpadu 170201 kategéria @)
ocel a zelezo Cislo odpadu 17 04 05 kategéria @)
zmieSané kovy Cislo odpadu 17 04 07 kategoria o
kable Cislo odpadu 1704 11 kategéria @)
zemina a kamenivo Cislo odpadu 17 05 04 kategéria @)
vykopova zemina Cislo odpadu 17 05 06 kategéria @)
B/ odpad z prevadzky

zmesovy komunalny odpad ¢islo odpadu 200301 kategoria O

B.4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Vsetky prace musia byt uskutocnené v sulade s platnymi predpismi o bezpeCnosti prace a

ochrane zdravia pri praci, a to najma v sulade so:

zakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov,

vyhladkou €. 147/2013. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

vyhlaskou €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a
bezpecnosti technickych zariadeni,

nariadenim viady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpecnostného a

zdravotného oznacenia pri praci.

Upozornujeme, ze na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytuju aj prace zaradené do skupiny

prac s osobitnym nebezpeenstvom. Su to najma prace:

zemné pri ktorych hrozi nebezpelenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnymi
prostriedkami (vykopy ryh inZinierskych sieti, praca v dosahu zemnych strojov, doprava
vykopku a pod.),

vo vySkach (moznost padu z vySky, padu materialu, dopravné ohrozenie, praca Zeriava,
atd.).

Okrem skér uvedeného upozornenia je nevyhnutné reSpektovat vSeobecne platné zasady,

podla ktorych je potrebné najma:

pred zaCatim zemnych prac vyznacit vSetky podzemné vedenia inzinierskych sieti na teréne
s udanim hibky ich uloZenia a ochrannych pasiem. Pracovnici, ktori budu tieto prace
vykonavat musia byt o tom informovani,

ryhy a stavebné jamy vo vaésich hibkach ako 1,3 m dostatoéne zabezpedit pazenim proti
zosuvu, ohradit’ a na verejnych komunikaciach aj opatrit' prislusnymi dopravnymi znackami,
prekryt ocefovymi plathiami s dostato€nou unosnostou. Pri zniZzenej viditelnosti je potrebné
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e nebezpecné miesta zabezpelit vystraznym osvetlenim. Pre chodcov treba uvazovat s
umiestnenim lavky cez ryhu,

o zabezpedit pri vyjazde aut zo staveniska Cistenie vozidiel tak, aby nedoSlo k znecisteniu
verejnych komunikacii. Pristupové komunikacie, pracovné plochy a pod. sa musia po cely
Cas vystavby na stavenisku udrziavat v bezpe¢nom stave.

B.5. KONCEPCIA POZIARNEJ OCHRANY

Na nekryté parkoviska a zelen nie je potrebné robit projekt poziarnej ochrany, projektova
vyhlaska sa na ne nevztahuje.

B.6. ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVE VYUZITIE

Oblast civilnej obrany je rieSena hlavne v sulade s ustanoveniami zakona NR SR ¢.42/1994
Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, v zmysle ustanoveni Vyhlasky
MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpelenie stavebnotechnickych poziadaviek a
technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov.

Nie su 3Specifikované osobitné poZiadavky z hladiska zaujmov civilnej obrany. V ramci
navrhovaného riedenia su dodrzané vSeobecné podmienky vyplyvajuce z potrieb civilnej ochrany
/odstupy objektov a pod./

B.7. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Pozemnymi objektami v rieSenom zamere su len pristreSky (stavebny objekt SO-04.2) v
ramci autobusovej stanice a lavi¢ky na sednie v priestore pesej zény.

PristreSky su uvazované ako Zelezobetonové s nosnou ocelovou konstrukciou strechy. Ako
krytina bude pouZitda plechova krytinav kombinacii so sklom alebo polykarbonatom. Alternativne
bude mozné rieSenie aj plachtovym prestreSenim alebo inou vhodnou krytinou. Objekt bude
zaloZeny na zelezobetonovych ploSnych zakladovych konstrukciach. PristreSky budu doplnené o
prislusny mobiliar — lavi¢ky, odpadkové koSe a pod.

Lavicky v ramci spevnenych pléch su v prevaznej miere uvazované zo zelezobetonovych
prefabrikovanych prvkov, ktoré sa usporiadaji do vhodnych tvarov. Na Zelezobeténové
prefabrikované prvky budu osadené drevené lavice sedenia. Priestor medzi jednotlivymi prvkami
bude ,vyplneny“ sadovymi Upravami.

B.8. DOPRAVNE RIESENIE
v.... SO-01, SO-02, SO-03, SO-04

Zvysujuce sa naroky na staticki dopravu na Gzemi mesta Sala sa negativne odrazaju aj v
priestoroch pri Zelezni¢nej a autobusovej stanici. Neorganizované parkovanie, spolo¢ny koridor pre
peSiu a automobilovu dopravu s mnozstvom koliznych bodov, neexistencia usporiadania uliécného
priestoru a zly stavebno — technicky stav predmetnych spevnenych ploch si vyzaduje reorganizaciu
a rekonstrukciu za ucCelom zvySenia kapacity parkovisk, logického usporiadania a segregaciu
jednotlivych druhov doprav.

Novy navrh uvazuje s premiestnenim autobusovej stanice blizSie k Zelezniénej stanici,
vytvorenie pesej zony pre bezkolizny pohyb peSich, odpocinkové plochy a hlavne vytvorenie
maximalneho poctu parkovacich stati s prihliadnutim na dodrZanie dostato¢nych pléch pre verejnu
zelen.

PreloZzenim jestvujucej miestnej komunikacie na Stani¢nej ulici do severovychodného okraja
rieSeného uzemia do miesta pripojenia komunikacie na Nadraznej ulici ku komunikaciu na Ulici
SNP, sa v priestore pred objektom Zelezni¢nej stanice vytvori peSia zéna. Medzi peSiu zénu a novu
komunikaciu na Stani¢nej ulici bude vloZzena autobusova stanica a parkovisko pre osobné vozidla. V
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dotyku s autobusovou stanicou bude vybudované parkovisko pre kratkodobé parkovanie a vozidla
taxisluzby. V mieste terajSej autobusovej stanice a v severozapadnom okraji rieSeného Uzemiu
budu vybudované parkoviska.

SO - 01 Komunikacie a spevnené plochy

SO-01.1 miestna komunikacia ,A* - C2 MO 8,0/40

Miestna komunikacia bude dvojpruhova, obojsmerna, rekonstruovana v dizke 109,2 m.
Zakladna Sirka jazdného pruhu bude 3,5 m, v obliukoch bude pruh rozSireny. Pripojenie
komunikacie k jestvujucim komunikaciam bude realizované do pévodnej vySkovej urovne. Na ulici
sa CiastoCne upravi usporiadanie ulicného priestoru.

Sucastou SO bude aj obojstranny chodnik Sirky 2,0 m a prepojovaci chodnik medzi ulicami
SNP a Sadova s premenlivou Sirkou 3,2-3,4 m.

SO —01.2 miestna komunikacia ,B* - C3 MO 8,0/40

Miestna komunikacia bude realizovana ako dvojpruhova, obojsmerna, dizky 237,64 m a
Sirky jazdného pruhu 3,5 m (v oblukoch bude rozSireny). Komunikacia bude pripojena k
rekonstruovanej komunikacii ,A“ pod pravym uhlom, pravostrannym oblukom zlozenym z polomerov
6,0m a 29,5m, a lavostrannym obliukom s polomerom 14,0 m. Komunikacia bude ukoncena
pripojenim K jestvujucej komunikacii pred vjazdom do arealu spolo€nosti ARRIVA.

V &asti komunikacie od zaciatku po krizovanie s komunikaciou na Nadraznej ulici budu po
oboch stranach komunikacie vedené chodniky Sirky 2,0 m. Za krizovatkou s Nadraznou ulicou bude
vedeny len lavostranny chodnik, ktory prejde k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa
zacne chodnik po pravej strane, ktory bude prerudeny vjazdmi do prilahlych arealov.

SO — 01.3 Komunikacia ,C* — C3 MO 8,0/40

Miestna komunikacia bude realizovana ako dvojpruhova, obojsmerna, diiky 56,0 m, Sirka
jazdného pruhu bude 3,5 m a v obluku bude rozSirena. Zacinat bude pripojenim ku komunikacii ,,B*
pod pravym uhlom, pravostrannym oblukom s polomerom 12,0 m a flavostrannym oblukom,
ZloZenym s polomerom 14,0 m a favostrannym oblukom, zlozenym s polomerom 9,0 a 33,5 m.

Po lavej strane komunikacie bude vedeny chodnik Sirky 2,0 m, ktory bude pokracovat aj za
koncom Uprav miestnej komunikéacie v dizke 105,7 m.

SO —01.4 Komunikacia ,D* — C3 MO 6,5/30

Miestna komunikacia bude Sirkovo a vySkovo upravena ako dvojpruhova, obojsmerna, na
dizke 15,14 m, so $irkou jazdného pruhu 2.75 m. Pripojena bude ku komunikacii ,B“ pod pravym
uhlom, obojstrannymi oblukmi s polomermi 7,0 m a 9,0 m.

Po oboch stranach komunikacie budu vedené chodniky Sirky 2,0 m.

SO - 02 Parkoviska a spevnené plochy

SO —02.1 Parkovisko - zapadné - 131 p.m.

Parkovisko bude pozostavat z hlavnej vnutornej komunikacie Sirky 6,0 m a kolmo na fiu
pripojenych 6 vnutornych komunikacii Sirky 6,0 m. Hlavna komunikacia bude pripojena ku
komunikacii ,C“ pod pravym uhlom s polomermi 4,0 m. K hlavnej vnutornej komunikacii bude po
lavej strane pripojeny parkovaci pas s kolmymi statiami. K vnutornym komunikaciam bude po oboch
stranach pripojeny parkovaci pas Sirky 5,0 m s kolmymi statiami Sirky 2,5 m.

SO —02.2 Parkovisko - stredné - 39 p.m.

Oproti pripojeniu parkoviska SO 02.1 bude ku komunikacii ,C pripojena hlavna vnutorna
komunikacia parkoviska. Na fiu sa potom pripoji dalSia vnutorna komunikacia parkoviska.

Za zacCiatkom hlavnej vnutroarealovej komunikacie bude k pravému okraju pripojeny
parkovaci pas 8irky 5,0 m s kolmymi statiami Sirky 3,5 m, vyhradenymi pre vozidla osob s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zmysle vyhl.€. 532/2002 Z.z.. V dalSej ¢asti budu
po oboch stranach komunikacie pripojené parkovacie pasy Sirky 5,0 m. V pase pri juhovychodnom
okraji parkoviska bude 5 stati Sirky 3,5 m vyhradenych pre vozidla oséb s obmedzenou
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schopnostou pohybu a orientacie v zmysle vyhl.C. 532/2002 Z.z.. Medzi dvomi prifahlymi pasmi
bude umiestneny zvySeny ostrovéek pre umiestnenie vzrastlych stromov.

SO —02.3 Parkovisko - vychodné - 66 p.m.

V priestore pévodnej autobusovej stanice bude zrealizované parkovisko, ktoré bude
dopravne pristupné z hlavnej vnutornej komunikacie, pripojenej ku komunikacii ,A“. Ku komunikacii
bude pripojena pod uhlom 93,5°, oblukmi s polomermi m 6,0 m. V prvej ¢asti komunikacie bude po
pravej strane pripojeny parkovaci pas Sirky 5,0 m s kolmymi statiami. Za oblukom hlavnej
komunikacie bude k obom okrajom komunikacie pripojeny parkovaci pruh Sirky 5,0 m s kolmymi
statiami Sirky 2,5 m. Na konci pravostranného parkovacieho pasu budu 3 statia vyhradené vozidla
0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zmysle vyhl.€. 532/2002 Z.z..

K hlavnej komunikacii bude vlavo pripojena vnutorna komunikacia parkoviska Sirky 6,0 m.
Po oboch stranach komunikacie bude vedeny parkovaci pas Sirky 5,0 m s kolmymi statiami Sirky
2,5m.

SO —02.4 Parkovisko — pri bufete - 6 p.m.

Medzi miestnou komunikaciou ,B“ a jestvujucim objektom bufetu bude vybudované
parkovisko so Siestimi kolmymi statiami rozmerov 2,5 m x 5,0 m. Pristupné bude po vnutornej
komunikacii Sirky 7,0 m, ktora bude ku komunikacii ,B“ pripojena kolmo, oblikmi s polomermi 2,0 m.

SO —02.5 Parkovisko —kratkodobé stétia - 5 p.m.a taxi 99 p.m.

Po obvode autobusovej stanice bude v tvare U vedena prijazdova komunikacia k
parkovaciemu pasu, ktory bude pripojeny z juhozapadej strany. Komunikacia bude mat Sirku 3,0 m,
parkovaci pruh 2,2 m. Parkovaci pruh bude pozostavat z 5-tich kratkodobych pozdiznych stati dizky
6,0 m pre kratkodobé parkovanie za u¢elom naloZenia alebo vyloZenia cestujuceho alebo batoziny
a z 9-tich pozdiznych stati dizky 6,0 m, ktoré budd vyhradené pre vozidla TAXI sluzby.

SO - 03 PeSia zona

V Casti medzi navrhovanou komunikaciou ,A*, ,B“, ,C* a priestorom Zelezni¢nej stanice bude
vybudovana peSia zéna, pozostavajuca z niekolkych stavebnych objektov. Po dopravnej stranke
bude v nej vybudovana siet chodnikov premenlivych Sirok, odpocinkovych pléch s mobiliarom,
cyklisitcka cesticka Sirky 3,0 m pre obojsmernu premavku, parkovisko pre motocykle a ihrisko.

Od komunikacie ,A* bude k objektu Zelezni¢nej stanice vedeny chodnik, ktory bude sluzit
pre pripadnu dopravnu obsluhu a z&sobovanie. Medzi severovychodnym okrajom peSej zény a
strednym parkoviskom bude vybudovany pas, ktory bude sluzit pre odstavovanie motocyklov. Pre
bezpecnost chodcov motocyklista prejde k parkovisku tlacenim motocykla od priechodu pre
chodcov.

Stavebny objekt bude rozdeleny na nasledovné podobjekty:
SO - 03.1 Spevnené plochy - chodniky
SO - 03.2 Spevnené plochy — spolo€ny chodnik pre peSich a zasobovanie
SO - 03.3 Cyklisticka cesticka
SO - 03.4 Parkovisko pre motocykle
SO - 03.5 Ihrisko

SO - 04 Autobusova stanica

Autobusova stanica je z dovodu zabezpeCenia optimalnej dostupnosti k vSetkym
poskytovanym aktivitam v rieSenom Uzemi a zaroven pre bezpecCnost a bezkoliznost chodca
situovana do strednej polohy rieSeného Uuzemia.

Pozostavat bude z 6smych nastupnych a jednej vystupnej zastavky s volnym radenim.
Nastupné zastavky budu situované v strede stanice, pri nastupnych ostrov€ekoch. Pretoze stredny
ostrovéek je obojstranny, bude premavka na stanici obojsmerna. Sirkové usporiadanie stanice
zodpoveda poziadavkam STN 73 6425 Autobusové, torlejbusové a elektriCkové zastavky.
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Stavebny objekt je rozdeleny na dva podobjekty.
SO - 04.1 Autobusova stanica — komunikacie a nastupiska
SO - 04.2 Autobusova stanica — pristresky

Smerové a vyskové rieSenie spevnenych pléch

Smerové rieSenie komunikacii vychadza zo zameru dopravnej obsluhy Uzemia po
vonkajSom obvode dotknutého uzemia s dodrzanim pol6h jestvujucich komunikacii, ku ktorym su
navrhované komunikacie pripojené. Zaroven je zabezpefena priama obsluha vSetkych prilahlych
prevadzok. Usporiadanie parkovisk vychadzalo z potreby vytvorenia maximalneho poctu stati a z
dovodu pripadného regulovania parkovania s jednym vjazdom a vyjazdom. Usporiadanie chodnikov
na peSej zone reSpektuje zauzivany pohyb peSich k jednotlivym zdrojom a cielom v Uzemi a
zodpoveda trasam pre tranzitny pohyb Gzemim.

Konstrukéné rieSenie spevnenych pléch

Navrhované spevnené plochy budu konstrukéne zodpovedat uvazovanému dopravnému
zatazeniu a povrchovo budu upravené podla dohody s investor stavby. Komunikacie budu polotuhé
s povrchom z asfaltového betdnu, spevnena plocha autobusovej stanice bude realizovana ako tuha,
z cementového beténu. Chodniky a parkovacie pasy budu povrchovo upravené z beténovej dlazby.
Cast povrchov na ihrisku bude realizovana z mineralneho beténu, doskogiska okolo hracich prvkov
Z pryzovej gumy alebo triedeného tazeného kameniva.

Z inZiniersko-geologického prieskumu vyplyva, Ze vrchnu vrstvu podstatnej Casti rieSeného
uzemia tvoria navazky, ktoré nie je mozné zhutnit na pozadovanu mieru. Z tohto dévodu bude
podloZie pod spevnenymi plochami upravené.

Odvodnenie spevnenych ploch

Komunikéacie, parkoviska a autobusova stanica budu odvodnené pozdiznym a prie¢nym
sklonom do navrhovanych ulicnych vpustov. Zaustenie vpustov bude rieSené v samostatnom
stavebnom objekte.

Chodniky a ostatné spevnené plochy budi odvodnené pozdiznym a prieénym sklonom k
prilfahlym komunikaciam alebo do zelene.

Trvalé a prenosné dopravné znaéenie

Uvazovana stavba si vyZiada upravu organizacie dopravy a vyznaCenie parkovisk a
cyklistickej cesticky.

PoCas realizacie stavby bude organizacia doprav upravena prenosnym dopravnym
znacenim.

Navrh trvalého a prenosného dopravného znaéenia bude predmetom rieSenia v dalSom
stupni projektovej dokumentacie, v samostatnom stavebnom objekte, spracovanom odborne
spbsobilou osobou pre projektovanie dopravnych stavieb.

B.9. KRAJINNA ARCHITEKTURA - TERENNE, PARKOVE A SADOVE UPRAVY
... SO 05

Predmetom stavebného objektu SO-05 Vegetacné upravy je zhodnotenie sucasnej
vegetacie a navrh novych vegetaCnych prvkov. Suéastou projektu je inventarizacia zelene
dokladujuca existujuce zastupenie vegetacnych prvkov v rieSenom uzemi, ich priestorovu, druhovu
skladbu a sadovnicku hodnotu. Specifikuje pestovatelské opatrenia a dreviny uréené na
odstranenie.
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Zamerom projektu je vytvorit na mieste existujuceho predstanicného parku a jeho okolia
funk&ny priestor s novou autobusovou stanicou, parkoviskom a oddychovymi priestormi, doplnenymi
zelenou.

Pri spracovani predkladanej dokumentacie boli pouZité nasledovné vychodiskoveé podklady a
informativne materialy

e Uzemny plan mesta Sala v platnom zneni

e Zadanie stavebnika, priebezné konzultacie

e Terénny prieskum, Dendrologicky prieskum 2018

o Projekt pre Gzemné rozhodnutie: Zachytné parkovisko -- predstaniény park, Sala (BECKER
spol. s.r.o., 2018)

e Dendrologicky prieskum- Sadovnicke hodnotenie drevin (Atelier Duma,
oktober 2018)

SUCASNY STAV — CELKOVE HODNOTENIE

Lokalizacia arealu

Zaujmové Uzemie sa nachadza v katastralnom Uzemi mesta Sala, na juznom okraji
intravilanu v blizkosti Zelezni¢nej stanice.

Riedené uzemie je z &asti vyuzivané ako prechodovy park pred Zelezni¢nou stanicou.
Napravo od budovy zelezni¢nej stanice sa nachadza autobusova stanica. Nalavo od budovy je
parkovisko. Uzemim prechadza Stani¢na ulica vedica k budove katastralneho tradu.

Vegetacia

Existujuca zelen v €asti nalavo (severozapadne) od budovy zZelezni¢nej stanice je tvorena
prevazne naletovymi drevinami agatu bieleho (Robinia pseudoacacia) s priemernou alebo
podpriemernou sadovnickou hodnotou, ktoré spolu so skupinami krov (Prunus cerasifera,
Sambucus nigra) vytvaraju zapojené porasty. V porastoch sa nachadzaju byvalé (pripadne
sucasné) skladky odpadu. Dreviny su prevazne rovnakého vekového Stadia, asto maju preschnuté
koruny z dévodu vefmi hustého zapoja.

Pred budovou stanice sa nachadza parkovisko s nedavnou vysadbou jedincov javoru
mlieCneho (Acer platanoides). Niektoré jedince su eSte zakolované. V blizkosti parkoviska sa
nachadzaju aj tri dospelé jedince papierovnika Cinskeho (Broussonetia papyrifera). Sadovnicka
hodnota vysadieb okolo parkoviska je priemerna.

Napravo od budovy Zelezni¢nej stanice sa nachadza prechodovy park v ktorom prevazuje
agat biely (Robinia pseudoacacia) a javor mlieCny (Acer platanoides) s priemernou sadovnickou
hodnotou. Suc€astou tejto Casti je aj niekolko solitérnych krov, volne rastucich skupin krov a
tvarovanych zivych plotov. Su to druhy Cotoneaster horizontalis, Deutzia scabra, Mahonia
aquifolium, Pyracantha coccinea, Spiraea x vanhouttei, Syringa vulgaris a Swida alba . Solitérne kry
a skupiny krov su prevazne prestarnuté s Ciasto¢ne preschnutou korunou. Vynimku tvoria zivé ploty,
ktoré su udrZiavané a tvarované.

Celkovo su na rieSenom uUzemi z listnanych stromov zastupené druhy Acer platanoides
(18%), Aesculus hippocastanum (4%), Betula pendula (7%), Broussonetia papyrifera (2%), Cerasus
avium (1%), Fraxinus excelsior (1%), Gleditsia triacanthos (1%), Juglans Regia (4%), Paulownia
tomentosa (1%), Prunus cerasifera (6%), Robinia pseudoacacia (53%).

Percentualne zastupenie krov je nasledujuce: Cotoneaster horizontalis (3,4%), Deutzia
scabra (0,9%), Mahonia aquifolium (0,2%), Prunus cerasifera (47,6%), Pyracantha coccinea
(13,8%), Rosa canina (1,4%), Sambucus nigra (8,2%), Spirea x vanhouttei (11%), Swida alba
(0,9%), Syringa vulgaris (12,5%).

Na rieSenom Uzemi sa nachadzaju aj plochy invazivnej byliny Fallopia sp. s celkovou
plochou 346m?>.

Ochrana prirody a krajiny

Stavebny pozemok nie je ovplyvneny ochrannymi pasmami alebo chranenymi uzemiami.
Stavba nie je v kolizii s tzemnou ani druhovou ochrany prirody a krajiny.



BECKER spol. s r.0 str. 27

Inventarizaéné tabulky

Sucastou PD su aj podklady — inventarizacné tabulky existujucich drevin z dendrologického
prieskumu — Sadovnicke hodnotenie drevin (Atelier DUMA, oktober 2018)
- Priloha 01 - legenda vyrubov a presadby, zoznam pouzivanych skratiek
- Priloha 02 — inventariza¢né tabulky stromy
- Priloha 03 - inventarizaéné tabulky kry
- Priloha 04 - inventarizacné tabulky invazne byliny

ROZSAH A LIKVIDACIA JESTVUJUCICH PORASTOV

V dotknutom Uzemi je z hladiska zlého zdravotného stavu alebo navrhu novej funkcie
rieSenych pléch — vybudovanie predstani¢éného priestoru, autobusovej stanice, zachytnych
parkovisk a preloZzenie miestnej komunikacie - navrhnutych na vyrub 61ks stromov v celkovej
upravenej spoloCenskej hodnote 38 338,04 € a 769m? krov v celkovej upravenej spoloCenske;j

hodnote 9 557,96 €.

Tab. 1
VYMER |ZAKLADNA |UPRAVENA
polozka A SPOLOC. SPOLOC.
(ks,m?) |HODNOTA HODNOTA
STROMY:
stromy navrhnuté na vyrub z dévodu stavby,
pre ktoré je nutné povolenie na vyrub - obvod |53 56 333,00 € |37 664,78 €
kmena nad 40cm
stromy navrhnuté na vyrub z dbvodu stavby,
pre ktoré nie nutné povolenie na vyrub - obvod | 8 2 024,00 € 673,26 €
kmena do 40cm
STROMY NA VYRUB CELKOM 61 58 357,00 € |38 338,04 €
KRY:
kry navrhnuté na vyrub z doévodu stavby, pre
ktoré je nutné povolenie na vyrub - plocha|725,5 12 665,00 € |8 986,64 €
krov nad 10m2
kry navrhnuté na vyrub z dévodu stavby, pre
ktoré nie je nutné povolenie na vyrub - plocha|43,5 812,00 € 571,32 €
krov do 10m2
KRY NA VYRUB CELKOM 769 13477,00€ |9557,96 €
Tab. 2
VYMER ZAKLAQNA UPRAVI%NA
polozka A SPOLOC. SPOLOC.
(ks,m?) |HODNOTA |HODNOTA
STROMY:
Zinventarizované stromy spolu 136 124 428,00 € [84 560,80 €
Stromy navrhované na vyrub 61 58 357,00 € [38 338,04 €
KRY:
Zinventarizované kry spolu 854,3 15 225,00 € 10 744,49 €
Kry navrhované na odstranenie 769,0 13 477,00 € 9 557,96 €
INVAZNE BYLINY:
Zinventarizované invazne byliny 346,0
Invazne byliny navrhnuté na odstranenie 346,0
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V pripade, Ze sa vyrub uskutoéni vo vegetacnom obdobi, investor vyrub uskuto¢ni az po
predlozeni odborného ornitologického posudku preukazujuceho, ze na drevinach uréenych na vyrub
nehniezdni chraneny druh, pricom predmetny posudok bude vypracovany najviac 7 dni pred
terminom vyrubu.

Vyrub drevin bude uskutoéneny v sulade s § 47 zakona €. 543/2002 o ochrane prirody a
krajiny, v _zneni neskorSich predpisov_a prisluSnych rozhodnuti o vyrube drevin jednotlivych
spravnych organov.

Presadba existujucich drevin

Jedince z mladej vysadby, ktoré su svojou polohou v kolizii s navrhovanym stavom
rieSeného Uzemia su navrhnuté na presadbu. Presadba bude realizovana v ramci rieSeného
Uuzemia, na plochach Specifikovanych v Casti sadovych uprav projektu. Celkom je na presadbu
uréenych 9ks stromov.

Presadbu je nevyhnutné uskutoCnit mimo vegetacného obdobia tak, aby nedoslo k
posSkodeniu rastlin. Orientaéne v termine november — marec, v zavislosti od aktualnych klimatickych
podmienok!

Nahradna vysadba

Nahradna vysadba za odstranené dreviny bude realizovana na zaklade projektu
vegetacnych Uprav v rieSenom Uzemi v sulade so zakonom €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny, vykonavacej vyhlasky MZP &. 24/2003 Z.z. v aktualnom zneni a rozhodnutia organu ochrany
prirody k vyrubu drevin a stanovenia nahradnej vysadby.

Zasady zneSkodriovania odpadov

Organicky odpad vzniknuty pri odstraneni drevin, pestovatelskych opatreniach (orezy
stromov a krov) a odstraneni priov bude spracovany v sulade so zdkona NR SR €. 409/2006 Z. z.o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov. h a vyhlaskou &. 283/ 2001 MZP a ostatnymi pravnymi
predpismi v aktualnom zneni. Spalovanie zrezanej drevnej hmoty je nepripustné. Drevna hmota
(kmene a vetvy, pne ) bude odvezena a zhodnotena v kompostarni.

Ochrana drevin a stavebnych pléch pri stavebnych opatreniach

V rieSenom uzemi sa nachadzaju vzrastlé stromy, ktoré je poCas realizacie stavby chranit. U
ponechanych drevin je nutné pocas vystavby zabezpecit ochranu tak, aby nedoSlo k poskodeniu v
doésledku stavebnej €innosti. Najma stavebné opatrenia v oblasti korefiov (osadzania, uzavretie
povrchu pddy, pokladanie obrubnikov, zmena vySkovej urovne, atd.) skryvaju v sebe riziko tvorby
hniloby v oblasti paty kmena, o ma vyrazny nepriaznivy vplyv na stabilitu a prevadzkovu bezpecnost
dreviny a mdéze mat dlhodobo vazne désledky.

Dodrziavanie CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi.-Ochrana stromov, porastov a
pléch pro vegetaciu pri stavebnych &innostiach alebo ekvivalentu, méze zabranit Skodam alebo ich
obmeadzit.

Pri_existujucich stromoch v rieSenom uzemi, ktoré budu dotknuté stavbou, alebo
budu sucast'ou staveniska, bude zriadené ochranné drevené debnenie. V korefiovom priestore
stromov nie je mozné dlhodobo skladovat stavebné materialy a vykopovu zeminu. Buracie prace v
blizkosti stromov, ako aj zemné prace, vykopy pre spevnené plochy, vedenie inzinierskych sieti, je
nevyhnutné uskutoCfiovat v okoli korefiového systému stromov s maximalnou starostlivostou, bez
pouzitia strojnych mechanizmov! Nesmie ddjst k preruSeniu korenov s priemerom vacsim ako 3cm,
pripadne poranenia je nutné oSetrit. Korene je mozno prerusit iba hladkym prieCnym rezom &istymi
noznicami alebo nozom, nie rylom. Korefovy priestor stromu je plocha pddy pod korunou stromu
ohraniCena odkvapovou liniou koruny a zvacSena o 1,5m po celom obvodu koruny. V pripade
vykonavania vykopovych prac v termine od 1.11. do 31.3. je nutné korene chranit’ pred premrznutim
napr. silnou vrstvou geotextilie.
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NAVRHOVANY STAV

Zamerom projektu je vybudovanie zachytného parkoviska, novej autobusovej stanice a
celkova rekonstrukcia predstanicného priestoru. Jedna sa o obnovu intenzivne vyuzivanej plochy
lokalneho vyznamu vyuzivanu hlavne cestujucimi, ale aj navstevnikmi a zamestnancami
sukromnych firiem v blizkosti rieSeného Uzemia.

Koncept rieSenia vychadza z pozZiadavky na vytvorenie zony integrovanej dopravy:
vytvorenie novej autobusovej stanice v nadvaznosti na Zelezni¢nu stanicu, vybudovanie dostatku
zachytnych parkovacich miest, napojenie na peSie trasy, cyklochodniky a vytvorenie kvalitného
nastupného parteru s odpocinkovymi plochami pre navstevnikov a cestujucich.

Zarovenn déjde k zlepSeniu environmentalnych aspektov v mestach prostrednictvom
budovania prvkov zelenej infrastruktlry a adaptaciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy.
Navrh vytvara kvalitny predstani¢ny priestor s dostatkom zelene, mobiliaru a prvkov drobnej
architektury.

Ciefom navrhovaného rieSenia je skvalitnenie funkéného vyuZitia Uzemia, pobytu na
rieSenom Uzemi z hladiska ekologického, mikroklimatického, hygienického, estetického. Cely navrh
je koncipovany maximalne funk&ne a usporne.

Navrh a rieSenie vegetacnych prvkov

Vegetacné upravy su navrhnuté tak, aby svojim rieSenim zohladiovali charakter okolitého
mestského prostredia a navrhované vyuZitie uzemia. Druhova skladba navrhovanych drevin je
prispdsobena podmienkam rieSeného Uzemia a vychadza z druhovej skladby existujucich drevin.
Ciefom uprav je zvysit perspektivnu, mikroklimaticku, hygienicku a esteticki hodnotu vegetacie. V
navrhu su tiez podporené zostavajuce stromy, ktoré su funkéne aj kompoziéne zaclenené v rieseni.

Navrhovana zeler sa rozdefuje do niekolkych funkénych celkov, a to zelen parkovisk, zeler
autobusovej stanice, zelen ulicného priestoru a zelen predstanicného parku. Nosnym vegetaénym
prvkom v uzemi budu vzrastlé stromy. PozdlZ novo navrhovanej trasy Stani¢nej ulice je situované
ulicné stromoradie z vy8Sich listnatych drevin (Platanus acerifolia ,Celtis occidentalis, Acer
pseudoplatanus Rotterdam™ a pod.), ktoré vytvori vonkaj$i ramec priestoru. V mieste vjazdu na
autobusovu stanicu je zvyraznené inym druhom — stromoradie z listnatého stromu s uzSou korunou
- Pyrus calleryana "Chanticleer” a pod. Stromy ktoré budt vysadzané pozdiz miestnej komunikéacie
budu mat’ nasadenu korunu tak, aby bol dodrzany podjazdny profil na komunikacii. Takisto déjde aj
k rezu existujucich drevin v blizkosti komunikacie.

Na parkoviskach pre osobné automobily su vytvorené stredové pasy zelene, tak aby bolo
mozné tu vysadit' taktiez stromy, ktoré poskytnu Ciastocné pritienenie parkovacich miest. Vysadené
budu nizSie — stredne vysoké listnaté stromy ako napr. Acer platanoides "Cleveland’, 'Emerald
Queen’, ‘Deborah’, Acer campestre ‘Elsrijk’, Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, Fraxinus excelsior
‘Altena a pod. s podrastom volne rastucich nizSich krov ako napr. Spirea betulifilia, Spireaea
bumalda, Philadelphus coronarius ‘Dame blanche’, Taxus media ‘Densiformis’, Prunus
laurocerassus, Lonicera pileata, Ribes alpinum, Cornus stolonifera Kelseyi a pod. Cast existujucich
mladSich stromov urenych na presadbu bude pouzita taktiez na vysadbu stredovych ostrov€ekov
na parkovisku. V nadvaznosti na hlavné pesSie tahy su vytvorené odpocinkové zény doplnené
mobilidarom a zahony s vy8Simi solitérnymi krami/niz8imi stromami ako napr. Amelanchier lamarckii,
Syringa vulgaris, Photinia villosa, Malus hybrida a pod. s podrastom travobylinnych spoloCenstiev.
Vzhladom na to , ze v Uzemi sa nachadza velké mnoZstvo inZinierskych sieti, bude Cast rastlin
umiestnena v kvetinacoch. V nastupnom priestore — parku ostava zachovana existujuca skupina
agatov pod ktorou sa nachadza odpocCivadlo s hernymi prvkami. Priestor pod stromami bude
doplneny ostrovéekmi podrastovych pddopokryvnych rastlin a rozvolnenych nizSich krov. V
predstaniCnom priestore su doplnené aj skupinky stromov alebo stromoradia v okoli vyraznejSich
pesich tahov - Robinia pseudoacacia, Prunus hybrida "Accolade’, Prunus serrulata "Shirofugen’,
Prunus subhirtella "Autumnalis’,Prunus avium ‘Plena” a pod.
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TECHNOLOGIA ZALOZENIA VEGETACNYCH PRVKOV

Vykaz vymer vegetaénych prvkov

plocha vegetaénych prvkov celkom 5000,0m?
plochy travnika 4055,0m?
Zivé ploty, kry — skupiny, zivé ploty 486,0m?
travobylinné spoloCenstva (trvalky, okrasné travy) 281,5m?
podopokryvé spolo€enstva (trvalky, okrasne travy) 176,5m?
vzrastlé stromy 94ks
solitérne kry 28ks

Zoznam pouzitého rastlinného materialu — stromy

Tab. 3
ozn. | Lat. nazov mnozstvo |jedn |velkost | popis
Platanus acerifolia,Celtis
s1 occidentalis, ~ Acer
pseudoplatanus Rotterd
am’ a pod. 26 ks [16-18 |kostrové listnaté alejové dreviny
Acer platanoides
‘Cleveland’, "Emerald
Queen’, ‘Deborah’, Acer
S2 |campestre "Elsrijk”,
Fraxinus angustifolia
"Raywood’, Fraxinus
excelsior ‘Altena a pod. |37 ks [16-18 |kostroveé listnaté alejové dreviny
S3 Pyrus calleryana doplnkové listnaté alejové kvitnuce
‘Chanticleer” a pod. 7 ks |16-18 |dreviny
Prunus hybrida
‘Accolade’, alt. Prunus
sa serrulata  "Shirofugen’,
Prunus subhirtella
"Autumnalis’,Prunus doplnkové listnaté alejové kvitnuce
avium ‘Plena’ a pod. 9 ks [16-18 |dreviny
S5 Robinia pseudoacacia a doplnkové listnaté alejové dreviny
pod. 9 ks ]16-18 |so vzdu$nou korunou
Quercus robur
"Fastigiata Koster’,
Capinus betulus ‘Frans
S6 o :
Fontaine’, Capinus
betulus "Frans Fontaine” kostrové listnaté alejové dreviny s
a pod. 6 ks 16-18 | uzkou korunou

Zoznam pouzitého rastlinného materialu - solitérne kry, Zivé ploty

Tab. 4
ozn. | Lat. nazov mnozstvo | jedn |velkost | popis
Amelanchier lamarckii, Syringa 200-
K1 |wvulgaris, Photinia villosa a pod. |28 ks 250 solitérne kvitnuce kry
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Ligustrum  vulgare, Spirea
betulifilia, Spireaea bumalda,

Spiraea van houttei,
Philadelphus coronarius
‘Dame blanche’, Viburnum
carlesii, Taxus baccata
Repandens, "Summergold’,
Taxus media
‘Densiformis’,Prunus

laurocerassus, Viburnum

lantana, Viburnum  opulus,
Lonicera pileata, Deutzia x
rosea, Deutzia scabra, Ribes
alpinum, Cornus stolonifera
K2 |Kelseyi a pod. 486 m2 |30-100 |Zivé ploty

VSeobecné podmienky pre realizaciu

Dodavatel vegetaénych uprav alebo ich €asti bude vyberany predovSetkym podla odborne
technickych kritérii. Bude posudzovana odbornost, referencie firmy a kvalita prevedenych stavieb
obdobného charakteru. Aby bola zaistena kvalita vegetaénych uprav_je nevyhnutné je
realizovat’ zdsadne v_optimalnych agrotechnickych terminoch. Tymto terminom musi byt
prispésobeny harmonogram ostatnej vystavby alebo ich suvisiacich €asti. Prace budu
prevadzané podla prisluSnych noriem a budu pri nich dodrzané predpisané standardy.

Pre vysadbu sa pouzivaju Skélkarské vypestky I. triedy akosti podfa normy STN 46 4902
alebo ekvivalent, t.j. musia byt z fytopatologického hladiska nezavadné, zdravé, bez chordb a
Skodcov a ich habitus musi zodpovedat znakom daného druhu a kultivaru, musi byt bez deformacii
a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického poSkodenia spésobeného
prepravou, s nesudrznym balom, alebo nadobou. Pouzity rastlinny material musi velkostne
odpovedat’ poziadavkam projektu.

Pri realizacii budu dodrziavané tieto zakladné normy:

STN 83 7015 Technoldgia vegetaénych uprav v krajine. Praca s pédou, alebo ekvivalent

STN 83 7016 Technoldgia vegetaénych Uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba, alebo ekvivalent

STN 83 7017 Technologia vegetacnych uprav v krajine. Travniky a ich zakladanie, alebo ekvivalent

STN 83 7019 Technologia vegetaCnych uprav v krajine. Rozvojova a udrzZiavacia starostlivost o
vegetacné plochy, , alebo ekvivalent

STN 837010 Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie (CSN 464902- Vypestky
okrasnych drevin) alebo ekvivalent.

Priprava stanovista

Pred zaciatkom vystavby bude uskutoCnena skryvka vegetaCnej nosnej vrstvy, ktora bude
uloZena na deponiu a nasledne pouzitd na spatné zahumusovanie. Pred zahumusovanim plochy a
zaloZenim novych vegeta¢nych prvkov je nutné plochu vycistit od stavebného odpadu (zvysky
stavebného materialu, skladky stavebného materialu,...) a nasledne uskuto¢nit navazku vegetacne;
nosnej vrstvy.

Vysadby je nutné realizovat do substratu v bezburinnom stave. Nasledne nakyprit' vrchnu
zhutnena vrstvu a plochu splanirovat tak, aby sa vyrovnali terénne nerovnosti. Pred zacCatim
stavebnych prac musi byt zabezpeena ochrana ponechanych stromov, ktoré sa nachadzaju v
tesnej blizkosti hranice rieSeného Uzemia, kde budu prebiehat’ stavebné prace.

V pripade vyskytu buriny plochy chemicky oSetrit totalnym herbicidom proti vytrvalym
burinam. Vysadby je nutné realizovat do substratu v bezburinnom stave. V pripade vacésieho
vyskytu vytrvalych burin (napr. pyr, pupenec,...) je nutné aplikaciu opakovat. Pred zaliatkom prac
je nevyhnutné zlikvidovat' ohniska vyskytu invaznych burin, tak aby sa dalej neSirili. Nasledne
nakyprit vrchnu zhutnenu vrstvu a plochu splanirovat’ tak, aby sa vyrovnali terénne nerovnosti.
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Priprava pédy — zaloZenie nosnej vegetacnej vrstvy sa vztahuje na vSetky plochy novo zakladanych
vegetacnych prvkov — travnika, vysadieb krov, pédneho pokryvu, trvaliek.

V ramci pripravy stanovista bude uskutocnené chemické odburinenie, splanirovanie,
kultivatorovanie, rylovanie v okoli spevnenych ploch, obrubnikov, nakyprenie, urovnanie,
pohrabanie a povalcovanie plochy, hnojenie

Rastliny je potrebné vysadzat s prihliadnutim na biotechnické poziadavky. Kontajnerované
rastliny je mozné vysadzat pocCas celého vegetacného obdobia, prostokorenné sadenice je treba
vysadzat v skoru jar alebo neskoru jesen. Rastliny budu vysadené do vhodného substratu.

ZALOZENIE NOVYCH VEGETACNYCH PRVKOV

Vysadba stromov

Na vysadbu su navrhované stromy so zemnym balom (alt. v kontajneri, airpotu), Standardné
vypestky s nasadenim koruny vo vySke 2,2 m — velkosti vid vykaz rastlinného materialu. Pri
navrhovanych stromoch uli¢nej zelene v okoli dopravného profilu st navrhované stromy, ktorych
koruna bude upravovana na podjazdnu vySku 4m. NajvhodnejSia doba pre vysadbu vzrastlych
stromov je v dobe vegetatného pokoja, tj. po opade (jesen) a pred pucenim listov (skora jar).
Vysadbovy spon stromov je voleny s ohladom na priestorové naroky jednotlivych druhov a ich
pouZzitie vo vegetaénych prvkoch. Vysadbovy material by mal byt kvalitny — 1. trieda. Pri termine
vysadby je nutné reSpektovat druhovo podmienené viastnosti jednotlivych taxénov. Dreviny so
zemnym balom vysadzat’ iba na jar alebo jesen.

Vysadbova jama by mala mat priemer 1,5 — 2 x vac¢si ako je velkost koreriového balu. Pred
vysadbou je nevyhnutné skontrolovat odtokové pomery vo vysadbovej jame — na nepriepustnych
stanovistiach je nutné odviest’ prebytoénu vodu drenazami. Pri vysadbe stromov bude uskuto&nena
Ciasto¢na vymena pody.

Pri vysadbe bude rovhomerne do pédy zapracovany podny kondicioneér, ktory podporuje rast
korefiov do hibky, zvySuje prekorenenie a zlepSuje droptoviti Struktiru pddy, zvySuje sorpénu
schopnost, vodnu kapacitu pody a zdravotny stav rastlin.

Objem potrebnej zeminy je nutné prispdsobit’ velkosti korefiovych balov a sadnutiu zeminy.
Stromy osadzat’ na rovnaku vysSku ako rastli v okrasnej Skdlke — nesmie dojst k utopeniu, ani
zvyseniu korefiového kréku Zalievka ako suc€ast vysadby sa uskuto&riuje do otvorenej jamy, aby bol
minimalizovany vznik vzduchovych kaps. Zalievka musi rovnomerne presytit pddu v celej
vysadbovej jame. Zalievka sa uskutoCriuje po dobu odznivania po vysadbového Soku (orientacne 3
roky). Zalievku je nevyhnutné prispdsobit klimatickym podmienkam, stanovisku a aktualnemu
priebehu pocasia, velkosti vysadeného stromu, terminu zalievky a poziadavkam daného taxonu.
Stromy je potrebné prihnojit priamo ku korefiovym balom zasobnym tabletovym hnojivom. U
vSetkych stromov bude zriadena zavlahova sonda. U stromov vysadenych mimo spevnené plochy
bude zriadena zavlahova misa pre zlepSené polievanie stromov. Zavlahova misa bude udrziavana
minimalne po dobu dvoch rokov a dalej potom po celu dobu, kedy je vykonavana zalievka.

V blizkosti inzinierskych sieti, stavebnych objektov a obrubnikov a v spevnenych plochach
bude pri vysadbe stromov pouzita protikorefiova netkana textilia, zabrafujuca prerastaniu koreriov.
Konkrétny typ kotvenia bude voleny s ohladom na velkost vysadbového materialu, rastove;j
charakteristiky stromu a typ stanoviSta. Kotvenie rastlin bude uskuto€nené pred zasypanim
vysadbovej jamy. Kotvenie nesmie poSkodzovat strom. Ako ochrana kmena alejovych stromov
(vysoko kmenné vypestky) bude indtalovana trstinova rohoz od zeme do vysky 2m.

Vysadba krov

Vysadbu krov je potrebné realizovat na vopred pripravenom, odburinenom a vyrovnanom
stanovisti. Na podporu rastu sa kry hnoja zasobnym tabletovym hnojivom. Po vysadbe je nutné
odstranit poSkodené C&asti rastlin, pripadne vykonat spatny rez drevin. Na vysadbu bude pouzity
Skolkarsky material 1.tr.v kontajneroch. Vysadbovy spon rastlin volit s ohladom na jednotlivé
rastlinné druhy, a ich pouzitie vo vegetaénych prvkoch tak, aby nedoslo k ich prehusteniu a potrebe
prebierok porastov. V pripade zmieSanych vysadieb krikov rastliny vysadzat do trojsponu, vo
vzdialenostiach zohladfiujucich ciefova vysSku krovitej skupiny a pouzitych drevin. Rozvolnené
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skupiny krov v rdmci travobylinnych vysadieb budd muléované rovnakym materialom ako zahony.
Vysadby krov v zivych plotoch budd mul€ované drvenym kamenivom tm. sivej farby fr. 16-32.

U solitérnych krov realizovat' v pripade potreby komparativny alebo vychovny rez s ciefom
podporit podporenie charakteristickej architektury a tvaru koruny, ktory je typicky pre dany druh
alebo kultivar a dava predpoklad vytvoreniu zdravej, vitalnej, funkénej a stabilnej koruny a
zabezpecenie podchodnej vysky.

Vysadba trvaliek, okrasnych trav, pédopokryvnych rastlin

Vysadbu trvaliek okrasnych trav, podopokryvnych rastlin je potrebné realizovat na vopred
pripravenom, odburinenom a vyrovnanom stanovisti. Na podporu rastu sa plocha pred vysadbou
ploSne pohnoja dlhodobym umelym hnojivom. Po vysadbe je nutné odstranit posSkodené dCasti
rastlin. Na vysadbu sa navrhuju kontajnerované rastliny vel. Kvetinaca K9 -1L. lhned po vysadbe je
nutné rastliny zaliat, a nasledne zamul€ovat kamennou drtou tmavoj sivej farby, €o eliminuje rast
buriny a udrzuje pddnu vlahu. Na vysadbu bude pouZity 8kblkarsky material 1. tr., vysadbovy spon
rastlin je voleny s ohladom na jednotlivé rastlinné druhy a ich pouZitie vo vegetaénych prvkoch. Pri
vysadbe trvalkovej zmesi je nutné rastliny rozmiestnit v ploche rytmicky, nepravidelne tak, aby sa
dosiahlo prirodného pdsobenia zmesi. Pri vysadzani je nutné zacCat s dominantnymi rastlinami .
Nasledne umiestnit’ vyplfiové, skupinové trvalky s dérazom na rovhomerné rozmiestnenie rastlin v
zavislosti na obdobi kvetu, farebnosti a charakteru vzrastu. Pédopokryvné trvalky nasledne vyplnia
medzery medzi vy$Simi rastlinami.

Zalozenie travnika parkového vysevom

Travnik zakladat do dékladne pripravenej a urovnanej pédy, zbavenej kamenov, stavebného
odpadu, vacsich hrad a pod. materialu. V ramci pripravy vegetacnej nosnej vrstvy sa pdda spracuje
do hibky 10-15 cm rotavatorovanim a dokonéi sa jemna modelacia terénu hrabanim, plocha sa pred
vysevom povalcuje. Po vyseve je treba zapravit trdvne semeno hrabanim, utuzZit pédu po vyseve
valcovanim a zabezpe it v najblizSich dhoch dostatocnu starostlivost, a to hlavne pravidelnu
zalievku do prvej kosby. Preto odporu€¢ame zakladat’ travnik na jeseri/ jar, aby sa vyuzila prirodzena
vlaha. Plochy budu hnojené Startovacim hnojivom pre travnik.

Na zalozenie parkového travnika bude pouzita vhodna parkova zmes travneho semena do
sucha. Druhova skladba by mala odpovedat stanovistnym podmienkam — odolnost’ na sucho, nizke
prirastky hmoty, vytvorenie nizkeho kompaktného travnika znaSajuceho stredné zatazZenie
pohybom [udi. Travniky budi zakladané v sulade s ostatnou vystavbou, po skon&eni vsetkej
stavebnej €innosti a v riadnom agrotechnickom termine. Dodavatel zahradnickych prac je povinny
zabezpedit kvalitativne podmienky pre zaloZenie travnika v priebehu vystavby a koordinaciu tejto
¢innosti s ostatnymi profesiami na stavbe !

VYTYCENIE A PODMIENUJUCE PREDPOKLADY

Vyrub drevin uskutoénit v mimo vegetaénom obdobi. V pripade Ze bude vyrub realizovany
vo vegetaCnom obdobi je nutné uskutoCnit’ ornitologicky posudok.

VytyCenie vegetaCnych prvkov je viazané na osadenie spevnenych pléch, a stavebnych
objektov. Pred vysadbou vzrastlych stromov budu vytyéené inzinierske siete v dotknutom
uzemi. Vysadbu realizovat’ vo vhodnom agrotechnickom termine jar alebo jesen. Investor
zabezpeCi odbornu rozvojovu starostlivost o novo zakladané vegetacné prvky u stromov 3. roky, u
krov a trvaliek 2. roky. Nasledne bude zabezpetena Standardna starostlivost o plochy zelene.

 REALIZACIA PRAC BUDE ZABEZPECENA ODBORNOU FIRMOU S PERSONALOM SO
ZAHRADNICKYM VZDELANIM A SKUSENOSTAMI!
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B.10. NAPOJENIE STAVBY NA ROZVOD VODY, VODOVOD PITNEJ VODY
..... S0-06 NAPOJENIE PICEJ FONTANY

V stavebnom objekte SO 06 navrhujeme osadenie picej fontany a jej pripojenie na verejny
vodovod a odvedenie minimalneho mnozstva prebyto€nej vody do vsaku.

Pévodné rozvody vody v rieSenom uUzemi zostavaju zachované. Neuvazuje sa s ich
prekladanim.

TECHNICKE RIESENIE

Navrhovana picia fontana napr. typu HD410-Hydro bude osadena na dlazdenej ploche pred
budovou zelezni¢nej stanice vedla oddychovej zény s lavickami. Picia fontanka bude sluzit na
osviezenie ludi. Vodnym zdrojom pre fontanu bude verejny vodovod LT DN100.

Picia fontana HD410-Hydro je z konstrukéného hladiska pologulata misa z nehrdzavejuce;j
ocele na masivnom stipiku. Oplastenie a konstrukcia je z nehrdzavejucej ocele. Vyska fontany je
cca 845 mm nad zemou. Kotvenie konstrukcie fontany pod dlazbu je do beténového zakladu
pomocou kotevného dielu. Picia fontana je osadena tlaitkovym samouzatvaracim ventilom TR30.
Pred fontanu je nutné osadit redukény ventil na redukciu tlaku na 0,1-0,6MPa. K odvedeniu
prebytoénej vody sluzi inStalacna a odpadova hadica DN32.

Vodovodna pripojka

pozostava z vybudovania vodovodnej pripojky z verejného vodovodu LT DN100, ktory sa
nachadza cca 1,5 m od navrhovanej picej fontany.

Vodovodna pripojka (verejna ¢ast) HDPE DN25 (32*2,0) PN10,SDR17 dfzky 3,0 m
zacCina v zelenej ploche napojenim na jestvujuci verejny vodovod LT DN100 cez navrtavaci pas s
pripojkovym uzaverom so zemnou supravou a konci v navrhovanej vodomernej Sachte (dalej len
VS) umiestnenej cca 1,6m od verejného vodovodu.

Z vodomernej Sachty je pripojkou HDPE DN25 (32*2,0) PN10,SDR17 dlzky 4,0m privedena
pitna vody k picej fontane.

Potrubie bude uloZené v otvorenej pazenej ryhe $.0,8m do hibky cca 1,2-1,4m (podla hibky
verejného vodovodu). Potrubie sa kladie v sklone od verejného vodovodu a od picej fontany k
vypustacej armatire vo VS, aby bolo mozné pripojku v pripade potreby vypustit, do pieskového
I16Zka hr.10 cm, obsype sa do vy3ky 30 cm Strkopieskom 0-16mm a zasype vykopanou zeminou a
zatravni.

Vodomerna Sachta je navrhnutd ako podzemna beténova prefabrikovana Sachta (typ
Zabojnik s.r.o.) vnutornych rozmerov 1,2*0,9m a svetlej vydky 1,505 m. Navrhovana Sachta je
zlozena z priestorového dielca prefabrikovanej vodomernej Sachty vonkajSich rozmerov
1,36%1,06*1,63m(vysSka) a zakrytovej dosky hrubky 10 cm so vstupnym kominom vysky 10cm.
Hrubka stien Sachty je 8 cm a hrubka dna je 10 cm. vstup do Sachty je cez kompozitny poklop
60*60cm zat'.tr.A15 a poplastované stupacky. Poklop a stupacky su su€astou dodavky vodomernej
Sachty. Sachta bude osadena na S$trkopieskovom [6Zku hr.15 cm a obsype sa vykopanym
materialom, okolie Sachty sa zatravni.

V Sachte bude umiestnena vodomerna zostava DN 20 (3/4”) pozostavajuca z vodomeru, 2
ks gufovych uzaverov s odvodnenim, filtra a spatného ventilu. Tato zostava moze byt umiestnena
na samostatnom nosnom rame z nehrdzavejucej ocele, v opaénom pripade je potrebné zriadit
beténovy podporny blok 10x10x30cm.

Maijitelom vodovodnej pripojky od miesta napojenia na verejny vodovod je v zmysle zak.c.
442/2002 Z.z. vlastnik nehnuteflnosti, ktora sa na verejny vodovod pripdja.

Vypocet potreby vody :
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Vypocet potreby pitnej vody pre piciu fontanu je velmi orientaény a vychadza len z hrubych
prepokladanych udajov :

mnozstvo vody pri jednom pouziti : 0,501
pocet pouZiti picej fontany za hod. : 12*10(der)+12*5(noc) = 180 pouziti/der
doba prevadzky picej fontany . april - oktoéber

Celkova denna potreba pitnej vody pre piciu fontanu : 180%0,50 = 90 I/den
- priemerna denna potreba Qp Qp = 0,090 m3/den = 0,001 I/sec
Celkova ro¢na potreba pitnej vody pre piciu fontanu : 0,09*214 = 19,26 m® /rok

Kanaliza¢na pripojka

prebytocna voda - minimalne mnozstvo odpadovej vody z picej fontany bude odvedena
kanalizaénym potrubim PVC DN 50 dizky 5,0m do vsakovacej betonovej Sachty DN80O hibky 1,5m
vyplnenej Strkodrvou a osadenej vedla picej fontany.

B.11. NAPOJENIE STAVBY NA KANALIZACIU
... 50-07 DAZDOVA KANALIZACIA

V stavebnom objekte navrhujeme systém dazdovych kanalizacii, ktoré budu sluzit na
zachytenie dazdovych véd zo spevnenych pléch rieSeného uzemia spadovanych do uliénych
vpustov. Dalej bude SO-07 sluzit na doasnu retenciu dazdovych vod, ich pregistenie a vsakovanie
do podlozia (do vsakovacej vrstvy).

HYDROGEOLOGICKE POMERY

Vrchnu vrstvu tvoria navazky hrubky 1,7 az 3,0 m p.t. Z ilovito-piesCitych zemin s ulomkami
tehal, ktoré su neprekonsolidované. Do hibky 55 az 6,8 m p.t. dominuju ,mastné" plastické,
nepriepustné ily (ily strednoplastické a vysokoplastické).

Vsakovacia vrstva je piesok ilovity (hrubky 0,2 m) a piesok s primesou jemnozrnnej zeminy
(hrabky 1,0 m) v hibke 5,5 az 6,8 m p.t. V celkovej hribke 1,2 m (v projekte po&itame s vyskou 1,0
m). Hladina podzemnej vody je pod ilovitou vrstvou napata a po narazeni vystupala na uroven
112,10 m n.m. (4,2 m p.t.). Priemerny koeficient filtracie vsakovacej vrstvy kf je 2,43.10° m/s.

TECHNICKE RIESENIE

Technické rieSenie pozostava zo siedmych prepojenych dazdovych kanalizacii (gravitanych
systémov), ktoré budu odvadzat dazdové vody zo spevnenych pléch s do€asnou retenciou, ich
preCistenim a vsakovanim do podloZia (do vsakovacej vrstvy). Sedem dazdovych kanalizacii s
vlastnym vsakovanim vzniklo ako nevyhnutnost vzhfadom na stiesnené pomery (jestvujice siete a
ich ochranné pasma) a pomerne slabu schopnost’ vsakovacej vrstvy vsakovat dazdové vody. Preto
sme navrhované spevnené plochy rozdelili na priblizne sedem pléch s podobnou velkostou.

Kazda dazdova kanalizacia sa bude skladat’ z/zo:

- Systému dazdovych retenénych stk (D1 az D7, navrhované dizky pozri tabulku &.1)

— Dazdovych pripojok od navrhovanych ulicnych vpustov

— Dazdovych prepojov z PVC DN150, ktoré budu prepajat’ jednotlivé gravitatné systémy medzi
uliénymi vpustami, alebo Sachtami.

— Retencnej nadrze (RN1 az RN7, navrhovany retenény objem pozri tabulku ¢€.1)

—  Skrtiaceho objektu (SO1 az SO7) Q max = 0,5 I/s

— Odlucovaca ropnych latok (ORL1 az ORL7), Q or. = 3,0 I/s (0,1 mg NEL/I')

— Vsakovacej jamy pddorysu dna 8,0 x 2,5 m s dvoma vsakovacimi $achtami (VS1.1, V§1.2 az
VS7.1,VS7.2)
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Tabulka €.1 - Rozsah navrhovanej dazd’'ovej kanalizacie
material .| objem PP retenéna nadrz
nizo celkova| . - .io skrtiaci i
v |Mazov| | DN | dizka dizka Stok objekt "Ztg_ncny
stoky | potr . jem
ORL [mm nazo nazov
| [m] [m] [m?] v | [/s] [m?]
ORt1 b1 90,0 | 900 | 254 | 301 |05 | RNL | 449
ORL | D2 85,0 .
105,0 29,7 SO2 | 05 RN2 449
2 D2-1 20,0 ’ ’ ’ ’
ORL | D3 35,0 .
55,0 15,5 SO3 | 05 | RN3 48,4
3 D3-1 | py 20,0
ORLT b4 | C | 600l 500 | 500 | 141 | %04 | 05 | RN4 | 454
4 SN1
ORL | D5 0 70,0 N
90,0 25,4 SO5 | 05 RN5 54,4
S D5-1 20,0 ’ ’ ’ ’
ORL | D6 40,0 N
65,0 18,4 SO6 | 0,5 RNG6 54,4
6 D6-1 25,0 ’ ’ ’ ’
ORL | D7 40,0 .
18,4 7 RN7 4.4
7 D7-1 250 65,0 8, SO 0,5 54,

Kanalizaéné sachty

KanalizaCné Sachty na stokach navrhujeme ako typizované Sachty s prefabrikovanym dnom
a Sachtovymi skruzami vnutorného priemeru 1,0m a hrabky steny 90mm. Poklopy osadené na
upravenom teréne navrhujeme betdnovo-liatinové (BEGU) na zatazenie 400 kN = triedy “D” s
makkodosadacou plochou a kénusovo zabrusenou zvislou Skarou poklopu a ramu s vetracimi
otvormi.

Dazd’ové prepoje

Dazdové prepoje budu zvySovat bezpecnost kazdého dazdového systému pred zatopenim
pri neobvyklych prevadzkovych situaciach. Dazdova voda z jedného systému (ktory bude z
nejakého nepredvidaného dévodu preplneny) sa bude moct preliat do druhého systému.

Dazdové prepoje navrhujeme z potrubia PVC DN150, SN8 celkovej dizky 86,0 m.
Napojenie prepoja bude do uli¢ného vpustu, alebo Sachty pomocou vlioZenej Sachtovej prechodky
PVC DN150.

Kanalizaéné dazd'ové pripojky

Kanalizatné dazdové pripojky budu odvadzat dazdové vody od uli€nych vpustov (49 ks) do
navrhovanych dazdovych stok.

Dazdové pripojky navrhujeme z potrubia PVC DN150, SN8 celkovej dizky 392,0 m.
Napojenie do stoky bude pomocou odbocky PVC DN600/150 s kolenom PVC DN 150-45°, alebo
budu dazdové pripojky zaustené do stoky priamo v dne kanalizaCnej Sachty.

Vsakovacie jamy s dvoma vsakovacimi Sachtami
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Kazdu vsakovaciu jamu navrhujeme pédorysnym rozmerom na dne 8,0 x 2,5 m. Dno
vsakovacej jamy bude do hibky spodnej hrany vsakovacej vrstvy 6,7 — 8,0 m p.t. (hibka je uréena
podla inziniersko-geologického prieskumu). Steny jam navrhujeme Sikmé v sklone 1:2. Po vykopani
sa na dno a steny rozprestrie geotextilia 200 g/m2. Vybrata vsakovacia vrstva sa vypIni zasypom zo
Strkodrvy fr.8-16mm zhutnenym po vrstvach v hrabke 1,2m (hrubka vsakovacej vrstvy). Pri kazdej
vsakovacej jame uvaZzujeme so vsakovacou plochou 21,0 m? (obvod jamy x vy$ka 1,0 m).

Vsakovacie 8achty navrhujeme 2 ks v kazdej vsakovacej jame prepojené potrubim PVC
DN150. Vsakovacie Sachty navrhujeme podobne ako klasické kanalizacné Sachty, ale bez dna.
Spodnu hranu kazdej vsakovacej Sachty navrhujeme na hornej Urovni vsakovacej vrstvy.
NajspodnejSiu Sachtovl skruz navrhujeme osadit na Styri cestné obrubniky, ktoré budu tvorit
roznasaciu dosku. ZvySok Sachty sa vystavia zo Sachtovych skruzi priemeru 1,0m s prechodovou
Sachtovou skruzou pri poklope (kdnusom). Poklopy osadené na upravenom teréne v zelenej ploche
navrhujeme betdnovo-liatinové (BEGU) na zatazenie 400 kN = triedy “D” s makkodosadacou
plochou a kénusovo zabrusenou zvislou Skarou poklopu a ramu s vetracimi otvormi. Vyustenia
odtokov z ORL navrhujeme DN150. Zatial ¢o obsyp 8acht nad vsakovacou vrstvou navrhujeme
zhutnenym vykopanym materiadlom oddelenym od vsakovacej vrstvy geotextiliou 200 g/m?, tak vo
vnutri kazdej Sachty bude Skrkodrva siahat’ 1,0 m nad uroven hladiny podzemnej vody t.j. 113,10 m
n.m., tak aby vzniklo tzv. nepriame vsakovanie.

Retencné nadrze

Retenéné nadrze (RN1 az RN7) budu vybudované ako vodotesné podzemné nadrze
(rozmery a navrhovany retenény objem pozri tabulku ¢.1 a ¢.4). RN budu z plastovych blokov
obalenych hydroizolaénou HDPE foliou hrabky 1,5mm a geotextiliou 200 g/m? z oboch stran
hydroizolacie. RN nenavrhujeme ako vsakovacie nadrze z dovodu mozného znecistenia vod
ropnymi latkami a preto, Ze budu umiestnené vysoko nad vsakovacou vrstvou. Kazda RN bude mat
obdiznikovy pédorysny tvar a mimo dazda bude bez vody. Kazda retenéna nadrz bude ako ,bo&na“
a ma vyhodu v tom, Ze nie je prieto¢na a tak sa menej zanasa sunutymi a plavajucimi necistotami.
Tie pri prvych splachoch su odsunuté a odplavené do ORL a do RN sa zavzdiuva uz menej
znecistena voda z povrchového odtoku.

Sucastou systému retencie je vzdy aj prislusny gravitaCny systém stok z potrubia DN60O,
ktoré sliZia ako retenéné stoky. Pred Skrtiacim objektom SO sa bude vytvarat spatné zavzdivanie
vody od Skrtiaceho objektu smerom do RN, CiZze voda sa v potrubi DN600 spomali az nakoniec
bude odtekat az do RN pri vy$Sej hladine v retenénej Casti stoky.

Skrtiace objekty

Skrtiace objekty navrhujeme 7 ks (SO1 az SO7) na kazdom gravitatnom systéme pred
zaustenim sa prisluSnej stoky (D1 az D7) do prisluSného ORL (ORL1 az ORL7). Skrtiace objekty
navrhujeme ako podzemné Zelezobetonové prefabrikované objekty vnutornych rozmerov 1,20 x 0,9
Xx1,8m.

V kazdom Skrtiacom objekte na odtok DN150 navrhujeme osadit’ virivy Skrtiaci ventil typu
CE bez pohyblivych €asti a s garantovanym maximalnym prietokom odchadzajucich dazdovych vod
0,51/s.

Odlucéovace ropnych latok

Odlucovace ropnych latok budu sluzit na precistenie dazdovych véd pred zaustenim sa do
vsakovacich $acht resp. do vsakovacej jamy. OdluCovace ropnych latok navrhujeme 7 ks (ORL1 az
ORL7) na kazdom gravitathom systéme medzi prisluSnym Skrtiacim objektom a vsakovacimi
Sachtami. Kazdy ORL navrhujeme ako podzemny, prefabrikovany, Zelezobetdénovy, plnoprietokovy
odlugovaé ropnych latok KOALESENCNO - SORBCNY na prietok 3,0 I/s. Garancia zneg&istenia
vody od vyrobcu na odtoku zo sorpénej Casti je 0,1 mg NEL /I. Natok aj odtok kazdého ORL je
DN150.
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HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vstupné udaje pre vypocet velkosti retencie je uvazovany dazd s periodicitou (raz za 50
rokov) p= 0,02, ktorého trvanie bude uréené na zaklade vypocltu ako najnepriaznivejSie z hladiska
objemu retencie.

Tabulka é.2 - Intenzita dazd'a i (I/s.ha) v Sali (priemer medzi Trnavou a Hurbanovom)

Sala Trvanie zraZkovych oddielov v minutach
Periodicita | 30 60 90 120 180
0,02 176 99 69 54 37

Najnepriaznivej$i dazd z hladiska retencie dazdovych véd je 50-ro¢ny, 3-hodinovy dazd (pri
intenzite i = 37 I/s.ha). Toto je spbsobené relativne malou vsakovacou schopnostou vsakovace;j
vrstvy.

Vsakovanie dazd'ovych véd vo vsakovacej jame

S vsak — vsakovacia plocha vo vsakovacej jame [m?], rozmer kazdej jamy 8,0 x 2,5 x 1,0 m
kf — koeficient filtracie vsakovacej vrstvy po obvode [m/s] - 2,43.10° m/s

Q vsak — rychlost’ vsakovania [m®/s, I/s]

Q vsak = S vsak X kf =21,0 m? x 2,43.10° m/s = 0,0005103 m®/s = 0,5 /s

. Nahodnotu Q skrtené = 0,5 I/s navrhujeme Skrtiaci prvok v kazdom Skrtiacom objekte (SO1
az SO7).

Potrebny objem retencie V rn potr

S opv — odvodnovana spevnena plocha [ha]

W — sucinitel odtoku

i — intenzita dazd'a (50-ro€ny, 3-hodinovy dazd - 37 I/s.ha)

t — Cas dazda [s] (3 hodiny)

V rn poTR — POtrebny objem retencie [m?3], V rnprotr = [(S opv X W X i) — Q vsak] X t

Tabulka €.3 - Prietok dazdovych vod a potrebny objem retencie
pri 50-roénom, 3-hodinovom dazdi

odvodfiovana plocha Skrtiac | potrebny

odtok z|i objem

ORL plocha |suginiter |Plochy |objekt |retencie

typ plochy |Soov | odtoku Ivsak |V rnpotr

[ha] v [I/s] [I/s] [m3]

ORL1 0,194 0,9 6,46 0,5 64,4
ORL2 spevnené 0,214 0,9 7,13 0,5 71,6
ORL3 |plochy -|0,191 |09 6,36 0,5 63,3
ORL4 |parkoviska |0,170 0,9 5,66 0,5 55,7
ORL5 ,cesty,’ 0,214 0,9 7,13 0,5 71,6
orL6 |°Modnky o206  |0,9 686 |05 687
ORL7 0,204 0,9 6,79 0,5 68,0

Posudenie z hl'adiska velkosti retencie

V rn poTR — POtrebny objem retencie [m?]
V rnnavre — celkovy navrhovany objem retencie [m®] v reten¢nej nadrzi a retenénych stokach
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Posudenie: V grnpotr < V RN NAVRH

Tabul'ka €.4 - Posudenie velkosti navrhovanej retencie
navrhovana velkost retencnej | objem | navrhovan | potrebny
nadrze retencie | y objem objem posudenie
RN i Y N . prislusn | retencie | retencie | V gyrorr
dizka | Sirka | vySka | objem €] StoKy | V rnNAVRH V RNPOTR | <V RN NAVRH
(m] | [m] | [m] | [m3 | [m?] [m?] [m?]
RN1 15,6 2,4 1,2 44,9 25,4 70,4 64,4 VYHE)VUJ
RN2 | 156 | 2,4 | 1,2 | 449 | 29,7 74.6 71,6 VYH(E)VUJ
RN3 | 16,8 | 24 1,2 48,4 15,5 63,9 63,3 VYHgVUJ
RN4 | 21,0 | 18 | 12 | 454 | 141 59,5 55,7 | VVHEVW
RN5 10,8 4,2 1,2 54,4 25,4 79,9 71,6 VYHE)VUJ
RNG6 10,8 4,2 1,2 54,4 18,4 72.8 68,7 VYH(E)VUJ
RN7 | 18,0 | 24 1,2 51,8 18,4 70,2 68,0 VYHgvuJ

POZNAMKA: Zelené plochy nie si zaratané do odvodiiovanej plochy z dévodu, Ze nebudu
spadované na spevnené plochy, ale dazdova voda z nich bude vsakovat priamo namieste v
humusovej vrstve zelene a lokalnych priehlbniach okolo stromov.

B.12. ZASOBOVANIE ZEMNYM PLYNOM

Nie je predmetom rieSenia. K zasahom do existujucich rozvodov plynu neddjde.

B.13. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU A SLABOPRUDOVE ROZVODY
..... S0-08 a SO-09

Napéatova sustava :
NN : 3PEN AC 50Hz 230/400V, siet TN-C, (TN-C-S)

Ochrana pred zasahom elektrickym prudom
NN : podla STN 33 2000-4-41
Zivé Casti (zakl. ochrana)
- zakladnou izolaciou, zabranami a krytmi, v sulade s prilohou A
nezivé Casti (pri poruche)
- samocinnym odpojenim napdjania, ¢l. 411.3.2
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie, ¢l. 411.3.1
- doplnkova ochrana pradovym chrani¢éom 441.3.3

Istenie proti skratu a nadprudu : poistkami a istiémi

Uzemnenie : STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-4-41,
STN 332000-4-443

Hlavné rozvody NN NAYY-J..., AYKY-J..., CYKY-J...
podrobnejsie v dalsom stupni PD

Ulozenie rozvodov : STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, 73 6006,

STN 33 3300
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Stupen zasobovania 03
Vykony . Predpokladany inStalovany vykon napajanych rozvadzacov
vratane rozvadzaca RVO je Pi=30kW, Ps=15kW

Z hladiska zaradenia el. zariadeni podfa miery ohrozenia v sulade s vyhl. 508/2009 budu
navrhované kablové rozvody NN a zariadenia zaradené do v skupine ,B*.

VSeobecne

Napojenie navrhovaného zameru bude realizované z existujucich rozvodov.

Pri vystavbe a po jej ukonéeni je potrebné dodrzat ochranné pasmo elektrickych vedeni v
zmysle Zakona o energetike. Ochranné pasmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kabla.

Pred zahdjenim realizacie stavby je dodavatel stavby povinny vyziadat si vytyCenie
podzemnych zariadeni a inzinierskych sieti!

Celkové rieSenie stavby je ponimané v zmysle nezasahovania do zivotného prostredia a
nenarusovania prirody. PoCas realizacie stavby bude v uvedenej lokalite do€asne zvySeny hluk a
prasnost vyvolané pohybom mechanizmov.

Dodavatel je povinny dbat na to, aby Skody spbsobené na zivotnom prostredi boli
minimalne, aby nepridlo k znelisteniu pody, vody, ovzduSia, k posSkodeniu stromov, porastov,
zelene a ohrozeniu zivoCichov. VSetky pristupové cesty pouzZivané poCas vystavby musia byt
oCistené ak prislo k znecisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodavatela stavby. Po ukonceni
vystavby je dodavatel stavby povinny odstranit vSetky poSkodenia, ku ktorym doslo v ddsledku
realizacie stavby, resp. investor stavby uhradi vzniknutu Skodu. Priestranstva a plochy dotknuté
stavbou da do pévodného stavu. Po ukonceni vystavby a sprevadzkovani zariadenia nie su zname
negativne vplyvy so zasahom do Zivotného prostredia.

PocCas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpelnostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl. SUBP &. 59/82 v
zneni vyhlasky €. 484/90 Zb. v plnom rozsahu, ako i vyhlasky MV SR €. 82/1996 Z. z. a normy STN
33 -2000-3, STN STN 33 3201, STN 33 2000-5-54, STN 73 6005 a dalSie suvisiace normy a
predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj poziadavky zakona NR SR ¢.
124/2006 Z. z. o BOZP a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V zmysle vyhlasky 396/2006 ddiel Il, energetické rozvody, ktoré su na stavenisku pred
zaCatim prac, musia byt identifikované, prekontrolované a zretelne oznacené. Pred zacatim
zemnych prac sa musia vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum znizilo akékolvek
ohrozenie suvisiace s podzemnymi energetickymi rozvodmi (vytyCenie stavbou dotknutych
energetickych rozvodov - elektrickych vedeni, telekomunikacnych vedeni, plynovodnych vedeni,
teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

V zmysle § 4 zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpec€enstva z hladiska
bezpec€nosti a zdravia pri praci su akceptovatelné.

Vsetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia na siet
musia byt vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu.

SO 08 — Silnoprud

Napojenie NN zariadeni je uvazované z existujuceho sekundarneho rozvodu AlFe 4x50, pri
podpernom bode €. 105.

Vedenie za p.b. 105 bude demontované v celom rozsahu (podperné body aj vedenie).
Podperny bod &€.105 bude potrebné vymenit za novy — koncovy. VSetky existujuce pripojky budu
zachované. Na novoosadenom p.b. 105 bude instalovana istiaca skrina VRIS1, z ktorej bude
napojena novoosadena istaca pilierova rozpojovacia skrifia SR4. Umiestnenie SR4 bude upresnené
v dalSom stupni technickej dokumentacie. Z SR4 budu dopojené vSetky sucasné odbery (bufet,
sklad..) a novonavrhovany rozvadzac verejného osvetlenia, banery, pristreSky autobusovej stanice,
zavory atd..
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Kablové rozvody, ulozit v kablovej ryhe 35x80cm do pieskového 16zka + zatehlovanie +
vystrazna folia PVC v sulade s STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006. Pri krizovani s
inymi podzemnymi inzinierskymi sietami a pod spevnenymi plochami ulozit kable do chraniciek
FXKVR.

Na osvetlenie zachytného parkoviska a predstaniéného priestoru budu navrhnuté stoziare so
svietidlami, pripadne na pristreSkoch a zabudované svietidla v zariadeniach. Hladina osvetlenia cca
min. Em = 20 Ix, resp. podla pozZiadavky investora.

Napojenie a ovladanie osvetlenia bude z novonavrhovaného rozvadzac¢a RVO.

Kablové rozvody VO + uzemnovacie vedenie FeZn 10, ulozit v kablovej ryhe min. 10cm od
silového kabla v kablovej ryhe 35x80cm do pieskového I6zka + zatehlovanie + vystrazna félia PVC
v sulade s STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 a STN 73 6006. Pri krizovani s inymi podzemnymi
inzinierskymi sietami a pod spevnenymi plochami ulozit kable do chraniCiek FXKVR. Trasa
rozvodov bude navrhnuta tak, aby bola ¢o v najva¢som priestore vedena v zeleni.

Bleskozvody pristreSkov

Proti atmosferickym prepatiam a vybojom budlu objekty - pristreSky chranené
bleskozvodnymi sustavami navrhnutymi podla normy STN EN 62305 -1,2,3,4.
Objekty budu podla normy STN EN 62305-1 zaradené do LPL a LPS.

Zachytavacia sustava:

Na objektoch bude navrhnuta zachytavacia sustava. Tvori ju ochranny priestor, ktory bude
dany LPS a ochrannym uhlom.

K zemniacej sustave sa na objektoch pripoja pomocou svoriek vSetky kovové predmety
uloZzené na streche / odkvapové zfaby... /.

Uzemnenie objektov:

Uzemnenie bleskozvodu a siete NN budu mat spoloénd uzemnovaciu sustavu. Uzemnenie
musi byt spojené s vyrovnanim potencialu.

Obvodovy zemni¢ pre budovy bude vytvoreny pasikom FeZn 30x4mm, inStalovany ako
uzavrety prstenec vo vzdialenosti 1m od budov a v hibke cca 0,5m, okolo vonkajSich zakladov
objektov.

Hodnota zemného odporu musi byt do 10 Ohmov.

Na obvodovy zemni¢ budu napojené vodiCom FeZn @ 10mm zvody, uzemnovacie privody z
konstrukcie a pripojnice vyrovnania potencialu.

Vsetky spoje uzemnovaov a podzemné spoje uzemnovacich privodov sa musia chranit
proti kordzii pasivnou ochranou, takisto pri prechode uzemnovacich vodi¢ov do zeme min 30cm pod
povrchom a 20cm nad povrchom, podla STN 33 2000-5-54:2000, prilohy NA.5.

Pouzité suciastky bleskozvodu musia byt normalizované.

Uzemfovacie sustavy objektov a verejného osvetlenia budu vzajomne prepojené.

SO 09 — Slaboprud

Realizaciu slaboprudovych rozvodov, ako aj technicku dokumentaciu k nim zabezpecia
spravcovia rozvodov, s pripadnou finanénou spolut€astou investora. V ramci realizacie budu
ulozené rury HDPE 40, pod cestami a spevnenymi plochami s uloZzenim do korugovanych
chraniciek DN 110.

Zo slaboprudovych rozvodov ja jedna o kamerovy systém, rozvody internetu, a systému pre
ovladanie zavor.
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C. ORGANIZACIA VYSTAVBY
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C.1. POSTUP VYSTAVBY

Bude potrebné najpr zaCat' stavat severnu miestnu obsluznu komunikaciu (objekt SO-01.2),
aby sa zabezpecila doprava MHD a autobusov, ktora ma vyjazd z arealu firmy Arriva.

Potom bude prebiehat’ vystavba autobusovej stanice a zapadného a stredného parkoviska.
Nasledne sa dokondi peSia zéna a vybuduje vychodné parkovisko.

V kone¢nom $tadiu sa zrealizuje zahradna architektura daného uzemia.
C.2. SPOSOB ZABEZPECENIA VYSTAVBY

Realizacia bude zabezpefené dodavatelskou firmou.

C.3. LEHOTA VYSTAVBY

Lehota vystavby 36 mesiacov

C.4. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Zahajenie stavby : jar 2021
Ukonc&enie stavby : zima 2023

V Sali, december 2018 Vypracoval: Ing. Juraj Téth



