Technicka sprava

Nazov stavby: I/15 Stropkov, prelozka cesty
Katastralne Uzemie: Tisinec, Stropl'(ov, Bol(éa, Breznica
Objednavatel: SLOVENSKA SPRAVA CIEST BRATISLAVA,

IVaSC KOSICE

Druh dokumentacie:  Projekt pre stavebné povolenie (DSP)

Projektant: EkoArch, spol. s r.o., Solivarska 71, 080 01 PreSov
Objekt: 701-00 Prelozka STL plynovodu
Uvod

PreloZka cesty /15 prechadza Gizemim, kde su vybudované VTL plynovody pre mesto Stropkov a STL plynovody pre
okolité obce.

Na celej trase preloZky cesty je potrebné preloZit len jeden STL plynovod v smere na BokSu.

Jestvujtci STL ocelovy plynovod DN100 je vedeny po lavej strane, pod svahom komunikacie v smere BokSa, kde pre-
chadza pod polnym zjazdom, riekou Ondava a dal$im polnym zjazdom

Zjazdy na pole sa rekonstruujl a dvihaju sa vysSie, je potrebné zabezpecit pozadovanu vySku novym potrubim.

Navrhujeme rekonstruovat ¢ast' STL plynovodu, ktora sa tyka vystavby preloZky cesty 1/15, hlavne z dévodu bezpeé-
nosti, pretoZe pdvodné ocelové potrubie uz nie je celkom bezpeéné.

Navrh rieSenia:

Navrhujeme prelozit ¢ast jestvujuceho predmetného STL plynovodu a nahradit staré ocelové potrubie novym plasto-
vym potrubim uréenym pre plynofikaciu v tazkych terénoch.

Navrhované potrubie je odoIné proti poSkodeniu a korozii.

Upozoriiujeme, Ze prelozka plynovodu sa musi realizovat' mimo vykurovacieho obdobia a bez odstavky plynu.

02. Projektové podklady:

Podkladom pre spracovanie projektu stavby su:
e PD 1/15 Stropkov, prelozka cesty
e Katastralne mapy; M 1: 1000
e Ugelova mapa M 1:500, Geodetické zameranie — polohopis a vy3kopis lokality

03. Zakladné udaje:

Zhotovitel stavby musi mat na realizaciu stavby opravnenie a vybrani zamestnanci musia mat osvedcenie podla Vy-
hl.¢.508/2009 Z.z. a dalSich platnych predpisov. V zmysle §14 zakona 124/2006 Z.z. a §5 vyhl. 508/2009 Z.z. realizovat VTZ
je mozné iba na zaklade konstrukénej dokumentéacie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko OPO.

Projektovéa dokumentécia rieSi smerové a vySkové vedenie trasy, detaily krizovani IS a komunikcii, Specifikuje potreb-
ny materiél a ur€uje spdsob vykonania tlakovych skuSok.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vytyCenim lomovych bodov trasy a miest krizovani, prip. objektov
(armatarnych uzlov a pod.).

Zhotovitel uri pre stavbu zodpovedného stavbyveduceho, ktory stavbu riadi a je zodpovedny za jej realizéciu a kvali-

tu.

Realiz&cia prac musi byt v stlade s ustanoveniami prisluSnych noriem STN, menovite:

+ STN EN 12007- 2: Systémy zasobovania plynom. Plynovody na maximainy prevadzkovy tlak do 16 bar vratane. Cast

2: Specifické odpor(i¢ania na prevadzku plynovodov z polyetylénu. (MOP do 10 bar vratane) (38 6409)

+ STN EN 12007- 3: Systémy zasobovania plynom. Plynovody na maximalny prevadzkovy tiak do 16 bar vratane. Cast

3: Specifické odpor(i¢ania na prevadzku plynovodov z ocele. (38 6409)

a v sulade s technologickymi postupmi a bezpe¢nostnymi pravidlami dalSich suvisiacich platnych predpisov.

Ziadatel sa zavazuije strpiet vykonavanie kontroly dodrziavania odstihlasenej projektovej dokumentécie, véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a prisluSnych noriem pri rozsirovani Distribucnej siete zo strany subjektu povereného spolo¢-
nostou SPP - Distriblcia a.s. na jej vykonanie v rozsahu uvedenom v pisomnom opravneni a poskytnat stcinnost potrebnu
na vykonanie kontroly (spristupnit stavenisko, prislusné doklady a pod.)

Min. 14 kalendarnych dni pred za¢atim stavby je Ziadatel povinny oznamit udaje uvedené vo ,Vyjadreni k Ziadosti ...".

Po realizacii diela je Ziadatel povinny odovzdat prislu$né doklady.
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04. Kvalifikacia zhotovitel'a:
Vetci zamestnanci musia byt preukazatelne oboznameni s technologickymi postupmi tykajdcimi sa predmetu ich ¢in-
nosti a musia mat' pre svoju ¢innost predpisanu kvalifikaciu. Stavebné mechanizmy smu obsluhovat len strojnici
s prislusnym opravnenim a dostatoénou praxou. Zvaranie potrubia smu vykonavat len zvaraéi s platnym zvaraéskym preu-
kazom zodpovedajliceho rozsahu (podla STN EN 287-1+A2:2006-10 (05 0711), resp. STN EN
13067:2004-08 (64 3089) pre zvaranie rur z polyetylénu).
Nedestruktivnu kontrolu zvarov smu vykonavat zamestnanci s prislusnym opravnenim pre uréeny druh kontroly.
Izolané prace smu vykonavat len zamestnanci s platnym izolatérskym preukazom.

05. Popis objektu:

701-01 STL plynovod

Projekt rieSi prelozku STL plynovodu prechadza pofnym zjazdom v chrani¢ke, nasleduje prechod pod riekou Ondava,
zjazdom pod polnym zjazdom v chranike a nasledne pripojenim na jestvujici STL plynovod.

Prevadzkové parametre:

Prevadzkovy tlak : 300,0 kPa
Min. prevadzkovy tlak : 50 kPa
Material plynovodu: PE 100 RC SDR 11 dvojvrstvovy typ 2 (jadro Cierne,

vonkajsia vrstva zltej farby)
) Tvarovky PE 100 SDR 11
Dlzka plynovodu: D100 - 201,5m

Pripojovacie plynovody nie su

Prepojenie STL plynovodov
Prepojenie jestvujuceho STL plynovodu a projektovaného navrhujeme znizenim tlaku uzavretim GU pri pripojeni na
zdroj plynu. Technologicky postup vypracuje a schvali u prevadzkovatela distribuénej siete dodavatel stavby.

Koneéné upravy
Kone¢né upravy budu realizované uvedenim terénu do pévodného stavu.

Suvisiace ¢innosti
V svislosti s realizaciou prac, je nutné zabezpedit:
- Posudenie tejto PD na utvare TD a GIS spolo&nosti SPP-D.
- Ziadatel je povinny 14 kalendamych dni pred zacatim stavby oznamit SPP — D (daje podla ,Vyjadrenia
k ziadosti*
- vytyCenie stavby a porealizané zameranie
- revizia plynovodov
- Ucast odborne spdsobilej osoby
- Externy ob&asny dozor SPP-D

06. Vyhodnotenie prieskumnych prac:

InZiniersko - geologicky prieskum nebol pre danu lokalitu dostupny. Na z&klade fyzického prieskumu terénu a skuse-
nosti z okolitej vystavby mozno predpokladat zloZenie podkladnych vrstiev takéhoto zloZenia:

0-0,9m hlina piesCita s drobnymi valunmi $trku, s organickou primesou — korene rastlin — Zltohneda s hrdzavymi vrstva-
mi, tuha

0,9 - 1,7 mhliny prachovito — piesCité s ojedinelymi valtinmi, svetiohneda tuha. Zatriedenie zemin - tretia az Stvrta trieda
taZitelnosti. Uzemie nie je zvaZlivé, ani podméacané.
Z poznatkov, ktoré sl zndme v danej oblasti pri predchéddzajicich stavebnych pracach, geologické pomery st hodno-

tené ako mierne zloZité. Predpokladame, ze zakladat sa bude v relativne zlozitych zakladovych pomeroch, spodna voda je
pod Uroviiou zakladania plynovodu.

Hydrogeologické pomery: Do hibky (1 az 2,5 metrov od terénu) nepredpokladame trvaly vyskyt spodnej vody.
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Opatrenia na zamedzenie moznosti destabilizacie Gizemia:

Vykopy ryh pre podzemné siete nesmie dodéavatel’ ponechat’ otvorené, aby nemohlo ddjst’ k zaplaveniu zrazkovymi
alebo inymi vodami a tym priesaku do podlozia.

Potrubie PE100RC nepotrebuje 16zko ani obsyp pieskom. Zasyp potrubia sa robi vytazenou zeminou, ktora v§ak musi byt
zhutnitelna. Zasyp musi byt zhutneny po celej vySke na 110 % Proctor standard. DetailnejSie je popisané nizSie.

Stavebnik je povinny pred zacatim vykopovych prac podrobne vytycit vSetky podzemné inZinierske siete ich spravcami: T-
com, VSE, SPP, VVS ...

07. Zemné prace:

Viykondvaju sa podfa ¢lanku 77 az 88 STN 73 3050.

Sirku dna ryhy a sklon svahov uruje projekt. Hibka ryhy musi byt taka, aby po zasype ryhy bolo krytie potrubia (hibka
vrehného povrchu potrubia pod terénom) minimalne 0,8 m a maximélne 1,5 m. Sirka ryhy je minimélne DN + 0,4 m. Pokial
sa pouzije pazenie, Sirka ryhy sa musi primerane zvacsit.

Vykopy v zastavanom Uzemi je potrebné pazit od hibky 1,00 m a v nezastavanom Gzemi od 1,3 m. V pripade, 7e
z technickych dovodov paZenie nie je mozné pouZit, je potrebné zabezpecit s svahovanie vykopu, resp. vyloZenie vykopu
panelmi.

Ryha sa kope vo vytyCenej osi budlceho potrubného vedenia, ktord musi byt zretelne vyznaCena na zéklade vytyCenia
geodetom a jej dno sa zrealizuje podla pozdizneho profilu tejto dokumentécie.

Viykop ryhy sa robi strojne lyZicovym bagrom, v mieste krizovania podzemnych vedeni alebo na kratkych pripojkach
v zastavenom Uzemi rucne.

Dno ryhy musi byt upravené tak, aby potrubie lezalo po celej dizke na dne ryhy. Potrubie sa nesmie opierat o kamene a
iné tvrdé predmety, ktoré by ho mohli poSkodit alebo deformovat steny potrubia.

V miestach, kde sa pouziva potrubie a tvarovky PE 100, resp. v zemindch obsahujucich $trk nad 8 mm, kamene, bal-
vany alebo v skalnych a poloskalnych horninach sa musi na dne ryhy zriadit zhutneny podsyp pieskom zrnitosti 0-2 mm
v hribke 150 mm a zhutneny obsyp pieskom do vySky 200 mm nad povrch potrubia. Podla interného predpisu SPP a.s., na
16zko sa pouzije piesok max. zrna 2 mm.a vhodnost' pieskového materidlu musi byt deklarované posudkom v zmysle smer-
nice SPP a.s. Zhutnenie sa vykonava ru¢nymi dusadlami bez podlievania vodou. ZvySna &ast ryhy sa zasype pévodnym
materialom z vykopu.

V miestach, kde je pouzité potrubie PE 100 RC (Resistant to cracks), nie je potrebné zriadovat pieskovy podsyp
a obsyp. Potrubie PE 100 RC je uréené na ukladanie plynovodov do otvorenych vykopov bez pieskového l6Zka — podsypu
a obsypu. Vid detaily uloZenia potrubia.

V zastavanom Uzemi sa 40 ¢cm nad potrubie kladie vystrazna félia Zltej farby, ktord méa presahovat rozmery potrubia
min. 0 5 ¢cm na oboch stranéch.

ESte pred zasypanim potrubia sa musi vykonat geodetické zameranie jeho skutoénej polohy!

Zameranie skutoCnej polohy sa musi vykonat v stlade so smernicou GR SPP ¢.21/95 z 8.08.1995, riaditela divizie
prepravy plynu - "Tvorba a spracovanie geodetickej a mapovej dokumentacie prepravnych plynovodov". Geodeticka doku-
mentacia sa spracovava v digitalnej a pisomnej forme (T-plyn) podlfa zvlastnych predpisov abude pri preberacom
a odovzdavacom konani odovzdané prevadzkovatelovi.

Prebyto¢na zemina (objem vytlaéeny potrubim, podsypom a obsypom) sa z pracovného pruhu odvezie na uréené sklad-
ky .

08. Montaz potrubia:

Spajanie polyetylénovych rar PE 100 a PE 100 RC je mozné metodou na tupo alebo elektrotvarovkami. Zvaranie meto-
dou na tupo mozno pouzit len pri rirach a zariadeniach zabudovanych v potrubi s najmenSim vonkajSim priemerom D 90
mm. Zvéranie PE rar do D 63 mm vratane, sa vykonava vyluéne elektrotvarovkami. Spojenie PE Casti potrubia s kovovou
Castou sa vykonava prechodkami kov-plast (napr. USTR, USTN ). V8etky zvary musia byt nezmazatefne ozna¢ené v zmysle
STN 38 6415. Zvaranie sa nesmie vykonavat pri vonkajSej teplote pod 0° C (okrem zvarania elektrotvarovkami, ak ich vy-
robca dovoluje zvaranie aj pri teplotach pod 0° C- t.j. elektrotvarovky s predohrevom).

Zvaranie rdr sa vykonava podla technologickych postupov pre zvaranie-WPS. Rlry sa zvaraju priamo v teréne, na pod-
porach vedla ryhy. Len tam, kde to nie je mozné, zvara sa v ryhe ktora musi byt odvodnena. Ako podpory sa pouzivaju
klietky z podvalov, kopy zeminy, prip. kovové ,stolicky“ so sedlom. Potrubie musi byt désledne zabezpe&ené pred zosunutim

Z podpdr.
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Pripojovacie plynovody (pripojky) sa napéjaju na plynovod kolmo a 1 m pred budovou do ktorej zaustuju su taktiez vede-
né kolmo k stene. Pripojovacie plynovody musia byt spadované smerom k plynovodu (min. sklon 0,2 %). Spdsob vykonava-
nia montaze musi vylucit moznost vzniku nepripustného pnutia v potrubi.

09. Material, typy PE potrubia a tvaroviek:

Na stavbe sa méZe pouZit iba jeden druh plastového potrubia (od jedného vyrobcu).

Na vystavbu plynovodu ulozeného v zemi sa pouZiju riry z PE 100 RC ( Resistant to cracks) D 63, SDR 11, pre tlak
PN 10, ktoré nepotrebuju Ziadnu izolaciu, ani zriadenie podsypu a obsypu pieskom. Potrubie méa zvySent odolnost proti
ucinkom bodového zatazenia potrubia ( pritomnost kamenov a skal vo vykope).

Pouziju sa rary TYPU 2 — rUry s rozmerovo integrovanymi koextrudovanymi vrstvami, homogénne spojenymi v tychto
kombin&ciach:

- dvojvrstvové (vnatorna vrstva z PE 100 RC/vonkajsia indikacna vrstva z PE 100 RC), hrubka indikaénej vrstvy musi byt 10
% menovitej hribky steny en,

- trojvrstvové (vnutorna vrstva z PE 100 RC/stredna vrstva z PE 100/ vonkajSia vrstva z PE 100 RC), hribka vnatornej vrstvy
z PE 100 RC musi byt minimaine 2,5 mm.

Z hladiska transparentnosti pripadného povrchového poskodenia sa javi ako najvhodnejsi uvedeny typ, ktory ma vnu-
torn( vrstvu - jadro zhotovené z materialu Giernej a vonkajsiu vrstvu Zltej farby. Ulohou vonkajsej vrstvy je indikacia prekro-
Cenia akceptovaného poSkodenia povrchu rary (10 % menovitej hribky steny en) na zéklade kontrastu Zltej a Ciernej farby,
¢o ulahCuje vykon kontroly technologickej discipliny investora pri vystavbe. Rury sa vyrabaju v tlakovych radoch a s rozmer-
mi podfa STN EN 1555-2:2004-01 (64 3042)v tomto sortimente:

a) v dimenziach od DN 20 do DN 63 v taZzkom rade v SDR 11,
b) v dimenziach od DN 75 do DN 315 v stredne tazkom rade v SDR 17,6 alebo v SDR 17.

Rary a komponenty z PE musia byt vyrobené zo vzajomne zvaritelnych materialov pri ktorych vyrobca musi zaru€it
index toku taveniny IT v rozsahu 005g/10 min. do 010g/10 min.

Kompletizaény materidl (tvarovky, priruby, odvzdudiovace, odkalovade, izolaéné spoje a pod.) musi byt vyrobeny
z materialu zodpovedajiceho poziadavkdm na mechanické a technologické vlastnosti materialu pouzitého na vyrobu rar-
certifikacia v $tatnej skusobni SKTC-110 pri VU spracovania a aplikacie plastickych latok v Nitre.

Obluky na potrubi mézu byt pri polyetylénovom potrubi s polomerom ohybu 50 D pri teplote 0-10° C, 35 D pri teplote
od 10° do 20° C a 20 D pri teplote nad 20° C.

Pridavny material na zvaranie pri prepajani na ocelové plynovody (elektrody, dréty, tavivo) musi zodpovedat' vlastnos-
tiam zakladného materialu a je predpisany zvaracim technologom vo WPS.

Dodany material sa skladuje podla jeho vlastnosti a podla podmienok vyrobcu. Rury, armatiry a tvarovky vacsich
rozmerov sa skladuju na vonkajSich skladkach, ostatny material v krytych skladoch alebo oplotenych pristreSkoch. Materiél
ktory nesmie byt vystaveny mrazu sa skladuje v temperovanych skladoch.

Pri manipulacii s materialom a jeho preprave treba dbat na to, aby sa material nepo$kodil. Pre manipulaciu s rirami sa
smu pouzivat len $pecialne zdvihacie pasy. PodrobnejSie Udaje o skladovani materidlu si uvedené v technickych listoch
vyrobcu materialu.

Pred montaZou musi byt vykonana kontrola znadenia a rozmerov rir a tvaroviek a dizka skladovania. Poskodené
a nevhodné rary a tvarovky sa musia vyradit.

10.Zvaranie potrubia, kontrola zvarov

Zvaranie PE potrubia sa vykonava podla technologického predpisu vypracovaného dodavatelom.

U polyetylénovych potrubi sa kontrola zvarov vykondva vizualne. Kontrola zvarov zhotovenych elektrotvarovkami sa
sklad4 z kontroly zvaracieho asu, kontroly tavnych bodov a kontroly vonkajSieho vzhladu.

Kontrola zvarov zhotovenych metddou na tupo sa sklada z kontroly tvaru a vzhladu nakruzku. Povrch vzniknutého
nakruzku nesmie byt leskly a napeneny. Na kontrolu kvality zvaraného spoja mozno zrezat nakruzok v dizke od 10 do 15
mm. Zrezanie nesmie zasahovat pod povrch zvarenych rdr.

Ocelové potrubie - prepoje
Spoje ocelového potrubia sa robia zvarovanim elektrickym oblukom a pomocou stpravy K+P.
Nedestruktivna kontrola montaZnych zvarov sa sklada z:
o vizualnej kontroly podfa STN EN ISO 17637:2011-09 (05 1180)
o kontroly preziarenim podlfa STN EN ISO 17636-1:2013-07 (05 1150), STN EN ISO 17636-2:2013-07 (05 1150)
o doplnkovej kontroly ultrazvukom podla STN EN ISO 583:2007-12 (26 0375) a STN EN ISO 17640:2011-06 (05
1174)
o magnetickou praSkovou metddou podfa EN1290:1998
o kapildrnou metodou podfa STN EN ISO 3452-1:2013-12 (01 5017)

Strana 4 z 10



Vizuélna kontrola sa vykonéva ako prva v rozsahu 100 %. Zistuju sa:

a) trhliny na povrchu zvaru alebo v oblasti ovplyvnenej teplom

b) nepripustné prevysenie zvaru

c) zépaly v prechodoch do zakladného materiélu

d) chyby v koreni ak je pristupny z vnitra potrubia, vratane nepripustného presadenia zvarovych pléch
e) predpisané vzajomné odsadenie piralovych alebo pozdiznych zvarov

f) presadenie povrchov rdr z vonkaj$ej strany a plynulost ich prechodu do zvaru

Kontrola preZiarenim sa vykona v rozsahu 5 % zvarov na potrubi od DN 50 a od 5 kPa do 400 kPa prevadzkového tla-
ku, najmenej vSak 1 zvar zhotoveny kazdym zvaraom a z kazdého priemeru.

VSetky zvaraCské prace mdzu vykonavat iba zvaraci ktori maju platnu zvara¢sku skusku podia zodpovedajlceho roz-
sahu a STN EN 287-1:2012-05 (05 0711)Nové potrubie sa napoji na jestvujuci rozvodny systém podla technologického
postupu prepoja spracovaného dodavatelom a schvaleného prevadzkovatelom —SPP.

11. Skusanie potrubia:

Ugelom tlakovej skusky je preukazat pevnost a tesnost zmontovaného potrubia. Potrubie sa skuga po Usekoch. Tlako-
vo odskuSané Useky sa spoja garannymi zvarmi. Pre polyetylénové potrubia na skusanie sa pouziva zasadne vzduch alebo
inertny plyn.

Tlakové skusky LPE plynovodov sa vykonavajli podla STN EN 12007-1:2013-07 (38 6409)-Plynovody a pripojky z ocele,
¢l.6.2.
-plati pre STL OCL a LPE plynovody do pretlaku 400 kPa

a. STP =600 kPa..(1%-ny Manometer)...........coocverrenncrnieniernenieneeeeen, 4 hod
b. TTP =100 kPa..(U-manometer 1000 mMm).......ccoreureeerrernenrnernenerinens 1 hod
Ustalenie tlaku STP v plynovode pred tlakovou skuskou — 24 hod.

Viykonanie TS je podmienené pisomnym suhlasom TD objednavatela na zéklade oznamenia zhotovitela, ktory potvrdi,
Ze Usek je zmontovany, zamerany a zasypany podla projektu. Uvedené prehlasenie sa predloZi pred hlavnou tlakovou skus-
kou spolu s dalSou predpisanou dokumentaciou, najma atestmi pouZitych materiélov, prehldsenim o vyhovujucej kontrole
zvarov a atestmi meracich pristrojov atd.

Riadiaci pracovnik sku$ok musi zabezpe€it, aby nedoslo k nedovolenej manipulacii so vSetkymi zabudovanymi arma-
turami a meracou technikou nepovolanymi osobami.

Cistenie potrubia

Po ukonceni montaze plynovodu dodavatel realizuje vycistenie potrubia od hrubych neistot za G¢asti zastupcov pre-
vadzkovatela a objednavatela. Cistenie plynovodu dodavatel vykona pred pneumatickou tlakovou skuskou a o &isteni vyho-
tovi zapis s podpismi zu€astnenych zastupcov.

Pri tlakovej skuske vzduchom alebo inym plynnym médiom sa potrubie €isti pred tlakovou skudkou pretlacanim Cistia-
cich piestov cez potrubie pomocou stlageného vzduchu, ktoré sa zachytia v zabrane namontovanej za otvorenym koncom
potrubia.

Spdsob vykonania tlakovej skiSky a Cistenia potrubia je uvedeny v prislusnom technologickom potupe. Pogas
Cistenia musi byt zabezpeCena bezpecnost pri otvorenom konci potrubia zabranou na zachytenie Cistiaceho valca. Sicasne
zamedzi sa pristup nepovolanym osobam do ohrozeného pasma 100 m a v dlZke 250 m v v smere konca potrubia.

Koniec Cisteného Useku sa zabezpeci tak, aby nemohli do potrubia vniknat' nedistoty. Po ukonéeni Cistenia mu-
si byt spisany zapis o vycCisteni, ktory vypracuje a podpiSe zastupca zhotovitela, odberatela a prevadzkovatela.

Tlakova skuska
Zodpovedny pracovnik za vykon skusky v dostatoénom ¢asovom predstihu pisomne poziada OPO o vykonanie trad-
nej skusky a dohodne presny termin merania.
Po ukon€eni montaZe plynovodu a suhlase objednévatela dodavatel vykona tlakovu skusku za G¢asti revizneho tech-
nika, prevadzkovatela a indpektora OPO. Na konkrétnu stavbu sa vypracuje prisludny TP TS, ktory bude konkretizovat:
e  SkuSobna metoda
e  SkuSobny tlak
o Trvanie skusky
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Skudobné médium
Kritéria, ktoré sa musia splnit' aby skiska bola uznané za uspesnu
Dovolena zmena tlaku alebo objemu
Tlakové pomery v existujlicom systéme zasobovania plynom
Sposoby vyhladavania pripadnych tnikov

o  Vypustenie tlaku z potrubia

Potrubie ur€ené pre hlavnu tlakova skiSku musi byt kompletne zvarené a zbavené hrubych necistét. V3etky zvarové
spoje musia byt podrobené 100 %-nej vizuélnej kontrole. Pri prepojoch na ocelové plynovody RTG v rozsahu 5%.

Vadné zvary pri prepojoch musia byt opravené, opatovne preZiarené a vyhodnotené, pri€om kvalita zvarov ako aj ra-
diogramov musi spadat pozadovany klasifikany stupef ,B*, dany projektom stavby a normami STN EN 1435 a STN EN
ISO 25817.

Izolatérske prace prepojov musia byt realizované v zmysle projektu, odskusané elektro - iskrovou skuskou, potrubie zame-
rané, zakryté obsypom a zasypom.

Nezasypané potrubie na zagiatku a konci skusanej sekcie nesmie byt dihsie ako dizka cca jednej az dvoch rdr.

Pred zacatim tlakovej skusky sa uskutoéni pochddzka zastupcov dodavatela a odberatela po trase skusaného Useku,
pricom sa preveri:

« &i potrubie v celej dizke skiganého Useku je zasypané (okrem zagiatku a konca sekcie)
o Ci na trase nevznikli také okolnosti, ktoré by branili zaCatie tlakovej skusky.
O vysledku pochddzky sa spise spoloény zapis do stavebného dennika.

Priestor v ktorom sa vykonava TS sa vyznaci vystraznymi tabulami so zakazom vstupu nepovolanym osobam
v Gasovom rozpéti, kedy pretlak v potrubi prekro¢i 50 % najvy3Sieho skuSobného tlaku a pokial sa tento tlak bude nachadzat
v potrubi.

Pred tlakovou ski$kou s dostatoénym &asovym predstihom zhotovitel preukazatelne upozorni organy miestnej spravy
a policajného zboru o zacati tlakovych skusok vo vyznaéenom Useku, Nasledne zabezpeci vSetkymi potrebnymi prostried-
kami bezpeCny priebeh tlakovej skusky v zmysle platnych predpisov a noriem.

Platnost tlakovej skusky plynovodov je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy nenapusti do potrubia prepravované médium, musi
sa tlakova skuska opakovat.

12. Protikorézna ochrana:
Nadzemné Casti vedenia pripojovacich plynovodov z ocelovych rir sa opatria ochrannym naterom s emailovanim a
uzemnia sa v ramci domového rozvodu.

13. Odvzdusnenie plynovodu:

Po relizcii prepojov na jestvujuce plynovody odvzdudnenie vykond zodpovedny zastupca zhotovitela za Ucasti pre-
vadzkovatela pomocou domovych pripojok v najvy§§om mieste plynovodu. O odvzdudneni plynovodu zhotovitel vyhotovi
zapis s podpisom zéstupcu prevadzkovatela.

14.0dvodnenie plynovodu:

PE odvodriovacov — v tomto projekte nie su pouzité.

15. Oznac¢ovanie plynovodov a pripojok:

Plynovody sa oznaduju orientanymi tabulkami a orientacnymi stipikmi v stlade s PTN 100 02 Oznagovanie plynovo-
dov a pripojok.

V lomovych bodoch sa potrubie musi oznait tak, aby bolo jasné jeho polohové umiestnenie v teréne. Vykona sa to
pomocou orientadnych tabuliek umiestnenych na stipikoch alebo objektoch. Na koncovych bodoch vetiev sa vybuduje vyvod
signalizaéného vodi¢a (VSV), max. vzdialenost vyvodov VSV je 300 m.

16. Krizovanie komunikacii a IS:

KriZzovania komunikacii a podzemnych aj nadzemnych vedeni sa spravidla buduju nezavisle od zvarania a ukladania
potrubia do ryhy a nasledne sa prepajaju s prifahlymi sekciami potrubia. Krizovania sa realizuju podla moznosti pod uhlom
90°, minimélne v8ak pod uhlom 60°.

Pri krizovani cestnych komunikécii uréi hibku ulozenia pretiaacej riry prip. pretlaganej chranicky spravca komunikécii.

Dizka chrani¢ky by nemala byt va&sia nez 50 m. Na vy$sie polozenom konci chranicky a pri dizke chrani¢ky nad 20 m
na obidvoch koncoch chraniky sa umiestni cuchacka.

Chrénicka musi byt zhotovena so zhodného materiélu ako plynovod. Vnutorny povrch chraniéky nesmie mat
v miestach prie¢nych zvarov vyénelky o ktoré by sa mohli zachytit distanéné objimky zastivaného potrubia. Konce chranicky
sa utesnia proti vnikaniu vody a necistét gumenymi manzetami.Na potrubie, ktoré sa ma zasunut do chranicky, sa namontuju
distan¢né (strediace) objimky-tzv. raci-objimky.
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PretlaCanie pretla&acej rury, zastvanie potrubia do chrani¢ky a uzatvorenie koncov chranicky sa realizuje podla
osobitného technologického postupu.Pri realizcii pretlaku je délezité dodrzat priamost pretlacanej riry (chrénicky) tak, aby
sa do nej dalo zasunut potrubie. Priamost sa musi pri preberani pretlaku kontrolovat'.

Krizovanie kablov:

Pred zacatim vykopovych prac musi investor zabezpecit vytyéenie podzemnych inzinierskych sieti priamo v teréne.
Dodavatel pisomne vytyCené PIS prevezme.

Krizovania s kablami sa musia realizovat s o najvacSou opatrnostou, aby Ziaden kabel nebol poruseny. V pripade, ak
by kabel bolo mozné pri buducej oprave plynovodu porusit, je potrebné uloZit ho do delenej chréniéky. Krizovanie a subehy s
kablami musia byt realizované v stlade s STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia. Pred zaciatkom
zemnych prac investor na zaklade objednévky poziada spravcu o kablov a pod jeho odbornym dozorom sa zrealizuje ru¢ny
vykop a realizaciu krizovania s jestvujicimi kablami- podla vyjadreni jednotlivych spravcov.

Po ukonéeni montaZe potrubia je nutné prizvat pred zasypom kablov ich spravcov a zapisom v SD odovzdat predmet-
né krizovanie!

Krizovanie statnych ciest a miestnych komunikacii:

Prechod Statnej cesty su rieSené zasadne bez poruSenia povrchu vozovky — riadenym pretlakom, so zatiahnutim chréa-
nicky, v ktorej je umiestnené viastné potrubie plynovodu. Riadeny pretlak sa musi robit v dostatoénej hibke pod konstrukciou
vozovky, aby nedo3lo k nadvihnutiu konStrukénych vrstiev vozovky.

Krizovanie s pristupovymi cestami je navrhnuté prekopanim. Po realizacii prekopania a uloZenia potrubia je potrebné
uviest okolity terén a vozovku do pdvodného stavu.

Krizovanie plynovodu s vodovodom

Krizovanie vodovodnej siete s projektovanym STL plynovodom a plynovodnymi pripojkami je rieSené v zmysle STN 73
6005 - Priestorovéa Uprava vedenia technického vybavenia.

Podla EN805 ¢1.8.5.1. je vzdialenost okrajov potrubi 400 mm pri sibehu a 200 mm pri krizovani (vonkajSie okraje kri-
Zovanych potrubi)

Najmensia vodorovna vzdialenost pri stibehu vodovodu s plynovodmi je dodrzana 0,50 m, taktiez najmensia dovolena
zvisla vzdialenost pri vzajomnom krizovani vodovodu a plynovodu je dodrzané 0,20 m. Vzdialenost sa meria od povrchu
potrubia. PoZiadavka spravcu vodovodu pre subeh s vodovodom 1,5 m je dodrzana.

Krizovanie s kanalizaciou a teplovodom:

Krizovanie kanalizacie a teplovodov s plynovodom a pripojovacimi plynovodmi je rieSené v zmysle STN 73 6005 —
Priestorova Uprava vedenia technického vybavenia a STN 38 6415 Plynovody a pripojky z polyetylénu.

Vzdialenost okrajov potrubi plynovodu a teplovodu a kanalizacie je 1000 mm pri subehu a 500 mm pri krizovani (von-
kajSie okraje krizovanych potrubi). Kanaliz4cia a teplovod musia byt vZdy vedené pod potrubim plynovodu. V mieste, kde
krizenie alebo stbeh nevyhovuije hore uvedenej poziadavke, musi byt potrubie plynovodu uloZené do chranicky s presahom
min. 1 m na kazdi stranu od okraja kanalizacie. Pri krizovani s teplovodom je potrebné zabezpecit poziadavku, aby po-
vrchova teplota plynovodu v mieste krizovania nepresiahla 20°C- uloZenie do chranicky, resp. do ochranne;j rary.

17.Skrinky + requlatory, skrinky pre plynomery
Napojenie pripojovacich plynovodov je v tejto dokumentéacii rieSené vyssie.

18.Hydraulické pomery na plynovodnej sieti:
Hydraulické pomery STL plynovodu boli prepoCitané prevadzkovatelom plynovodu a z toho vyplyvajlce dimenzie po-
trubia boli stanovené ,Vyjadrenim k Ziadosti“.

19.Starostlivost’ o zivotné prostredie:

Po realizacii stavby sa vykona rekultivacia pracovného pruhu (trasa v zeleni) a prekopavky ciest a chodnikov sa uvedu
do pévodného stavu. Privykopoch sa musi dbat na ¢o najmensie poskodenie zivotného prostredia. Vykopana zemina musi
byt uskladnena tak, aby sa fiou neznecistovalo Zivotné prostredie. Zemina nesmie byt ani splavovana do povrchovych to-
kov. Na stavbe musi byt dodrzany celkovy poriadok. Realizaciou plynovodu sa nesmie zamedzit pristup k jednotlivym sta-
vebnym objektom (pristup obyvatelov, sanitiek, poZiarnych vozidiel a pod.).

Pri realizacii dodrzat platné predpisy v oblasti ochrany:

e vodného hospodarstva zabezpedit, aby pri realizacii predmetnej stavby nedoslo k ohrozeniu akosti povrcho-
vych a podzemnych véd / Zakon ¢.364/2004 o vodach a o0 zmene a doplineni niektorych zakonov (vodny za-
kon) /

e odpadového hospodérstva zabezpetit' vyuZitie alebo likvidaciu ostatnych odpadov vznikajucich pri realiz&cii
stavby a nakladanie s tymito odpadmi v stlade so zakonmi 0 odpadoch / Zakon ¢&. 223/2001 o odpadoch, Za-
kon &. 386/2009, ktorym sa meni a dopifia Zakon &. 223/2001, Vyhlaska ¢.283/2001 Z.z. o vykonani niekto-
rych ustanoveni zakona o odpadoch /
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e ochrany ovzdusSia / Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi, Zakon ¢.478/2002 o ochrane ovzdusia a ktorym sa do-
pifia zakon ¢.401/1998 Z.z. /
e ochrany prirody a krajiny zamedzit poSkodzovaniu rastlinstva a nepovolenym vyrubom dreva / Zakon
¢.543/2002 o ochrane prirody a krajiny /
Navrhovana ¢innost nepodlieha posudzovaniu podla Zakona 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov ¢innosti na ZP.

20.Bezpecnost’ prace: podla Z 124/2006 Z.z.Vyhl.508/2009 Z.z.

Pri stavbe potrubnych sieti je velmi doleZité dodrziavat' bezpecnost préace. Treba, aby vetci zodpovedni a priamo zi¢astne-
ni pracovnici dosledne dodrZiavali vietky predpisy o bezpecnosti pri praci a nepodporovali snahu zjednoduSovat niektoré
pracovné Ukony, ak by tym bolo ohrozené zdravie inych a zdravie ich samych. VSeobecné predpisy pre ochranu zdravia a
bezpecnost pri praci su uvedené v zakonniku prace. Vykopy pred vstupmi do jednotlivych objektov a vybavenosti sa opatria
prenosnymi lavkami alebo mostikmi.

Je treba: dbat na zvy3enu opatrnost pri zvarani rir a dodrZiavat bezpeénostné predpisy pri tlakovych skiskach plynového
potrubia. ZvI&St velkl pozornost je potrebné venovat pri napajani nového STL plynovodu na jestvujlci plynovod a je nevy-
hnutné dodrziavat v3etky prislu$né bezpecnostné predpisy.

Pracovnici vykonavajuci prace na potrubnej sieti musia byt dokazatelne poudéeni o bezpecnosti pri praci a pravidelne presko-
[ovani.

Pri vetkych Cinnostiach su pracovnici povinni dodrZiavat predpisy platnej legislativy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri praci, interné bezpe&nostné predpisy, ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl.¢.508/2009
z.z

Zamestnanci musia mat pridelené OOPP v zmysle NV ¢. 395/2006 Z. z na zaklade vypracovanej analyzy rizik pre pracu.
Pracovna ¢innost vSetkych pracovnikov musi byt presne vymedzena a pracovnici musia mat pre svoju ¢innost potrebnu
kvalifikaciu.

Pri &innostiach so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poZiaru je potrebné zabezpedit opatrenia v zmysle vyhlasky €.
121/2002 Z.z. 0 poZiarnej prevencii.

Mozné zdroje ohrozenia BOZP:
- préace vo vySke a vo vykopoch
- tlakové skusky
- Unik plynov
- manipulacia s bremenami

Dodrziavat' ustanovenia nasledovnych Zakonov, V a NV:

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

- Zakon 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov

- Zakon €. 67/2010 Z.z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a doplneni niektorych

zakonov (chemicky zakon).

- Vyhlaska €. 147/2013 MPSV SR z 5.jiina 2013 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdra-

via pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracov-

nych ¢innosti

- Vyhlaska €.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych

zariadeni

- Vyhlaska 398/2013 Z.z. MPSVR SR, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z. ...

- Vyhl&8ka €. 59/1982 Zb. ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe€nosti prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie vlady €. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych pracovnych prostriedkov

- Nariadenie viady 392/2006 Z.z. O minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych

prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznadenia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimélnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

- Zakon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poZiarmi

- Vyhlaska €. 121/2002 Z.z. O poZziarnej prevencii
Okrem uvedenych predpisov treba dodrziavat' vSetky ustanovenia vSeobecnych pracovnych
a technologickych postupov, STN a TPP suvisiacich s vystavbou — aj tych, ktoré nadobudnu platnost po
schvaleni tejto PD: Specialne bezpecnostné predpisy pre prevadzku a montaz plynovodov obsahuju samo-
statné plynarenské predpisy, ktoré méze doplnit’ prevadzkovatel vo svojom stanovisku k predmetnej PD.
Ochrana pred poziarmi:

VSetky prace pri osadzovani plynovodov musia byt vykonavané tak, aby nedoslo k vzniku poziaru, najma
zabezpelenim plnenia opatreni a poziadaviek technologickych postupov pri zvarani a tepelnom deleni potru-
bia. Ochranu pred poziarom dodavatel prac zabezpeci vybavenim zamestnancov vykonavajucich zvaracske
prace a ich pomocnikov ochrannymi pomockami schvalenymi pre dany druh odbornej €innosti. Zamestnanci

Strana 8 z 10



musia byt odborne spdsobili, musia mat opravnenie na vykonavanu €innost a musia byt dokazatelne pouce-
ni o spésobe a rozsahu vykonavanych prac a o bezpeénostnych a poziarnych poziadavkach na pracovisko.
Pracovisko musi byt zabezpecené pri zvarani odborne pripravenou poziarnou hliadkou vybavenou 2 ks pre-
nosnymi hasiacimi pristrojmi pragkovymi. Unikové cesty musia byt trvale pristupné a udrziavané.

Ochrana konstrukcie:

Pod ochranou konstrukcie rozumieme pasivnu ochranu (proti mechanickému a koré6znemu poskodeniu).
Ochrana plynovodného potrubia po¢as vystavby proti nahodnému poskodeniu bude zabezpecena dodavate-
fom pred zaciatkom prac osadenim mechanickych zabran vysokych 1,5 m na hranici vykopu. Toto opatrenie
znemozni pristup a pohyb stavebnych a ostatnych strojov po prevadzkovanom plynovode. Proti mechanic-
kému poskodeniu je potrubie chranené obsypom, orientaénymi stipikmi a vystraznou féliou (v zastavanom
uzemi).

21. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Pocas realizacie stavebnych prac je mozno o¢akavat kratkodobé Ciastoéne zhorSenie zivotného prostredia. Zhor$enie Zivot-
ného prostredia bude zapricinené hluénostou a pradnostou od stavebnych mechanizmov, pripadne zablatenim komuniké&cii
a okolia vystavby. Ugastnici vystavby st povinni riadit sa zasadami pre znizovanie negativnych vplyvov ich &innosti na Zivot-
né prostredie. Nutné je najma zamedzit znedisteniu ciest blatom a zvySkami stavebného materialu, zamedzit zamorovaniu
ovzdusia vyfukovymi plynmi, prebytoénym chodom motorov naprazdno a zamedzit poSkodzovaniu pévodnych stavieb a
porastov nedotknutych vystavbou. Pri stavebnych pracach v obytnych zénach sa nesmu pouzivat stroje a zariadenia s hlué-
nostou nad 95 dB v obytnej zone sa mdZu stavebné prace realizovat iba v dobe od 6.00 hod do 17.00 hod.
Pri realizacii prac je nevyhnutné dodrZiavat predpisy v oblasti ochrany Zivotného prostredia:

Zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhl. ¢. 284/2001 - katal6g odpadov
Pri pracach uvedenych realizovanych pri vystavbe PZ oakavame vznik nasledovnych druhov odpadov:

(O-ostatny odpad, N-nebezpeény odpad)

12 01 02 — prach a zlomky zo zeleznych kovov
12 01 05 — hobliny a triesky z plastov
12 01 13 — odpady zo zvérania.
12 01 21 - pouZité brusne nastroje a brusne materialy iné ako uvedené v 120120
17 01 01 - beton
17 03 02 - bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 05 - Zelezo a ocel.
17 05 06 — vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05
17 09 04 — zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01.
Odpad bude na stavbe roztriedeny podla katalégu odpadov na jednotlivé druhy.
Odpady (okrem 17 05 06 — vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05,) budu odovzdané na prepracovanie do zhromaz-
diska odpadov prislu$ného LC.
Odpad 17 03 02 - bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01(vybarany asfalt) budu odvezené dodavatelom zemnych
prac na prepracovanie opravnenému spracovatelovi alebo na uréent skladku.
Odpady 17 05 06 budu odvezené dodavatelom zemnych prac na skladku zemin.
Odpad vyprodukovany pracovnikmi vystavby, ktory mozno zaradit ako zmesovy komunalny odpad s katalégovym Cislom
odpadu 20 03 01, bude odvaZzat na skladky komunélneho odpadu dodavatel stavby, pripadne sa budl zneSkodfovat spolu s
objemnym odpadom z mesta.
Kry a stromy ktoré bude povolené vyrubat sa zlikviduju Stiepkovanim oprévnenou organizaciou.
Predpokladané mnoZstvo pri vykopovych pracach:

cloNoRoNoNoNoNoNo)

- betdn (rozkopavka chodnikov) .. Cislo17 0101 v 0,0m3
- asfaltové odpady (rozkopavka chodnikov) .. Cislo17 0302 v 0,0m3
- prebyto€na vykopova zemina a kamenivo ... Cislo17 05 04 e 1,25m3
- zmieSany odpad zo stavieb ... Cislo17 09 04 ... 10kg
- zmesovy komunélny odpad ... Cislo 200301 ... 20Kkg

Plochy pre trvalé uskladnenie zeminy, ako aj plochy pre doCasné uskladnenie vykopovej zeminy uréi obecny Urad.
Prace, ktoré budu vykonavané na stavenisku, budd mat minimalny dopad na Zivotné prostredie. UloZenim plynovodného
potrubia nebude naruSeny rezim spodnych vod. Systémy zasobovania plynom sa maju navrhovat a uskutoCriovat tak, aby
ich vplyv na Zivotné prostredie po¢as vystavby a ich U¢inky na okolie po€as prevadzky boli minimélne. Pogas ukladania
plynovodu sa maju urobit opatrenia, aby sa zabranilo poruSeniu susediacich sieti a inych zariadeni ulozenych v zemi. Po¢as
vystavby sa maju urobit vSetky primerané opatrenia, aby sa zabranilo poSkodeniu stromov a inej chranenej vegetacie mimo
pracovného pasu. VSetky nepotrebné materialy alebo odpad (vytazeny asfalt, beton z povrchu ryhy) sa musia zneSkodnit
podla zakona €. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch odvozom na uréenu skladku. Pripadny nebezpecny alebo komunalny odpad,
ktory vznikne pri vystavbe plynovodov bude likvidovany na zéklade zmllv s opravnenymi organizaciami.

Pri Uniku nebezpecnych latok je potrebné postupovat v zmysle predpisu ,Zasady ochrany zivotného prostredia pri
manipulécii s latkami a pripravkami nebezpeénymi pre Zivotné prostredie.”
Zakon ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (vodny zakon)
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Zakon €. 478/2002 Z.z. o ochrane vzdusia
Zakon €.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
Zakon €.17/1992 Zb. O Zivotnom prostredi

Zoznam pouzitych podkladov

Zakon 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov

STN 01 3464 Vykresy inZinierskych stavieb. Vykresy vonkajSieho plynovodu.

STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN 73 6822 KriZzovanie a siibehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi

« STN EN 12327:2013-07 (38 6437): Systémy zasobovania plynom. Tlakové ski$ky, uvedenie do prevadzky a odstavenie
z prevadzky. PoZiadavky na prevadzku. (38 6437)

« STN EN 12007-1:2013-07 (38 6409): Systémy zasobovania plynom. Plynovody na maximalny prevadzkovy tlak do 16 bar
vratane. Cast 1: V8eobecné odporicania na prevadzku.

« STN EN 12007-2:2013-07 (38 6409): Systémy z&sobovania plynom. Plynovody na maximalny prevadzkovy tlak do 16 bar
vratane. Cast 2: Specifické odportiéania na prevadzku plynovodov z polyetylénu. (MOP do 10 bar vratane)

« STN EN 12007-3:2016-09 (38 6409): Systémy zasobovania plynom. Plynovody na maximalny prevadzkovy tlak do 16 bar
vratane. Cast 3: Specifické odpori¢ania na prevadzku plynovodov z ocele.

« STN EN 12007-4:2013-01 (38 6409): Systémy zasobovania plynom. Plynovody na maximalny prevadzkovy tlak do 16 bar
vratane. Cast 4: Specifické odpor(icania na rekonstrukcie.

« STN EN 1555-1: 2011 Potrubné systémy na zasobovanie plynnymi palivami. Polyetylén (PE). Cast 1: VSeobecné (64 3042)
« STN EN 1555-2: 2011 Potrubné systémy z plastov na zasobovanie plynnymi palivami. Polyetylén (PE). Cast 2: Riry (64
3042)

+ STN EN 1555-3: 2011 Potrubné systémy z plastov na zasobovanie plynnymi palivami. Polyetylén (PE). Cast 3: Tvarovky
(64 3042)

« STN EN 1555-4: 2011 Plastové potrubné systémy na zasobovanie plynnymi palivami. Polyetylén (PE). Cast 4: Ventily (64
3042)

+ STN EN 1555-5: 2011 Potrubné systémy z plastov na zasobovanie plynnymi palivami. Polyetylén (PE). Cast 5: Vhodnost
systému na dany Ucel (64 3042)

TPP 702 01 Plynovody a pripojky z polyetylénu, ktoré mozno pokladat za vychodiskovi normu pri aplikacii PE 100 RC.
TPN 100 01 Lehoty kontrol tesnosti plynovodov a pripojok

TPN 100 02 Ozna&ovanie plynovodov a pripojok,

TPN 100 03 Cuchacky na plynovody a pripojky

PreSov 03. 2021 Vypracoval: Ing. Jozef Schlosser
autorizovany stav. inzinier
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