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1 Všeobecná časť 

1.1 Identifikačné údaje : 

Názov stavby: I/15 Stropkov, preložka cesty 

Názov objektu: 221-00 Preložka rieky Ondava 

Katastrálne územie:    Stropkov 

Miesto stavby:                         Stropkov 

Stavebník: Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava 

Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 

č.4, 040 01 Košice 

Spracovateľ dokumentácie: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 

Uvažovaný správca objektu: Slovenský Vodohospodársky Podnik, štátny podnik                  

      

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Dokumentácia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovaná na základe 

týchto podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie definované v 
súťažných podkladoch 

• Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018 

• Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou ISPO, 
spol. s.r.o. Prešov 10/2009 

• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 2020. 
Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v 
priestore stavby, potvrdené ich správcami, 

• Dendrologický prieskum 09/2019, Dušan Zamborský Duall, Smilno, 

• Podrobný inžiniersko-geologický prieskum, GEO SLOVAKIA s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice, 
19.1.2009. 

• Posúdenie režimu veľkých vôd toku Ondava v dotknutom úseku, Hydroprojekt Košice s.r.o., 
02/1999 

• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 

2 Popis funkčného a technického riešenia 

2.1 Všeobecne 

Navrhovaná preložka cesty I/15 križuje jestvujúce koryto rieky Ondava v riečnom km 99,87 – 100,0 

v jej meandri a celkovo zasahuje do priečneho profilu rieky. Z tohoto dôvodu je potrebné rieku 

Ondavu preložiť. Preložka rieky Ondava začína nad jestvujúcou ČOV v rkm 99,57, končí v rkm 100,02. 

Preložka rieky Ondava sa prechádza  územím európskeho významu. 

2.2 Všeobecný popis technického riešenia 

Dotknutý úsek rieky a jej priľahlá inundačná tvorí biotop európskeho významu: kód NATURA 2000, 

91EO - Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Preložka rieky zohľadňuje environmentálnu citlivosť 

tejto oblasti a z tohto dôvodu je navrhované: 

- Ľavá brehová čiara rieky je tvorená pevnou vodiacou líniou z kamennej nahádzky. Nahádzka 

chráni cestu a plánovaný cyklo-chodník. 

- Pravá brehová čiara rieky je tvorená len vegetačným opevnením, resp. vytvorením štrkovej 

lavice. Rieka bude v tomto úseku ponechaná na prirodzený vývin. 



Technická správa  201-00 Preložka rieky Ondava 

ISPO SPOL. s.r.o., INŽINIERSKE STAVBY  4/8 

3 Smerové a výškové usporiadanie  

3.1 Smerové usporiadanie 

Trasa navrhovanej preložky kopíruje tvar jestvujúceho meandra v súbehu s cestou I/15 (objekt 101-

00). Preložka rieky Ondavy sa začína v riečnom kilometri 99,57 v starom koryte rieky Ondava. Trasa je 

zložená z jedného súmerného lemniskátového oblúka. Preložka je ukončená napojením na pôvodné 

koryto v rkm 100,02. Celková dĺžka preložky je 450,00 m. 

Nový meander vybudovaný je vybudovaný ako pravotočivý súmerný lemniskátový oblúk (ϕ=25°, 

α=60,18°, a=265,84 m). 

Do nového koryta budú priamo zaústené dva objekty: 

- Dažďová kanalizácia DN 600 z TESLY Stropkov. Zaústenie tejto kanalizácie je plánované v 

súčasnosti výhľadovo.  

- Kanalizácia DN 1200 

3.2 Výškové usporiadanie 

Trasa preložky je vedená v jednotnom sklone návrhovej nivelety. V konkávnej časti oblúka je 

navrhovaný výmoľ, kde je samotné dno pod výškou navrhovanej nivelety. Niveleta dna je 

stabilizovaná stabilizačnými prahmi. 

Tab. 1 – Výškové usporiadanie 

Nadmorská výška začiatku / konca trasy 175,86 / 177,47 m AOD 

Pozdĺžny sklon 2,64 ‰ 

Max. hĺbka výmoľa 1,10 m 

Počet stabilizačných prahov 4 

 

4 Priečny profil 

4.1 Technické riešenie priečnych profilov 

Priečny profil je polygónového tvaru so znížením dna do výmoľa v konkávnej strane oblúka. Je 

predpokladané, že sa výhľadovo priečny profil upraví koryto-tvornou činnosťou do tvaru misky. Ľavá 

brehová čiara rieky je tvorená pevnou vodiacou líniou z kamennej nahádzky s oživením jelšovou 

výsadbou. Pravá brehová čiara rieky je tvorená len vegetačným opevnením, resp. vytvorením štrkovej 

lavice. Rieka bude v tomto úseku ponechaná na prirodzený vývin. 

Tab. 2 – Vzorový priečny profil – popis základných častí 

Dno Polygónové, zložené z 3 častí: 8 m + 7 m + 8 m s dostredným sklonom 
6,25 %, t.j. prevýšenie 0,50 m voči nivelete. 

Ľavý breh kynety, 
brehová čiara 

V sklone 1:2,5. Brehové čiary napojené na jestvujúci terén. 

Štrková lavica Pokračuje v sklone 1:10 od pravého konca polygónového dna po 
napojenie na jestvujúci terén kde tvorí brehovú čiaru.  
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4.2 Návrhový prietok 

Koryto je geometricky navrhnuté na prietok Q60d=60 m3.s-1, čo odpovedá asi 60 dňovej vode. Pri 

vyšších vodných stavoch voda vybreží do okolitého územia – inundácie tak, jako je tomu doteraz.  

4.3 Vzorové priečne rezy 

Tab. 3 – Vzorové priečne rezy 

Vzorový priečny rez preložky rieky Ondava 

Ľavý breh – Detail 1 V sklone 1:2,50 po úroveň jestvujúceho terénu. Opevnenie kamennou 
nahádzkou v ľavostrannom výmoli. 

Pravý breh – Detail 2 Štrková lavica ukončená svahom opevneným jelšovou výsadbou, t.j. 
palisádou a odrezkami. 

Kamenný výhon 

Rez 1-1 – v mieste výhonu Kamenná nahádzka lichobežníkového profilu. Sklon svahov 1:2,50, 
minimálna šírka v korune 3,00 m. 

V mieste zalesnenia 

Rez 2-2 – v mieste 
zalesnenia 

Breh sa opevní v zmysle vzorového priečneho rezu. Sklon svahu brehu 
je 1:3,0. Časť starého koryta sa zasype v sklone 3,0% a zhutnená na 
PS=0,90. Jestvujúce stromy budú ponechané.  

 

5 Konštrukcia priečnych profilov 

5.1 Ľavý, konkávny breh – Opevnenie kamennou nahádzkou 

Vzorové opevnenie kamennou nahádzkou pozostáva z kamennej nahádzky s vyklinovaním a 

preštrkovaním. Hmotnosť kameňa je 50 - 200 kg.  Medzery medzi kameňmi sú nad relatívnou kótou 

+1,0 m oživené vŕbovo-jelšovými odrezkami. Kamenná nahádzka plynule prechádza do kamennej 

pätky, ktorá stabilizuje pätu svahu. V brehu je kamenná nahádzka zaviazaná do svahu na dĺžke  

2,00 m. Kamenná nahádzka je preštrkovaná riečnym štrkom (aj s humóznou zložkou) a je oživená 

jelšovou palisádou/výsadbou, jelšovými odrezkami a osiata trávou zmiešanou so semenom jelše 

lepkavej. Jestvujúci terén je do vzdialenosti 2,0 m od konca kamennej rozprestierky zahumusovaný, 

zatrávnený a opevnený vegetačným opevnením (jelšová výsadba).  

5.2 Pravý breh, konvexný breh – prirodzená štrková lavica 

Štrková lavica je zhotovená z jestvujúceho riečneho materiálu pochádzajúceho z výkopku. Kamenná 

pätka je napojená na dno stabilizačnou pätkou z riečnych valúnov min. veľkosti 100 mm. Pätka je 

preštrkovaná. Následne bude nasypané teleso štrkovej lavice z jestvujúceho riečneho štrku s riadnym 

zhutnením. Štrková lavica je napojená na terén svahom v sklone 1:2,0 vegetačne opevneným 

jelšovou palisádou a jelšovou výsadbou. Ostatná časť je zahumusovaná a zatrávnená a osadená jelšou 

lepkavou. Všetky väčšie stromy budú ponechané. 
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5.3 Zalesnenie a zasypanie 

V relatívnom staničení km 0,167 00 – 0,254 00 a 0.281 50 – KÚ je ľavý breh výrazne namáhaný. Táto 

časť nesmie ostať nezasypaná z dovodu uvaznenia rýb v čase veľkých vôd. Z tohoto dôvodu bude časť 

medzi riekou a cestou zasypaná a zalesnená jelšou lepkavou. Breh bude opevnený kamennou 

nahádzkou v zníženom sklone 1:3,0 – 1:3,50. Jelša bude vysádzaná odrastkami s dostatočne 

vyvinutým koreňovým systémom, semenom (primiešaním do trávneho semena) a jelšovými 

odrezkami. Zalesnenie nebude urobené v mieste inžinierskych sietí a v ich ochrannom pásme 

vyznačenom v situácii. Zasypaná časť bude vysvahovaná v sklone 1:2,50 – 1:5,0. Lokálne depresie 

a terénne priehlbne sú prípustné.  

5.4 Usmerňovacie opevnenie 

Zasypaná časť koryta bude opevnená usmerňovacím opevnením. Sklon svahu brehu usmerňovacieho 

opevnenia bude 1:3,0.  

5.5 Stabilizačné prahy 

Stabilizačné prahy sú navrhované z lomového kameňa hmotnosti 50-200 kg. Stabilizačný prah je 

hlboký 1,20 m, široký 1,00 m. Stabilizačné prahy sú zapustené do okolitého terénu na dĺžku 3,0 m. 

5.6 Ponechanie jestvujúcich porastov: 

Všetky jestvujúce stromy a kry mimo kynety budú ponechané a to vrátane stromov v novo-

navrhovaných brehových svahoch. Staršie stromy nachádzajúce sa v novo-navrhovaných brehoch, 

alebo v päte svahu budú ponechané. 

5.7 Ostatné 

- Pri vegetačných konštrukciách nesmú byť použité oceľové výstuže trvale zatlčené, alebo 

zabaranené do terénu.  

- Hrúbka kamennej nahádzky sa môže meniť podľa zdroju a druhu použitého kameňa. 

- Pojmom jelšová výsadba sa rozumie súvislá líniová výsadba jelše lepkavej pozdĺž brehovej 

čiary. 

6 Environmentálne hľadisko navrhovaných konštrukcií 

Ľavý breh novo vybudovaného meandra tvorí vodiacu líniu rieky, ktorá ochraňuje násyp cestného 

telesa. Pri úprave bude ponechané pôvodné koryto ako slepé rameno na prirodzený vývin (nebude 

zasypané). Pravá časť rieky bude vytvarovaná do neopevnenej prírodnej štrkovej lavice, napojenie 

stabilizované oživenou jelšovou palisádou. Možno konštatovať, že celá pravá časť rieky je ponechaná 

na prirodzený vývoj a inundácia rieky nie je narušená. 

Kamenná nahádzka predĺžená do výmoľu poskytuje prirodzený úkryt pre ichtyofaunu. Staré ramená 

tvoria prirodzené, zatopené tône. Všetky jestvujúce porasty nachádzahúce-sa mimo samotnej kynety 

budú ponechané rieky. 

7 Vytýčenie stavby 

Stavba sa vytýči ku jestvujúcim PBPP. Na vytýčenú trasu sa budú vytyčovať jednotlivé priečne profily. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné v obvode staveniska objektu vytýčiť všetky podzemné 

vedenia a zabezpečiť vyznačenie ich presnej polohy v teréne.  
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8 Zemné práce 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania, vybudovania pláne koryta 

preložky, zriadenia násypu konštrukcie nového koryta z miestnych materiálov, zriadenie násypu 

brehových hrádzí z lomového kameňa. Z dôvodu, že konštrukcia novej hrádze a brehov pozostáva 

z lomového kameňa a zároveň sa prevažná časť koryta nachádza vo výkope na objekte bude prebytok 

materiálu.  

Prebytok je zložený zo zemín CI (íl so strednou plasticitou), G-F (štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy), 

GC (štrk ílovitý). Štrkovité zeminy budú použité k výstavbe štrkových lavíc, alebo môžu byť použité do 

násypu cestného telesa preložky I/15. 

Zatrávnenie bude pozostávať zo zmesi tráv a bylín na to určenej (tab. 4) so zmesou semien jelše. Po 

osiatí bude osiata zmes prekrytá vrstvou humusu. 

Tab. 4 – Zloženie trávnej zmesi  

Druh   

  kg/ha 

ďatelina biela 5 

ďatelina švédska 7 

lipnica lúčna 31 

kostrava červená 20 

psinček biely 6 

psiarka lúčna 17 

chrastica rákosovitá 20 

kostrava lúčna 60 

reznačka laločnatá 15 

timotejka lúčna 5 

mätonoh trváci 8 

lipnica úrodná 7 

ovsík obyčajný 20 

mätonoh taliansky 5 

Celkom 226 kg 

 

Väčšina vegetačného opevnenia sa nachádza mimo jestvujúceho koryta rieky. Z tohto dôvodu je 

výhodné vybudovať vegetačné opevnenie v predstihu a umožniť tak riadne zakorenenie drevín 

a rastlín. Zároveň v tomto čase bude vykonávaná potrebná počiatočná starostlivosť (polievanie, 

hnojenie) o vegetačné opevnenie.  

Všetky zemné práce budú realizované na území s výskytom biotopu európskeho významu Lužné 

vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0). Preto je nutné pred začatím prác v terénne pevne vytýčiť 

plochy dočasný záberov a počas celej doby výstavby ich rešpektovať a nezriaďovať na nich žiadne 

dočasné skládky materiálov a výkopovej zeminy. Pri vyváraní svahov  nového koryta ponechať v 

mieste jeho budovania stromy v rozostupoch, ktoré nebudú brániť výstavbe.  
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9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prevádzka stavebných zariadení 

počas výstavby. 

 

Stavebné práce je možné realizovať len pri dodržaní všetkých podmienok, vyplývajúcich zo zásad 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to hlavne Zákonníka práce č. 311/2001 v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich doplnkov, nariadenie vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Všetky podzemné vedenia budú pred zahájením stavby vytýčené a označené po celú dobu realizácie 

prác v ich ochrannom pásme. Práce v ich ochranných pásmach budú realizované podľa pokynov 

správcov. 

 

10 Prílohy 

Príloha č. 1 – Výpočet stability koryta 

 

V Prešove, 11/2021                                   Ing. Tomáš Gomboš 

 

 

 

 

 

 

 


