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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt : 

  
111-00  Chodník pre peších k.ú. Stropkov 

 
1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifikačné údaje : 
 
Názov stavby :  I/15 Stropkov, preložka cesty  
Katastrálne územie :  Stropkov 
Miesto stavby :  Stropkov, kraj Prešovský 
Stavebník :  Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava 
                                             Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č.4 
                                             040 01 Košice 
Spracovateľ  :  ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie                       Slovenská 86,   080 01 Prešov 
Uvažovaný správca :  mesto Stropkov                 
objektu                                  

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Dokumentácia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovaná na 
základe týchto podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
definované v súťažných podkladoch 

• Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018 
• Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou 

ISPO, spol. s.r.o. Prešov 10/2009 
• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 

2020. Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných 
vedení v priestore stavby, potvrdené ich správcami, 

• Dopravno-inžinierske podklady 
• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Objekt rieši výstavbu chodníka v katastrálnom území Stropkov. Jedná sa o chodník 
pozdĺž navrhovanej cesty I/15 v úseku km 5,125 – 5,171, chodník pozdĺž úseku G, objektu 
101-02, v km cca 0,056 – 0,122. Ďalej objekt rieši výstavbu chodníkov v súbehu ciest 
III/3581 a III/3582, ktoré sú súčasťou objektu. Navrhované chodníky sú na úsekoch D, E a F. 

Pozdĺž cesty I/15 je navrhnutý ľavostranný chodník, šírky 3,00m, dĺžky cca 48,00m. 
Na úseku G je navrhovaný chodník pravostranný, šírky 3,00m, dĺžky 69,00m. Pod 
chodníkom je navrhnuté zatrubnenie priekopy DN 600 dl. 36m.  
 Pozdĺž cesty III/3581 úsek D je navrhnutý pravostranný chodník šírky 1,75m, dĺžky 
cca 116,00m. Pozdĺž cesty III/3581 úsek E je navrhnutý ľavostranný chodník šírky 1,75m, 
dĺžky cca 30,00m. Pozdĺž cesty III/3582 úsek F je navrhnutý pravostranný a ľavostranný 
chodník šírky 1,50m a 2,00m, dĺžky cca 150,00m. 

Smerové, sklonové a šírkové usporiadanie. 

Smerovo a výškovo sú chodníky naviazané na cestu I/15, III/3581, III/3582 a úsek G. 
Priečny sklon chodníkov bude 2% k vozovke resp. na svah. Šírka chodníka je navrhnutá 
1,50; 1,75; 2,00 a 3,00m, nespevnená krajnica 0,50m. Lokálne je chodník rozšírený. 
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Konštrukcia chodníka: 

Konštrukcia chodníka pre chodcov je navrhnutá v skladbe : 
 
Konštrukcia č.4:  chodník pre chodcov 
Zámková dlažba DL   60 mm; STN 73 6131-1 
Lôžko zo štrdrviny fr.4-8 L fr.4/8  40 mm; STN 73 6126 
Štrkodrvina ŠD; 0/31,5 Gp; 150 mm; STN 73 6126 
 s vyklinovaným fr. 0-16mm       
Spolu :   250 mm; 
 
Konštrukcia č.5:  chodník pre chodcov v mieste vjazdu  
Zámková dlažba DL   80 mm; STN 73 6131-1 
Lôžko zo štrdrviny fr.4-8 L fr.4/8  40 mm; STN 73 6126 
Štrkodrvina ŠD; 0/31,5 Gp; 300 mm; STN 73 6126 
 s vyklinovaným fr. 0-16mm       
Spolu :   420 mm; 
 
Konštrukcia č.7 rekonštruovanej starej cesty I/15: 
asfaltový betón modifikovaný AC 11 O; PMB I  40 mm;  STN EN 13108-5 
spojovací postrek  PS 0,50 kg/m2 

očistenie asf. povrchu     
Spolu :   40 mm;            
 
 S výstavbou konštrukcie chodníka možno začať až sa dosiahne únosnosť pláne 
chodníka min.Edef2=30MPa. Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť 
dodržané príslušné STN. 

Hranicu medzi chodníkom pre peších a vozovkou tvorí betónový obrubník 
260x150x1000, uložený do betónového lôžka C 16/20 a je vyvýšený 120mm nad vozovku. 
Chodník od nespevnenej krajnice je oddelený betónovým obrubníkom 200x50x1000, ktorý je 
zapustený. 
  V miestach priechodov pre chodcov a vjazdov sa znížia obrubníky v celej šírke vjazdu 
zo 120mm na 20mm nad vozovkou  a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na chodníku pred 
priechodmi pre chodcov budú uložené reliéfne dlažby - s drážkami a poľguľovitými 
výstupkami pre orientáciu nevidiacich v červenej farbe. Nové priechody pre chodcov sú   
navrhnuté šírky 3,00m s bezbariérovou úpravou, varovným a signálnym pásom pre 
nevidiacich a budú samostatne nasvetlené. 

Varovný pás  sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, má 
šírku 400mm a rieši sa formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami vo farbe 
kontrastnej s farbou okolitého povrchu.  

Signálny pás  sa vybuduje v miestach kde sa označuje smer chôdze pri priechodoch 
pre chodcov, majú šírku 800mm a riešia sa formou pásu špeciálnej dlažby, ktorá má 
skladbu: 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami, 400mm dlažba s povrchovou štruktúrou 
pozdĺžneho charakteru (s drážkami), 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami;  vo farbe 
kontrastnej s farbou okolitého povrchu.  
 Vyznačia sa aj priechody pre chodcov  a doplní sa osvetlenie (osvetlenie rieši 
samostatný objekt 620-00).  
 Súčasťou objektu je aj rekonštrukcia exist. cesty I/15 v úseku medzi chodníkmi pri 
ceste I/15 a objektu 101-02. Navrhnuté je frézovanie hr. 40mm a nový kryt hr. 40mm. 

Úprava vjazdov  

Existujúce vjazdy  budú upravené v rámci výstavby chodníka. Je navrhnutá zosilnená 
hrúbka konštrukcie na vjazdoch.  
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Zemné práce. 

  Zemné práce na objekte pozostávajúce z odhumusovania, výkopu pre chodník, 
zriadenia násypu, zásypu, dosypávky zemných krajníc, vybúrania existujúcich vjazdov  
a zahumusovanie svahov. Humózna vrstva  sa použije na spätné zahumusovanie svahov 
cestného telesa a nespevnených plôch. Násyp pod chodníkom na úseku D a E pri ceste 
III/3581 je súčasťou objektu 102-00. 
  Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 
6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby 
bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – 
nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj 
prejazdy vozidiel. 

Odvodnenie. 

Odvodnenie povrchu chodníkov je navrhnuté  2,0%-ným priečnym sklonom k vozovke 
respektíve na svah. Na chodníku na úseku G je potrebné zatrubnenie priekopy DN 600, 
ktoré sa vyústi do existujúcej priekopy.  

Bezpečnostné zariadenia 

  Osadenie nových bezpečnostných zariadení, zábradlia výšky 1,1m prispeje 
k bezpečnosti. 

Všetky oceľové časti zábradlia sa opatria žiarovým zinkovaním, základným náterom 
epoxidovým, medzivrstvovým náterom epoxidovým  a vrchným polyuretánovým náterom. 
Farebný odtieň vrchného náteru bude podľa požiadavky investora. 

3.  NAPOJENIE NA EXISTUJÚCE  CHODNÍKY A INŽINIERSKÉ SIETE 

Pri napojení na začiatku resp. konci úprav sa plynulo napojí na existujúci stav. 
V priestore staveniska sa nachádzajú nadzemné aj podzemné vedenia inžinierskych sietí. 
Všetky dotknuté siete budú rešpektované a budú dodržané ich požadované krytia. Výstavba 
chodníkov sa bude realizovať po etapách v súčinnosti s výstavbou obj. 101-00, 101-02, 102-
00. 

4.  SÚVISIACE OBJEKTY 

S výstavbou objektu 111-00 úzko súvisí aj výstavba ďalších objektov.  
 

5.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba objektu je uvažovaná po pracovných úsekoch s čiastočným obmedzeným  
verejnej dopravy dočasným dopravným značením.  Pri usmerňovaní verejnej dopravy počas 
výstavby je potrebné pri každej zmene dopravnej situácie spolupracovať s Okresným 
dopravným inšpektorátom PZ SR vo Svidníku.  

 012-00 Vegetačné úpravy 
040-00 Rekultivácia opustených úsekov ciest 

 101-00 Preložka cesty I/15 

 

101-02 Napojenie na cestu I/15 na KÚ – úsek G 
102-00 Úprava ciest III/3581 (557 14) a III/3582 (557 15) 
207-00 Inundačný most na ceste III/3581 (557 14) 
208-00 Most nad potokom Klamarica na ceste III/3581 (557 14) 
209-00 Most nad potokom Klamarica na ceste III/3582 (557 15) 
620-00 Verejné osvetlenie 
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Zemné práce a uloženie potrubia sú navrhované v zmysle platných STN ( STN 73 
3050, STN EN 1610,...). Pri ukladaní potrubia je nevyhnutné dodržať podmienky a montážne 
predpisy výrobcu potrubia.  

Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých 
inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych 
sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne 
a všetky poškodenia hlásiť správcovi. 
  Vytýčenie objektu bude realizované z existujúcej vytyčovacej siete. Presnosť 
vytýčenia musí zodpovedať podľa STN 013419 a STN 73 0422 a ich zmien. 

6.  CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE 

6.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. 

Odvedenie časti povrchovej vody z vozovky bude zabezpečené na svah telesa.  
Z hľadiska životného prostredia predpokladáme, že komunikácia nebude mať negatívny 
vplyv na životné prostredie v záujmovom území. 

6.2  Z hľadiska bezpečnosti dopravy. 

 Premávka na komunikácií bude riadená zvislým a vodorovným dopravným značením. Pešia 
doprava bude vedená mimo vozovku po navrhovanom chodníku. 

Na chodníku pred priechodmi pre chodcov sú uložené reliéfne dlažby - s drážkami 
a poľguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich. 

6.3  Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení 
počas výstavby. 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné 
predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je 
povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
  Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 
výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

        Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií 
stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia 
okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov 

a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 

odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 

 
 
Prešov, marec 2021                                                           Vypracoval : Ing. B. Škripková                                                                                                         
  


