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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje

Nézov stavby : I/15 Stropkov, prelozka cesty

Objekt : 506-00 Prelozka a ochrana tlakovej kanalizacie v km 0,100
Stupen projektu: Dokumentdcia na stavebné povolenie (DSP)

Kraj: PreSovsky

Okres: Stropkov

Katastrdlne uzemie : Tisinec

Investor : Slovenskd sprava ciest Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Spracovatel’ dokumentacie: ISPO spol. s r.0. inZinierske stavby,
Slovenska 86, 080 01 Presov
UvaZovany spravca objektu : p. Pavol PaliSin, Tisinec ¢.4, 09101

2. Dévod vystavby
Prelozka tlakovej kanalizdcie v km 0,100 je vyvoland koliziou novonavrhovanej prelozky
cesty I/15 - obj.101-00 s existujicou trasou tlakovej kanalizacie PE, DN63.
Ochrana jestvujicej tlakovej kanalizicie je potrebnd z dovodu, Ze jestvujica tlakovej
kanalizdcie PE, DN63 kriZuje novonavrhovand cestu - Usek A - obj.101-01, ktord sa pripéja
na novonavhovanu prelozku cesty 1I/15.

3. Vychodiskové podklady
Dokumentdcia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovand na zdklade
tychto podkladov :
* Poziadavky objedndvatela na spracovanie dokumenticie na stavebné povolenie
definované v sut'aznych podkladoch
* Polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujice stav k septembru
2020. Sdcastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych
vedeni v priestore stavby, potvrdené ich spravcami
* Vysledky a zdvery z pracovnych rokovani

4. Popis inZinierskeho objektu
Stavebny objekt pozostiva z :
stoky ,,A* — kanPE - DN/OD 63x3,8 - PE100 - PN 10 - SDR 17,6 - d1.179,5 m
ochrany tlakovej kanalizacie — PE polena ochranna rdra - DN/OD 110x4,2 - dl. 34 m

Stoka ,,A“- Navrhovand tlakovd kanalizdcia Gierne potrubie s hnedym pozdliznym pdsikom
Stoka ,,A“ je vkm 0,000 - S pripojend na jestvujice gravitaéné potrubie DN300
novonavrhovanou beténovou $achtou S - DN1000.

Potrubie je vedené v jestvujicom teréne popri novonavrhovanej prelozke cesty 1/15.

V km 0,150.8 - V5 sa tlakova kanalizdcia lomi a je vedena popod novonavrhovant prelozku
cesty I/15 — 0bj.101-00, kde je uloZena do PE ochrannej riry DN/OD110 v dizke 27m.
Potrubie je ukoncené v km 0,179.5 - V6 pripojenim na jestvujice potrubie PE, DN63.

Dno novonavrhovanej Sachty S vkm 0,00 je potrebné prispdsobit nivelete jestvujiceho
gravitacného potrubia.

Niveletu novonavrhovanej tlakovej kanalizdcie v km 0,179.5 — V6 je potrebné prisposobit’
nivelete jestvujiceho potrubia.
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Ochrana tlakovej kanalizacie

Jestvujiica tlakova kanalizdcia PE, DN63 kriZzuje novonavrhovant cestu - Usek A - 0bj.101-
01, ktord sa pripdja na novonavhovanu prelozku cesty 1/15.

Z tohto dovodu sa jestvujuca tlakova kanalizdcia wulozi do polenej PE ochrannej riry
DN/OD110 v dizke 34m.

Prelozku a ochranu tlakovej kanalizécie je nutné zrealizovat’ pred vystavbou objektu 101-00.
Montdzna schéma a ostatné podrobnosti stavebného objektu budid vypracované v d’alSom
stupni PD.

4.1 Vypocet mnoZstva splaskovych vod
PretoZe sa jednd o prelozku a ochranu jestvujicej tlakovej kanalizdcie vypocet mnoZstva
splaskovych vdd ostdva bezo zmeny.

5. Hlavné stavebné prdce

5.1 VytycCenie
Trasa potrubia sa vytyCi na zéklade zoznamu suradnic.

5.2 Zemné prdce
Vsetky zemné prace je nevyhnutné vykondvat’ v zmysle platnych STN ( STN 73 3050, STN
EN 1610,...). Pri ukladani potrubia je nevyhnutné dodrzat’ podmienky a montdZne predpisy
vyrobcu potrubia.
Pred zacatim zemnych prac objedna dodavatel’ sinvestorom u zainteresovanych
spravcov podzemnych vedeni ich presné vytycenie v teréne a zrealizuje stavbu tak, aby
pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu.
Vsetky ryhy hlbsie ako 1,3 m je nutné odborne pazit, aby nedoslo k zosuvu zeminy.

5.3 Lozko, obsyp a zdsyp potrubia
Rury musia byt pri ukladani zabezpecené pred znecistenim zvndtra.
Obsyp a ulozZenie potrubia si zrejmé z vykresovej Casti, priCom treba dodrzat podmienky
vyrobcu potrubia.
Potrubie sa ukladd do pieskového 167ka hribky 0,1 m tak, aby bolo v celej svojej dizke
v kontakte s dnom vykopu. LoZko je pred uloZenim potrubia potrebné upravit’ do poZadovane;j
nivelety dna potrubia podla pozdizneho profilu a zhutnit. Potrubie sa do vysky 0,3m nad
povrch potrubia obsype pieskom. Zasyp ryhy sa realizuje po vrstviach hrubych maximélne 0,2
m za stidleho zhutnovania bez polievania vodou. Pri zdsype sa pouzije taky technologicky
postup, ktory vylucuje poSkodenie potrubia. Na z4syp sa nesmie pouZit' materidl, ktory by
mohol pdsobit’ Skodlivo na potrubie — zemina nasiaknutd ropnymi latkami a pod.
Potrubie bude oznacené vystraZznou modrou féliou, ktord sa ukladd 0,4 m nad potrubie
a presahuje minimalne 0,05 m od potrubia na obe strany. Félia je Sirokd minimélne 0,2 m.
Pred kone¢nym zdsypom potrubia je potrebné zamerat’ jeho skutoénii polohu (porealizacné
zameranie).
Montaz potrubia musi byt realizovana tak, aby bola vyli¢end moZznost’ vzniku nepripustného
pnutia v potrubi. Konce potrubia musia byt do Casu montdZe uzatvorené proti vnikaniu
necistot.
Po spusteni potrubia do ryhy sa na jeho vrchnud stranu v dvojmetrovych odstupoch upevni 2x
navinutou samolepiacou paskou medeny vyhl'addvaci vodi¢ CY o priemere 4 mm? s izol4ciou
do zeme. Potrubie je po jeho zamerani potrebné o najskor obsypat’ pieskovym 16zkom do
vysky 0,3 m nad potrubie okrem spojov, ktoré sa zasypavaju az po uspesnej tlakovej skuiske.
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Pri kazdom vrchole potrubia — zmene smeru a pri kazdej odbocke je potrebné osadit’ beténovy
zaist'ovaci blok.

Pred montdZou musi byt’ vykonand kontrola znacenia a rozmerov rir a tvaroviek. Kontroluje
sa, Cl rdry atvarovky nie si mechanicky poSkodené. PoSkodené rury a tvarovky sa musia
vyradit’.

Spédjanie PE potrubia sa musi realizovat’ podl'a predpisu vyrobcu.

5.4 Skiiska tesnosti
Kone¢ny zasyp ryhy a uprava povrchu do povodného stavu nasleduje az po uspeSne
realizovanej skuske tesnosti potrubia a Sacht podl'a prislusSnych noriem. Zapis o skiske bude
tvorit’ neoddelitel'nd prilohu zdpisu z preberacieho konania. Pri kone¢nom zasype sa pouZije
technologicky postup, pri ktorom sa vyli¢i mechanické poskodenie vetvy.

6. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri prdci
Bezpecnost’ prace a ochranu zdravia pocas realizécie stavebnych préac je povinny zabezpecit
dodavatel’ stavby. ZvySenud pozornost’ je potrebné venovat’ pracam vo vykopoch, a v blizkosti
podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti. Z hl'adiska bezpe¢nosti prace pri vystavbe je
potrebné bezpodmienecne dodrziavat’ vSetky platné zdkonné ustanovenia, normy a predpisy
vratane zmien a doplnkov.
Zemné prdce sa nesmiu zacat bez predchddzajiiceho polohového a vyskového vytycenia
podzemnych vedeni a vydaného stavebného povolenia.!
Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmud byt v ochrannom pasme
el. vedenia. V ochrannych pdsmach existujicich vedeni vykondvat’ price v zmysle platnych
predpisov a STN a dodrZiavat podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a
prevadzkovatelov.
Na prace nasadzovat’ pracovnikov s pozadovanou kvalifikdciou, preukdzatel'ne poucenych o
dodrziavani BOZ.
Pripadné znecistenie ciest musi byt’ zhotovitel'om odstranené.
Vozidla vychadzajice na St. cestu musia byt ocistené!
Okrem vysSie uvedeného je potrebné:
- vybavit’ pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
- odporucame tieZ zaoCkovanie proti tetanu
- prerusit’ stavebné prace pri burke, dazdi, silnom sneZeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri

teplote nizsej ako -10 C

- okraje vykopu nesmu byt’ od hrany vykopu 0.50 m zataZzované

- zabezpecit stabilitu stien vykopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni
- zabezpecit stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpecit stabilitu plynovych podzemnych vedeni

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Dodavatel' je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochddzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, je
nutné dodrZiavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatel’a:
- dbat’, aby neboli devastované okolité plochy
- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikéciu zabezpecit’ ich Cistenie
- stavebny odpad ukladat’ na legédlne sklddky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle Zékona o odpadoch.
V silade s vyhldskou &.310/2013 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona
o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou ¢&.284/2001 MZP SR v zneni
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neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, mdZeme konstatovat, Ze
s odpadom vzniknutym pocas vystavby bude nalozené v zmysle spominaného zédkona.
Odpady z vystavby budui recyklované a pouZzité na stavbe. Odpady, ktoré nebude mozné
vyuzit' je potrebné odovzdat oprdvnenej osobe v zmysle zdkona o odpadoch pri¢om je
potrebné uprednostnit’ ich zhodnotenie pred zneSkodnenim.

Presov, 03. 2021 Vypracoval: Ing. PetriCova




