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TECHNICKÁ SPRÁVA 
1 Identifikačné údaje objektu. 

Stavba:   I/15 Stropkov, preložka cesty 
Objekt č.:   205-00 
Názov mosta:   Most nad riekou Ondavou v km 2,820 
Katastrálne územie:  Stropkov 
Okres:    Stropkov 
Kraj:    Prešovský 
Predpokladaný správca: SSC IVSC Košice 
Projektant:   ISPO s.r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Antol 
Bod kríženia s:  riekou Ondavou 
Staničenie na:   101-00 Trasa „A“ v km 2,820 
Uhol kríženia:   40,32g 
Voľná výška pod mostom: min.1,50 m 

2 Základné údaje o moste podľa STN 73 6200: 1975 

Zatriedenie mosta; most:   
 a.) pozemnej komunikácie 
 b.) - 
 c.) cez rieku  
 d.) s tromi poľami 
 e.) jednopodlažný 
 f.) s hornou mostovkou 
 g.) nepohyblivý 
 h.) trvalý  
 i.) v smerovej prechodnici a výškovej priamej 
 j.) šikmý 
 k.) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l.) masívny 
 m.) plnostenný 
 n.) trámový 
 o.) otvorene usporiadaný 
 p.) s neobmedzenou voľnou výškou 
Návrhové charakteristiky mosta:  
  

Dĺžka premostenia (čl.60): 93,25 m 
Dĺžka mosta (čl.61): 112,00 m 
Šikmosť mosta (čl.65): šikmosť pravá 50,31g 
Šírka mosta (čl.69): 13,80 m 
Šírka vozovky medzi obrubníkmi (čl.69): 11,50 m 
Voľná šírka mosta (čl.70): 11,50 m 
Šírka chodníka: Vľavo 0,75 m, služobný 
Šírka mosta medzi zábradliami (čl.71): - 
Výška mosta (čl.74): 6,80 m 
Stavebná výška (čl.75): 2,80 m 
Plocha mosta: 93,25 x 13,80 = 1286,85 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1991-2 
Parametre na prepravu nadmerných a 
nadrozmerných prepráv: Šírka 11,50 m, výška neobmedzená  
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2.1 Stanovenie zaťažiteľnosti 

Na predmetnom mostnom objekte nie je možné stanoviť zaťažiteľnosť z dôvodu neznámych 
katalógových mostných tyčových prefabrikátov z predpätého betónu, ktoré budú použité pri 
výstavbe mostného objektu.  

Katalógové mostné tyčové prefabrikáty vyrábané v Slovenskej republike spĺňajú kritéria na 
minimálnu normovú zaťažiteľnosť, ktorá je nasledovná : 

• Normálna zaťažiteľnosť :  32t 
• Výhradná zaťažiteľnosť :  90t 
• Výnimočná zaťažiteľnosť :  300t 

 

Presné stanovenie zaťažiteľnosti bude možné vyhotoviť až po vybratí a odsúhlasení 
konkrétneho typu tyčového prefabrikátu použitého pri výstavbe mostného objektu. 

2.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie 

Dokumentácia na realizáciu stavby predmetného objektu bola vypracovaná na základe 
týchto podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie 
definované v súťažných podkladoch 

• Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018 
• Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou ISPO, 

spol. s.r.o. Prešov 10/2009 
• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 2020. 

Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v 
priestore stavby, potvrdené ich správcami, 

• Dopravno-inžinierske podklady 
• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 
• Primerané posúdenie projektu, 01/2021 Zamborský Dušan - DUALL 

 
 

3 Charakter prevádzanej komunikácie a prekážky. 

Prevádzaná komunikácia I/15 kategórie cesty C11,5/80 je v danom úseku v prechodnici 
smerového oblúka s polomerom 1500m. Z hľadiska výškového vedenia je z časti vo výškovom 
oblúku s polomerom 15000m, z časti v priamej so sklonom v smere staničenia -0,825%. 

Šírkové usporiadanie: 

• šírka medzi zvýšenými obrubami:  b = 11,50 m 
• šírka odrazného pruhu:  1,50 m + 0,80 m 
• šírka jazdného pruhu:   a = 2 x 3,50 m  
• šírka vodiaceho prúžku:  2 x 0,25 m 
• šírka spevnenej krajnice:  2 x 1,50 m 

Rieka Ondava, ktorá tvorí prírodnú prekážku novonavrhovanej cesty I/15 bude regulovaná 
do novo navrhnutého koryta využívajúceho pôvodné koryto. Koryto toku je v súčasnej dobe 
v oblúku. 

3.1 Územné podmienky. 

Most je v extraviláne katastra mesta Stropkov. Charakter územia je rovinatý. Navrhovaný 
mostný objekt svojim návrhom korešponduje s potrebami a požiadavkami. 

Opatrenia navrhované mimo vlastného  územia sústavy Natura 2000 Horný tok 
Ondavy: 
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• Preložkou koryta rieky Ondava v rkm 99,52 -100,497 (dĺžka 977,21 m) dôjde k dočasnému 
narušeniu kontinuity medzi časťami ÚEV, do doby oživenia vodného toku, ktorý bude po čase 
opätovne plniť všetky funkcie. Logistiku napúšťania nového koryta, je potrebné časovo 
orientovať mimo dobu neresu (apríl – júl) a k tejto dobe zarátať čas na vykulenie a rozplávanie 
plôdika – teda realizovať ju v období september - marec. Tieto práce je nutné naplánovať 
v úzkej spolupráci s  MO SRZ Stropkov (užívateľ rybárskeho revíru), kedy bude treba vykonať 
na úsekoch starého koryta, ktoré nebudú v spojitosti s novým korytom, odlov všetkých druhov 
rýb a kôrovcov vrátane chránených druhov, ktoré tvoria predmet ochrany a druhov európskeho 
významu mrena severná a hrúz Kesslerov. Prioritne sa zamerať hlavne na obidva druhov pĺžov. 
Ich spôsob života (zahrabaní v nánosoch resp. ukrytí pod kameňmi) nepredpokladá ich 
migráciu a opustenie pobytových miest počas napúšťania nového koryta v súbehu so 
znižovaním hladiny v starom koryte. Najvhodnejší bude dôkladný a systematický odlov 
elektrickým agregátom pri zníženej hladine a ich prenos na vhodnú lokalitu vo vodnom toku.   

• Na základe záverov z pracovného stretnutia z 20.10.2020, v novom koryte zabezpečiť technické 
opatrenia na preložke toku, ktoré by mali vytvoriť vhodnejšie podmienky pre pobyt a migráciu 
druhov rýb, ktoré sú predmetom ochrany ÚEV Horný tok Ondavy a minimalizovať negatívny 
dopad na tieto druhy aj mimo samotného územia ÚEV. V rámci technických opatrení sa jedná 
najmä na rozčlenenie dna nového koryta (osadenie väčších balvanov v koryte, navrhované 
stabilizačné prahy predĺžiť z brehov do toku, do doby prirodzenej modelácie riečiská vytvoriť 
v priečnom reze v prúdnici hlbšie úseky vodného stĺpca).  

• Počas výstavby preložky cesty a min. dva roky po ukončení výstavby zabezpečiť v trase 
preložky i na plochách súvisiacich s výstavbou kontrolu výskytu inváznych druhov rastlín (bylín 
aj drevín) a ich následné odstraňovanie 

 

3.2 Geologické podmienky. 

Základové pomery boli preskúmané Inžiniersko-geologickým prieskumom, Dopravoprojekt 
Bratislava 1999, ktorý bol doplnený Inžiniersko-geologickým prieskumom, GEO Slovakia Košice, 
2009. 

V okolí navrhovaného mostného objektu 205-00 boli vykonané geologické sondy J-9, J-10, 
VM-17 a VM-18. 

Pod vrstvou humóznej hliny o hrúbke 0,10-0,40m do hĺbky 3,30m bola zistená vrstva 
štrkovej zeminy. Štrky sú hnedej farby, veľkosť valúnov prevažne Ø 3-10cm, menej do 15cm, 
valúnový materiál tvoria pieskovce, arkózy, drobovité pieskovce. Stupeň zahlinenia štrkov sa mení 
v horizontálnom i vertikálnom smere a kolíše v rozmedzi 30-50%. Výplň tvorí piesok stredno-
hrubozrnný s hlinitou prímesou. 

Vrtom J-10 v hĺbke 1,50-2,0m bola zistená nepravidelná poloha tmavosivého bahnitého 
štrku s organickými látkami, ktorá je nevhodná z hľadiska zakladania. 

Štrkovú zeminu zatrieďujeme do triedy G4-GM  - štrk hlinitý. 

Hladina podzemnej vody bola narazená v hĺbke 1,30-1,80m, ustálená v hĺbke 1,20-1,60m. 

Predkvartérne podložie vystupujúce v hĺbke 3,30m je budované paleogénnym ílovcovým 
súvrstvím. Ílovce sa striedajú so slieňovcami, sú premenlivo vápnité. Majú kusovitý, miestami 
rozvetrané charakterupevného ílu s úlomkami, úlomky sú rozpadavé až pevné. 

Komplex paleogénnych ílovcov s veľkou hustotou diskontinuít zatrieďujeme do triedy R6. 

Pri zakladaní je potrebné počítať s prítokom vody do stavebnej jamy a s jej znížením 
v priebehu zakladania. 
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4 Technické riešenie mosta. 

4.1 Charakteristika mosta. 

Mostný objekt 205-00 je navrhnutý ako troj poľová spojitá konštrukcia s rozpätiami 
jednotlivých polí 26,76 + 42,52m + 26,76m merané v osi cesty. Nosná konštrukcia je trámová 
tvorená predpätými nosníkmi spriahnutými so spriahajúcou doskou. Opory tvoria úložné prahy so 
zavesenými krídlami založené na vŕtaných pilótach. Členené podpery tvoria dvojice stĺpov 
kruhového prierezu so základom. Založenie podpier je na vŕtaných pilótach. 

Výškové vedenie nivelety na moste vychádza z požiadavky zabezpečenia potrebného 
prechodového profilu pod mostom vrátane rezervy 0,50m. Voľbou trámovej konštrukcie 
z prefabrikovaných nosníkov sa vylúči potreba zriadenia podpernej konštrukcie. Opory 
a medziľahlé podpery sú uložené s rovnakou šikmosťou (osi uloženia sú rovnobežné). 

Dĺžka mosta rešpektuje návrh úpravy koryta rieky Ondava. 

4.2 Vytýčenie spodnej stavby. 

Hlavné vytyčovacie body tvoria priesečníky osi spodnej stavby. Na zabezpečenie hlavných 
vytyčovacích bodov sú umiestnené zabezpečovacie body v osi mosta. Vytýčenie týchto bodov 
zakladania mostného objektu je z pevných bodov vytyčovacej siete. 

4.3 Popis konštrukcie mosta. 

4.3.1 Nosná konštrukcia 
Zo statického hľadiska je horná stavba tvorená 3-poľovou spojitou trámovou konštrukciou. 

Trámová konštrukcia sa skladá z predpätých tyčových prefabrikátov výšky 2,0m 
spriahnutých spriahajúcou monolitickou ŽB doskou s hrúbkou 0,2m. Spojitosť polí je vytvorená 
zmonolitnenými priečnikmi výšky 2,5m, šírky 2,7m. ŽB nosné konštrukcie hornej stavby sa 
zhotovia z betónu triedy C30/37 vystuženého betonárskou výstužou B 500B. 

Priečniky sa uložia na spodnú stavbu na hrncové ložiská. 

4.3.2 Spodná stavba. 
Opory tvoria úložný prah, záverný múrik, zavesené krídla z betónu C30/37 vystuženého 

betonárskou výstužou B 500B. Jednotlivé opory sú založené na veľkopriemerových vŕtaných ŽB 
pilótach s priemerom Ø0,9m. 

Čelené podpery tvoria dvojice stĺpov s priemerom Ø1,8m votknuté do základu výšky 2,0m. 
Podpery sú z betónu triedy C30/37 vystuženého betonárskou výstužou B 500B. 

Jednotlivé podpery sú založené na veľkopriemerových vŕtaných ŽB pilótach s priemerom 
Ø0,9m. 

4.3.3 Mostné vybavenie. 
Na moste sú navrhnuté monolitické železobetónové odrazné pruhy. Na ľavej strane je 

rímsa šírky 1,5m, na pravej strane je odrazný pruh šírky 0,8m. Voľná šírka na moste je vymedzená 
oceľovými zábradľovými zvodidlami (úroveň zachytenia H3). Na oboch stranách je navrhnutá 
zábrana proti preletu vtáctva.  

Celá nosná konštrukcia predstavuje jeden dilatačný celok s možnosťou pohybu pri oboch 
oporách kde sú osadené mechanické mostné závery. 

4.3.4 Konštrukcia vozovky na moste a izolácie. 
Zloženie vozovky:     
Kryt   Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom  
   ACl 11-O, PmB  45/80-75               40 mm 
Spojovací postrek Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m2 



Stavba :  I/15 Stropkov, preložka cesty   

Objekt : 205-00 Most nad riekou Ondavou v km 2,820   DSP 

 

Technická správa   6/11 

Ochrana izolácie Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom  
   ACl 11-L, PmB  45/80-75     45 mm  
Spojovací postrek Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m2 
Izolácia  Natavovací asfaltový izolačný pás     5 mm 
Zapečaťujúca vrstva 
Vozovka spolu         90 mm 
  
Izolácia sa položí na celú šírku nosnej konštrukcie, pod odrazné pruhy a chodník ešte jedna 

ochranná vrstva s presahom do vozovky min.100mm. Kryt a ochranná vrstva len na šírku vozovky. 
Pozdĺž ríms bude vytvorená škára šírky 20mm, ktorá sa zaleje trvalo pružnou tesniacou zálievkou 
s predtesnením gumovým profilom. Škáry popri rímsach a MZ budú vydebnené, nie rezané. 
4.3.5 Zvláštne zariadenie na moste. 

Mostný objekt je bez zvláštneho zariadenia. 

4.3.6 Ochrana proti vtákom 
Po celej dĺžke mosta na pravej a ľavej strane mosta bude na rímsy z boku kotvená ochranná 

sieť proti preletu vtákov výšky 4,5 m na úrovňou rímsy. Oceľové stĺpiky budú kotvené z boku na 
rímsu pomocou oceľových kotiev. Na stĺpiky bude kotvený napínací drôt v 5-tich úrovniach, na 
ktorý bude osadená zváraná sieť s okom 50,8 x 50,8 x 3,5 mm. Na sieť budú osadené plechové 
obdĺžnikové plochy rozmeru 100 x 200 mm s reflexným náterom RAL 9003  a 9005 rozptýlené po 
celej výške. 

5 Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté objekty stavby). 

Pred realizáciu mosta je nutné vytýčiť všetky siete a tie ktoré budú prekážkou či už 
prechodne alebo trvalo preložiť. 

Súvisiace objekty stavby: 

012-00 Vegetačné úpravy 

101-00 Preložka cesty I/15 

221-00 Preložka rieky Ondavy - úsek 1a úsek 2 

6 Realizácia mosta. 

− vytýčenie stavby a prekládka sietí, 
− výkopové práce, 
− základové konštrukcie, 
− realizácia spodnej stavby, 
− uloženie prefabrikátov a ich zmonolitnenie priečnikmi, 
− betonáž spriahajúcej dosky, 
− zriadenie izolácie, 
− betonáž odrazných pruhov, osadenie zábradľových zvodidiel, 
− uloženie vozovkových vrstiev. 
− dokončovacie práce (úprava terénu a pod.) 

7 Ostatné. 

7.1 Povrchové úpravy. 

Všetky oceľové povrchy budú opatrené povrchovou úpravou podľa TP pre príslušný prvok. 

Povrchová úprava oceľového zábradlia (TP 068): 

• Úprava povrchu:  Sa 2½/Be sweeping 
• Žiarové zinkovanie 
• ZN – EP   80μm 
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• MN – EP  100μm 
• VN – PUR  60μm 

Odtieň vrchnej vrstvy navrhne investor  

Viditeľné plochy sa zadebnia do debnenia z hobľovaných dosák, resp. dezén. 

Za krídlami je navrhnuté opevnenie z betónu C35/45 v dĺžke 2,0m. Spádovanie spevnenej 
časti je do vozovky, za krídlami opory č.4 je spádovanie od vozovky do betónového sklzu 
umiestneného na svahu telesa ukončeného vývariskom. 

Spevnenie svahov pred oporou č.1 a č.4 je v rámci úpravy rieky Ondava - obj.221-00. 

7.2 Meračské značky. 

V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konštrukcii osadia 3 značky v každom poli pre 
sledovanie trvalých pretvorení nosnej konštrukcie (v strede rozpätia a v líci podpier). Okrem týchto 
značiek sa osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný 
pohyb meračských značiek. Kontrola presnosti pozorovacích bodov bude robená zo vzťažných 
bodov osadených v blízkosti mosta po obidvoch stranách mosta tak, aby mohla byť z nich zámera 
na pozorovacie body. Ich presná poloha sa určí priamo na mieste počas realizácie objektu. 

7.3 Zaťažkávacia skúška. 

Na moste je potrebné vykonať zaťažkávaciu skúšku v zmysle STN 73 6209 a ostatných 
platných predpisov. 

7.4 Vyznačenie rokov zhotovenia. 

Na spodnej stavbe mostného objektu sa trvalým spôsobom vyznačí rok výstavby mosta. 

7.5 Ochrana pred účinkami bludných prúdov. 

Podľa výsledkov základného korózneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na 
mostnom objekte v súlade so smernicou MD SVP SR č. D2-2450/1922 urobiť základné ochranné 
opatrenia stupňa 3 , t.j. primárnu ochranu podľa STN ISO 9690 (73 1215), STN P ENV 206 tab.3 a 
sekundárnu ochranu podľa čl. 2.2, konštrukčné opatrenia podľa čl. 2.3. smernice bez prepojenia 
výstuže a jej vyvedenia na povrch konštrukcie. 

a) Primárna ochrana: 

• krytie výstuže 
o horný okraj NK:   - menovité krytie výstuže 45 mm  

     - minimálne krytie výstuže 35 mm 
o dolný okraj N.K., spodná stavba: - menovité krytie výstuže 50 mm  

     - minimálne krytie výstuže 40 mm 
• používanie portlandského cementu 
• max. obsah chloridov, síranov a siričitanov nesmie prekročiť 0,02% hmotnosti príslušnej 

zložky betónu 
• nesmú sa používať vodivé dištančné podložky pod výstuž 
• zámesová voda nesmie obsahovať viac ako 500 mgl-1 chloridov 

b) Sekundárna ochrana: 

• Izolačný náter na častiach opôr v styku so zeminou a celoplošná izolácia hornej stavby. 
c) Konštrukčné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby: 

• dilatačný záver je tvorený nevodivým materiálom 
• odizolovanie ložísk vrstvou plastmalty 
• odizolovaný styk zvodidla a zábradlia na moste a krídlach 
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8 Bezpečnosť pri práci. 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
Zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov treba 
dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v znení neskorších predpisov. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony: 

− zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

− zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

− vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov 

− vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. 

− zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

− nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

− nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko 

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou 
Zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

− musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 
fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách 

− účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu 

− počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Správca mosta – možné riziká: 

− poučený personál správcu mosta a osoby, ktorým správca mosta povolí vstup na uvedené 
objekty. Zhotoviteľ mosta musí vypracovať prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou musí byť 
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aj zváženie individuálnych ochranných opatrení a ktorým sa musí riadiť každý, ktorý vstúpi na, 
alebo pod most. 

9 Technické predpisy, normy a zákony 

9.1 Súvisiace a citované normy vrátane zmien a doplnkov 

STN 73 1311 Skúšanie betónovej zmesi a betónu 
STN 73 1317 Určenie pevnosti betónu v tlaku 
STN EN 22768-1 Všeobecné tolerancie. Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a 

uhlových rozmerov 
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
STN 03 8260 Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosferickej korózii. Predpisovanie, 

vykonávanie, kontrola kvality a údržba. 
STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky 
STN 73 2011 Nedeštruktívne skúšanie betónov konštrukcií 
STN 73 6133 Stavba siest. Teleso pozemných komunikácií 
STN 73 6200 Mostné názvoslovie 
STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov 
STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky 

na materiály 
STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov 
STN 73 8000 Stavebné stroje 
STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia 
STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov 
STN EN 206 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 
STN EN 12715 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže 
STN EN 12716 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž. 
STN EN 1337 Ložiská v stavebníctve 
STN EN 14199 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty 
STN EN 14490 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín 
STN EN 14475 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné 

konštrukcie 
STN EN 1537 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové 

kotvy 
STN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií  
STN EN 1991-1-1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. 

Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov  
STN EN 1991-1-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. 

Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom  
STN EN 1991-1-3 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. 

Zaťaženia snehom  
STN EN 1991-1-4 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. 

Zaťaženie vetrom  
STN EN 1991-1-5 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. 

Zaťaženia účinkami teploty  
STN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. 

Zaťaženia počas výstavby  
STN EN 1991-1-7 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. 

Mimoriadne zaťaženia 
STN EN 1991-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou  
STN EN 1992-1-1 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 

pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby  
STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné 

pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru  
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STN EN 1992-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. 
Navrhovanie a konštruovanie  

STN EN 13374 Dočasné bočné ochranné záchytné konštrukcie 
STN EN 12350 Skúšanie čerstvého betónu 
STN EN ISO 16701 Korózia kovov a zliatin betónu 
STN EN ISO 16701 Korózia kovov a zliatin 

9.2 Súvisiace technické predpisy 

TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií 
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., 
III. triedy 
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest 
TP 013 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách 
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách 
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií podľa 
STN EN 12697-22 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov 
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
VL 4 Mosty – vzorové listy 
TP 063 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách 
TKP ORM schválený na MDPT 

9.3 Zákony, vyhlášky a súvisiace predpisy 

• Zákon č. 193/1997 Z. z. úplné znenie zákona č. 153/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon), v znení neskorších predpisov 

• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
• Zákon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia 
• Zákon 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

s bremenami 
• Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci  , 
• Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko, 
• Nariadenie vlády SR č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, 
• Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
• Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
• Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných 

zásobníkoch na sypké materiály, 
• Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach, 
• Vyhláška SÚBO a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, 
• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

práce a technických zariadení, 
• Vyhláška SÚBP č 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných 

strojov, 
• Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia. 
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10 Hospodárenie s odpadmi 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 
písm. f zákona č.79/2015 Z.z. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 

Prevádzkovateľ je povinný s odpadom vzniknutým pri prevádzke naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.  

11 Starostlivosť o životné prostredie. 

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky 
stavebnej činnosti na okolie stavby. 
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