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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje objektu 

Názov mosta :    207-00  Inundačný most na ceste III/3581 (557 14) 
Katastrálne územie :   Stropkov 
Okres :    Stropkov, Prešovský 
Uvažovaný správca mosta :  VÚC PSK 
Projektant :    ISPO spol.s.r.o., Slovenská 86, Prešov, Ing.Jozef Antol   
Bod kríženia s :   - 
Staničenie na: 102-00 Úprava ciest III/3581 (557 14) a III/3582 (557 15) – km 

0,109 89 
Uhol kríženia :    100g 
Výška priechodového prierezu :  3,0 m 

2 Základné údaje o moste podľa STN 73 6200:1975 

Charakteristika mosta, triedenie: a.) pozemnej komunikácii 
 b.) - 
 c.) cez rieku  
 d.) s tromi otvormi 
 e.) jednopodlažný 
 f.) s hornou mostovkou 
 g.) nepohyblivý 
 h.) trvalý  
 i.) v priamej 
 j.) kolmy 
 k.) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l.) nemasívny 
 m.) plnostenný 
 n.) trámový 
 o.) otvorene usporiadaný 
 p.) s neobmedzenou voľnou výškou 
 
Dĺžka premostenia (čl.60): 35,28 m 
Šikmosť mosta (čl.65): 100g 
Šírka vozovky medzi obrubníkmi (čl.69): 8,50 m 
Šírka chodníka: vpravo - 1,75 m 
Šírka mosta medzi zábradliami (čl.71): - 
Výška mosta (čl.74): 4,15 m 
Stavebná výška (čl.75): 1,10 m 
Plocha mosta: 35,280 x 11,80 m = 416,3 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1991-2 
Parametre na prepravu nadmerných a 
nadrozmerných prepráv: Šírka 7,00 m, výška neobmedzená  

2.1 Stanovenie zaťažiteľnosti 

Na predmetnom mostnom objekte nie je možné stanoviť zaťažiteľnosť z dôvodu neznámych 
katalógových mostných tyčových prefabrikátov z predpätého betónu, ktoré budú použité pri výstavbe 
mostného objektu.  

Katalógové mostné tyčové prefabrikáty vyrábané v Slovenskej republike spĺňajú kritéria na 
minimálnu normovú zaťažiteľnosť, ktorá je nasledovná : 

• Normálna zaťažiteľnosť :  32t 
• Výhradná zaťažiteľnosť :  90t 
• Výnimočná zaťažiteľnosť :  300t 
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Presné stanovenie zaťažiteľnosti bude možné vyhotoviť až po vybratí a odsúhlasení 

konkrétneho typu tyčového prefabrikátu použitého pri výstavbe mostného objektu. 

2.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie 

Dokumentácia na realizáciu stavby predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 

• Požiadavky objednávateľa na spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie definované v 
súťažných podkladoch 

• Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVRRaŽP-S 2018/0368 zo dňa 5.6.2018 
• Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovaná firmou ISPO, 

spol. s.r.o. Prešov 10/2009 
• Polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, vykazujúce stav k septembru 2020. 

Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v 
priestore stavby, potvrdené ich správcami, 

• Dopravno-inžinierske podklady 
• Výsledky a závery z pracovných rokovaní 

3 Charakter prekážky a prevádzanej komunikácie 

Požiadavkou pre realizáciu mostného objektu je potreba previesť rieku Ondavu po jej vyliatí na 
okolité pozemky cez zemné teleso, ktoré tvorí hrádzu. Navrhovaný mostný objekt má za úlohu 
previesť časť rieky Ondavy po jej vyliatí mimo koryta.  

Rieka Ondava, ktorá tvorí prírodnú prekážku jestvujúcej cesty III/3581 (557 14) komunikácie 
bude regulovaná do novonavrhnutého koryta využívajúceho pôvodné koryto.  

 
Prevádzaná komunikácia III/3581 (557-14) kategórie MZ8,5/50 je v danom úseku v priamej. 

Z hľadiska výškového vedenia je v sklonom +0,50%. 
 
Šírkové usporiadanie na moste v zmysle STN 73 6101:   
-  šírka medzi zvýšenými obrubami    b = 8,50 m 
-  šírka odrazných ríms    2,50 + 0,8 m 
-  šírka jazdného pruhu      a = 2 x 3,25 m 
-  šírka vodiaceho prúžku                       2 x 0,50 m 
-  šírka spevnenej krajnice                     2 x 0,50 m 

4 Územné podmienky 

Most sa nachádza v extraviláne katastra mesta Stropkov. Charakter územia je rovinatý. 

5 Geologické podmienky 

Základové pomery boli preskúmané geologickým prieskumom a vrtmi VM14.  
Popis výsledkov jednotlivých prieskumných vrtov je uvedený v časti projektovej dokumentácie 

I2 – Inžinierskogeologický prieskum. 

6 Technické riešenie mosta 

6.1 Charakteristika mosta 

Výškové vedenie nivelety na moste vychádza z požiadavky zabezpečenia prietoku rieky 
Ondava pri hladine Q100 s rezervou min.0,50m. Voľbou trojpoľovej nosnej konštrukcie minimalizujeme 
hrúbku nosnej konštrukcie pri danom rozpätí poľa a tým aj výšku mosta, ktorý sa dvíha v rovinatom 
území. Vzdialenosti podpier rešpektujú potrebu odvodnenia priľahlého priestoru po vyliatí rieky 
Ondavy zo svojho koryta.  
6.1.1 Vytýčenie spodnej stavby 

Hlavné vytyčovacie body tvoria priesečníky osi spodnej stavby a charakteristické body 
základov. Na zabezpečenie hlavných vytyčovacích bodov sú umiestnené zabezpečovacie body v osi 
mosta. Vytýčenie týchto bodov zakladania mostného objektu je z pevných bodov vytyčovacej siete.  
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6.1.2 Založenie spodnej stavby 
Založenie spodnej stavby je navrhnuté ako hĺbkové na vibrobaranených železobetónových 

pilótach dĺžky 6,0m. 
Svahy stavebnej jamy sú navrhnuté v sklone 1:1. Pri výkope stavebných jám je nutné najprv 

odstrániť pôvodný cestný násyp. 

6.2 Spodná stavba 

Opory sú navrhnuté ako gravitačné betónové. Základ pod opory je navrhnutý zo železobetónu 
C25/30 a vystužený betonárskou výstužou B 500B uložený na podkladnom betóne C 12/15 hrúbky 
0,20m. Driek opory  je navrhnutý z betónu C 30/37 so zabezpečujúcou výstužou, úložný prah je  
železobetónový z betónu C30/37. Na vystuženie je použitá oceľ B 500B.Na úložnom prahu sú 
navrhnuté ložiskové bloky na uloženie elastomérových ložísk. Na ložiská bude osadená nosná 
konštrukcia.  

Krídla sú samostatné, uložené na betónovom základe C30/37 sú oddilatované od opory, sú 
navrhnuté ako uholníkové múry a premennou výškou drieku, založené plošne vo vrstve štrkov. 
Dilatačná škára je vyplnená heraklitovou doskou máčanou v asfalte a vonkajšia škára  je vyplnená 
trvale pružným tmelom s predtesnením. 

Prechodová doska je navrhovaná dĺžky 5,0m, hrúbky 300mm. Doska je navrhovaná z betónu 
C30/37 a vystužená výstužou B 500B. Prechodová doska je uložená na podkladnom betóne hrúbky 
150mm z betónu C12/15. Povrch úložného prahu je v jednostrannom priečnom, (3%) od drieku opory. 
V závernom múriku je navrhnutá úprava na uloženie prechodovej dosky a mostného záveru. Návrh 
vystuženia tejto časti je potrebné upresniť na základe voľby konkrétneho mostného záveru. 

Úprava oblasti za oporami musí zodpovedať technicko-kvalitatívnym podmienkam SSC 
a príslušným vzorovým listom VL4. Táto oblasť bude odvodnená drenážnymi rúrkami Ø150mm 
v drenážnom betóne s geotextíliou, uloženými na vrstve ílového tesnenia a vyvedenými mimo 
konštrukciu. Zasypané časti opôr sú chránené 1x penetračným + 2x asfaltovým náterom. 

Medziľahlé podpery sú navrhnuté ako členené železobetónové z betónu C30/37 
pozostávajúce z úložného prahu, 3 stĺpov kruhovitého prierezu ø 800mm. Základ podpier je z betónu 
C30/37 uložený na podkladnom betóne C 12/15 hrúbky 0,20m. 

Pred začatím zemných prác je potrebné presne vytýčiť podzemné siete. Počas výstavby je 
potrebné dbať na zvýšenú bezpečnosť pri použití stavebných strojov. 
6.2.1 Izolácie základových konštrukcií 

Časti konštrukcie, ktoré budú trvale pod úrovňou terénu sú chránené penetračným náterom a  
dvojnásobným asfaltovým náterom. 

6.3 Nosná konštrukcia 

6.3.1 Technické riešenie a statický systém 
 Nosnú konštrukciu tvorí troj poľová trámová konštrukcia z vopred predpätých tyčových 
prefabrikátov so spriahajúcou doskou uloženou na elastomérových ložiskách. 
6.3.2 Popis nosnej konštrukcie 

Nosnú konštrukciu tvoria tyčové nosníky dĺžky 12,0m a výšky 0,8m spriahnuté železobetónovou 
doskou min. hr.0,2m a priečnikmi na začiatku, na konci mostovky a medzipriečnikmi. Spriahajúca 
doska je navrhnutá z betónu C35/45 vystužená z betonárskej výstuže B500B. V mieste 
bezdilatačného styku sa v spriahajúcej doske použije separačná vložka šírky 600mm z pružného 
materiálu umožňujúceho stlačenie 8mm. Ložiská sú ukladané na vrstvu plastmalty na ložiskové bloky. 
Priečny sklon strechovitý 2,5% na moste je docielený rôznou výškou osadenia jednotlivých nosníkov. 
V pozdĺžnom smere je v sklone 0,8 %. 

V súlade s platnými predpismi sa pri realizácii betónových častí nesmie použiť stratené 
debnenie na spriahajúcej doske, ktoré v budúcnosti znemožní kontrolu, alebo údržbu predmetných 
častí. 
6.3.3 Geometria nosnej konštrukcie 

  Geometria nosnej konštrukcie mosta je uvedená v prílohe PD. Most je voči navrhovanej ceste 
kolmý. 
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6.4 Príslušenstvo 

6.4.1 Konštrukcia  vozovky na moste a izolácie 
     Zloženie vozovky:     
Kryt    Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom  
    ACl 11-O, PmB  45/80-75               40 mm 
Spojovací postrek  Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m2 
Ochrana izolácie  Asfaltový betón ABS s modifikovaným asfaltom  
    ACl 11-L, PmB  45/80-75     45 mm  
Spojovací postrek  Modifikovaná asfaltová emulzia 0,3kg/m2 
Izolácia   Natavovací asfaltový izolačný pás     5 mm 
Zapečaťujúca vrstva 
Vozovka spolu          90 mm 

 
Izolácia sa položí na celú šírku nosnej konštrukcie, pod odrazné pruhy a chodník ešte jedna 

ochranná vrstva s presahom do vozovky min.100mm. Kryt a ochranná vrstva len na šírku vozovky. 
Pozdĺž ríms bude vytvorená škára šírky 20mm, ktorá sa zaleje trvalo pružnou tesniacou zálievkou 
s predtesnením gumovým profilom. Škáry popri rímsach a MZ budú vydebnené, nie rezané. 

 
6.4.2 Odvodnenie mosta 

Na pravej aj ľavej strane mosta sa použijú mostné odvodňovače s bočným šikmým vyústením. 
Voda z odvodňovačov bude zvedená pod most. Odvodnenie izolačných vrstiev je navrhnuté pomocou 
pozdĺžnej drenážnej vrstvy šírky 100mm umiestnenou v osi odvodnenia, vo vzdialenosti 250mm od 
zvýšenej obruby pravej rímsy a priečnym drenážnym kanálikom z drenážneho plastbetónu  frakcie 
8/16 umiestneným pred oporou 1 a 4. Drenážne kanáliky sú vyústené odvodňovacími tvarovkami do 
potoka. 

Za krídlami je navrhnuté opevnenie z betónu C35/45 dĺžky 2m. Spádovanie plochy je do 
vozovky, pri opore č.1 je spádovanie od vozovky do betónového sklzu umiestneného na svahu telesa 
ukončeného vývariskom. 

Plocha pod mostom je navrhnutá z kamennej dlažby s vyšpárovaním hr.300mm, ukladanej do 
betónového lôžka C25/30 hrúbky 200mm. 
 

6.4.3 Ložiská 
Nosná konštrukcia sa uloží na vopred uložené elastomérové ložiská na oporu č.1 a 4. Ložiská 

sú ukladané na železobetónové ložiskové bloky v osi ložiska na vrstvu plastmalty hrúbky 10mm. 
Ložiská je potrebné ukladať tak, aby zvislá os ložiska bol kolmá na pozdĺžnu os ukladanej 
konštrukcie. Pred uložením nosníkov sa ložiská opatria vrstvou lepidla hrúbky cca 2 mm. 

6.4.4 Dilatačné zariadenia 
Nad oporami č.1 a 4 sú navrhnuté mechanické mostné závery. 

6.4.5 Rímsa a odrazné pruhy 
Navrhnuté sú monolitické železobetónové rímsy a odrazné pruhy. Odrazný pruh na ľavej  

strane je navrhovaný šírky 0,8m z betónu C35/45(P) s použitím rozptýlených polypropylénových 
vlákien dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3. 

Na pravej strane  je chodníková rímsa šírky 2,50m v sklone 2,5 % do vozovky cesty. V rímse 
sú umiestnené 3 chráničky Ø 110mm z PVC. Ochrana izolácie pod odraznými pruhmi je navrhnutá 
uložením ďalšej vrstvy izolácie. 

Na pravej chodníkovej rímse budú kotvené stĺpy verejného osvetlenia – obj.620-00. 
Pracovné škáry v rímsach sa ošetria vyrezaním drážky a jej utesnením zálievkou. 
Kotvenie odrazného pruhu do nosnej konštrukcie je pomocou oceľových kotiev v nosnej 

konštrukcii, ktoré v mieste prechodu cez izoláciu zabezpečuje jej vodotesnosť stlačením medzi 
oceľovú platňu a betón nosnej konštrukcie. 
6.4.6 Bezpečnostné zariadenia 

Na moste je navrhnuté oceľové zábradľové zvodidlo s vodorovnou výplňou výšky 1,10m 
s úrovňou zachytenia H2. Zábradľové zvodidlo je do ríms kotvené pomocou skrutkových spojov, ktoré 
zabezpečujú vymeniteľnosť. Na chodníkovej rímse je navrhnuté mostné zábradlie výšky 1,1 m. 
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Na krídlach je navrhnuté oceľové rúrkové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m. 
Zvodnica zábradľového zvodidla je nad mostným záverom dilatovaná dištančným kusom 

zvodnice. Na madle, zvodnici a výplni zvodidla sa prevedenie elektrický izolovaný  dilatačný styk 
elektroizolačným povlakom podľa technických podmienok výrobcu zvodidla. 

Všetky súčasti kotvenia zábradľového zvodidla, mostného zábradlia a rúrkového zábradlia 
budú z nehrdzavejúceho materiálu. 
Povrchová úprava oceľového zábradlia (TP 068): 

• Úprava povrchu: Sa 2½/Be sweeping 
• Žiarové zinkovanie 
• ZN – EP   80μm 
• MN – EP  100μm 
• VN – PUR  60μm 

Odtieň vrchnej vrstvy navrhne investor. 
Všetky oceľové súčasti mostného príslušenstva budú opatrené žiarovým zinkovaním a 

opatrené ochrannými nátermi, zabudované s vylúčením zvárania po metalizácii. 

6.5 Zvláštne zariadenie na moste 

Na mostnom objekte nebude umiestnené zvláštne zariadenie. 

6.6 Návrh sledovania deformácií 

Počas výstavby a prevádzky mosta je nutné sledovať jeho deformácie. Na tento účel budú na nosnej 
konštrukcii a podperách navrhnuté pozorované body. 

7 Výstavba mosta 

7.1 Postup výstavby mosta 

• vytýčenie stavby a prekládka sietí 
• výkopové práce 
• základové konštrukcie 
• realizácia spodnej stavby 
• montáž nosnej konštrukcie 
• betonáž spriahajúcej dosky a priečnikov 
• zriadenie izolácie  
• betonáž odrazných pruhov, osadenie zábradľových zvodidiel, mostných záverov 
• uloženie vozovkových vrstiev 
• opevnenie pod mostom drôtokamennými matracmi 
• dokončovacie práce (úprava terénu a pod.) 

7.2 Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté objekty stavby) 

Pred realizáciu mosta je nutné vytýčiť všetky siete a tie ktoré budú prekážkou či už prechodne 
alebo trvalo preložiť.  
Súvisiace objekty stavby: 
102-00 Úprava ciest III/3581 (557 14) a III/3582 (557 15) 
601-00 Preložky VN  22kV vedení 
610-00 Úprava vzdušného NN vedenia v km 2,190 – 2,420 
620-00 Verejné osvetlenie 
650-00 Rekonštrukcia telefónnych vedení Slovak Telekom 

8 Návrh sledovania deformácií 

Počas výstavby a prevádzky mosta je nutné sledovať jeho deformácie. Na tento účel budú na 
nosnej konštrukcii a podperách navrhnuté pozorované body. 

V zmysle STN 73 6201 sa na nosnej konštrukcii osadia 3 značky v každom poli pre sledovanie 
trvalých pretvorení nosnej konštrukcie (v strede rozpätia a v líci podpier). Okrem týchto značiek sa 
osadia v tesnej blízkosti mosta pozorovacie body, z ktorých sa bude merať prípadný pohyb 
meračských značiek. Kontrola  presnosti pozorovacích bodov bude robená zo vzťažných bodov 
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osadených v blízkosti mosta po  obidvoch stranách mosta tak, aby mohla byť z nich zámera na 
pozorovacie body. Ich presná poloha sa určí priamo na mieste počas realizácie objektu. 

9 Ostatné 

9.1 Povrchové  úpravy   

Viditeľné  plochy budú debnené z hobľovaných dosák, resp. bude použitý dezén.  
Terén pod mostným objektom na dĺžku medzi krídlami a na šírku 25m je navrhnuté opevnenie 

kamennou dlažbou s vyšpárovaním hr.300mm ukladanou do betónového lôžka C25/30 v hrúbke 
200mm, z dôvodu ochrany pred eróziou pri prietoku Q100.  

Opevnenie cestného telesa a kužeľov rieši obj.102-00 lomovým kameňom so špárovaním 
cementovou maltou. 

Na svahu je navrhnuté monolitické schodisko šírky 750mm so zábradlím z kompozitného 
materiálu pri opore č.1 a 4. 

9.2 Zaťažovacia skúška 

        Na   moste je potrebné vykonať zaťažkávaciu skúšku  v zmysle  STN 73 6209 a ostatných  
platných   predpisov.    

9.3  Vyznačenie  rokov  zhotovenia 

     Na  mostnom  objekte, spodnej  stavbe  budú trvalým spôsobom vyznačené roky  výstavby 
mosta. 

9.4 Ochrana pred účinkami bludných prúdov 

 Podľa výsledkov základného korózneho a geoelektrického prieskumu je potrebné na mostnom 
objekte v súlade so smernicou MD SVP SR č. D2-2450/1922 spraviť základné ochranné opatrenia 
stupňa 3 , t.j. primárnu ochranu podľa STN ISO 9690 (73 1215), STN P ENV 206 tab.3 a sekundárnu 
ochranu podľa čl. 2.2, konštrukčné opatrenia podľa čl. 2.3. smernice bez prepojenia výstuže a jej 
vyvedenia na povrch konštrukcie. 
a) Primárna ochrana: 

• krytie výstuže 
- horný okraj NK    - menovité krytie výstuže 45 mm   

     - minimálne krytie výstuže 35 mm 
- dolný okraj NK,  spodná stavba - menovité krytie výstuže 50 mm   

     - minimálne krytie výstuže 40 mm 
• používanie portlandského cementu 
• max. obsah chloridov, síranov a siričitanov nesmie prestúpiť 0,02% hmotnosti príslušnej 

zložky betónu 
• nesmú sa používať vodivé dištančné podložky pod výstuž 
• zámesová voda nesmie obsahovať viac ako 500 mgl-1 chloridov 

b) Sekundárna ochrana: 

• Ako sekundárna ochrana je navrhnutý izolačný náter na častiach opôr v styku so zeminou a 
celoplošná izolácia hornej stavby 

c) Konštrukčné opatrenia pre oddelenie hornej a spodnej stavby: 

• dilatačný záver je tvorený nevodivým materiálom 
• odizolovanie ložísk vrstvou plastmalty 
• odizolovaný styk zvodidla a  zábradlia na moste a krídlach 
• mäkká výstuž spodnej stavby prefabrikátov musí byť prepojená zinkovým pásikom, ktorý bude 

vyvedený na povrch konštrukcie; tvrdá výstuž po predopnutí bude svorkami prepojená na 
mäkkú výstuž, ktorá sa prepojí zinkovým pásikom a vyvedie na oceľovú platničku na povrch 
priečnika nosnej konštrukcie.  
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9.5 Poznámky 

Všetky hrany betónových konštrukcií budú skosené 15/15mm. Všetky styky dvoch rôznych  
materiálov v mieste výskytu vody sa utesnia zálievkou. 

10 Bezpečnosť pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
Zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať 
všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších 
predpisov. Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony: 
− zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
− zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

− vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 
predpisov 

− vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 398/2013 Z. z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. 

− zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

− nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

− nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko 

Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou Zhotoviteľa. S 
tým súvisiace úlohy: 
− musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 

fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách 
− účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 

na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu 

− počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Správca mosta – možné riziká: 
− poučený personál správcu mosta a osoby, ktorým správca mosta povolí vstup na uvedené 

objekty. Zhotoviteľ mosta musí vypracovať prevádzkový poriadok, ktorého súčasťou musí byť aj 
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zváženie individuálnych ochranných opatrení a ktorým sa musí riadiť každý, ktorý vstúpi na, 
alebo pod most. 

11 Technické predpisy, normy a zákony 

11.1 Súvisiace a citované normy vrátane zmien a doplnkov 

STN 73 1311 Skúšanie betónovej zmesi a betónu 
STN 73 1317 Určenie pevnosti betónu v tlaku 
STN EN 22768-1 Všeobecné tolerancie. Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových 

rozmerov 
STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
STN 03 8260 Ochrana oceľových konštrukcií proti atmosferickej korózii. Predpisovanie, 

vykonávanie, kontrola kvality a údržba. 
STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky 
STN 73 2011 Nedeštruktívne skúšanie betónov konštrukcií 
STN 73 6133 Stavba siest. Teleso pozemných komunikácií 
STN 73 6200 Mostné názvoslovie 
STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov 
STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na 

materiály 
STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov 
STN 73 8000 Stavebné stroje 
STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia 
STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov 
STN EN 206 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 
STN EN 12715 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže 
STN EN 12716 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž. 
STN EN 1337 Ložiská v stavebníctve 
STN EN 14199 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty 
STN EN 14490 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín 
STN EN 14475 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie 
STN EN 1537 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy 
STN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií  
STN EN 1991-1-1 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová 

tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov  
STN EN 1991-1-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

konštrukcií namáhaných požiarom  
STN EN 1991-1-3 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

snehom  
STN EN 1991-1-4 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie 

vetrom  
STN EN 1991-1-5 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

účinkami teploty  
STN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia 

počas výstavby  
STN EN 1991-1-7 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne 

zaťaženia 
STN EN 1991-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou  
STN EN 1992-1-1 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá 

a pravidlá pre pozemné stavby  
STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. 

Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru  
STN EN 1992-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. 

Navrhovanie a konštruovanie  
STN EN 13374 Dočasné bočné ochranné záchytné konštrukcie 
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STN EN 12350 Skúšanie čerstvého betónu 
STN EN ISO 16701 Korózia kovov a zliatin betónu 
STN EN ISO 16701 Korózia kovov a zliatin 

11.2 Súvisiace technické predpisy 

TP 026 Sekundárna ochrana betónových konštrukcií 
TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., 
III. triedy 
TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest 
TP 013 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách 
TP 010 Zvodidlá na pozemných komunikáciách 
TP 097 Metodika na stanovenie odolnosti asfaltových zmesí proti tvorbe trvalých deformácií podľa 
STN EN 12697-22 
TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov 
TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
VL 4 Mosty – vzorové listy 
TP 063 Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách 
TKP ORM schválený na MDPT 

11.3 Zákony, vyhlášky a súvisiace predpisy 

• Zákon č. 193/1997 Z. z. úplné znenie zákona č. 153/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon), v znení neskorších predpisov 

• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
• Zákon 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia 
• Zákon 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

s bremenami 
• Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci  , 
• Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko, 
• Nariadenie vlády SR č. 393/2006 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, 
• Nariadenie vlády SR č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
• Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
• Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 93/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch 

na sypké materiály, 
• Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach, 
• Vyhláška SÚBO a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, 
• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení, 
• Vyhláška SÚBP č 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov, 
• Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z.  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia 
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12 Hospodárenie s odpadmi 

Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 ods.1 písm. f 
zákona č.79/2015 Z.z. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 
Prevádzkovateľ je povinný s odpadom vzniknutým pri prevádzke naložiť v zmysle zákona č.79/2015 
Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.  

13 Starostlivosť o životné prostredie  

Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti 
na okolie stavby. 
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