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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje 

1.1.1 Stavba 
Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok 

Rohovčík pred obcou Krivany 
Miesto stavby: Prešovský kraj  

okres Sabinov 

Katastrálne územie: Krivany, Lipany 

Druh stavby: Rekonštrukcia 

Stupeň: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 
ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) 

1.1.2 Stavebník 

Názov stavebníka: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Jesenná 14, 080 05 Prešov 

Nadriadený orgán: Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

1.1.3 Projektant 

Názov a adresa, IČO: VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 
IČO: 17 314 569 
info@vpx.sk 

Spracovateľský útvar:  

 

Projektanti: 

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko Košice 

Rozvojová 2, 040 11 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 

Vypracoval: Ing. Peter Fucsko 
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1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

1.2.1 Druh cesty a jej funkcia 
Jedná sa o cestu III. triedy III/3193 s návrhovou kategóriou C7,5/80 Rekonštrukcia mostného 

objektu a vozovky na ceste III/3193 sa bude uskutočňovať v extraviláne obce Krivany. Stavba 
sa nachádza v katastrálnych územiach obcí Krivany a Lipany . 

Účelom mosta je prevedenie dopravy na ceste III/3193 cez potok Rohovčik. Mostný objekt 
bol postavený v roku 1969. 

Most M6614 na ceste III/3193 cez potok Rohovčík v k.ú. obcí Krivany a Lipany je 
v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Po bežnej prehliadke, ktorá sa 
uskutočnila v roku 2020, bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI.). 

Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta M6614 podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli 
zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto cestnom ťahu. 

1.2.2 Zdôvodnenie potreby stavby 
Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta M6614. Stav mosta 

je na základe bežnej mostnej prehliadky stanovený ako veľmi zlý. V rámci bežnej mostnej 
prehliadky boli zistené tieto závady: 

- SPODNÁ STAVBA: vlhké škvrny, odlamovanie betónu, rozpad betónu, priečne trhliny, 
ostatné trhliny, poškodenie obkladu, poškodenie ochrannej vrstvy, rozpad murovacích 
prvkov, mechanické poškodenie murovacích prvkov, vypadávanie malty 

- NOSNÁ KONŠTRUKCIA: inkrustácie, vlhké škvrny, odlamovanie betónu,  rozpad 
betónu, priečne trhliny, poškodenie obkladu, poškodenie ochrannej vrstvy, rozpad 
murovacích prvkov 

- MOSTNÝ ZVRŠOK: výkvety, znečistenie, rozpad betónu, obnažená betonárska výstuž 
- OKOLIE MOSTA: erózia svahov, poškodenie obkladu svahov, nežiaduca vegetácia, 

zúženie profilu koryta, poškodenie dna koryta, znečistenie okolia mosta 

1.2.3 Spôsob dosiahnutia cieľa 
Nevyhovujúci stav sa odstráni rekonštrukciou existujúceho mosta M6614. Pre zlepšenie 

bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty III/3193 sa uskutoční rekonštrukcia vozovky, 
pred a za mostom, vymení sa záchytné bezpečnostné zariadenie na predmetnom úseku cesty. 

Samotná rekonštrukcia mosta bude spočívať vo vybúraní existujúceho mosta a zhotovením 
nového. Rekonštrukcia bude prebiehať po polovičkách. 

1.2.4 Celkový rozsah 
Celkový rozsah prác v rámci akcie „PD - Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most 

cez potok Rohovčík pred obcou Krivany“ bol dohodnutý na základe vzájomnej konzultácie 
medzi investorom – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. 
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1.3 Prehľad východiskových podkladov 

1.3.1 Podklady a požiadavky objednávateľa 

Podklady, ktoré poskytol objednávateľ pre plnenie predmetu akcie: 

Názov podkladu 
Mapový podklad  
Fotodokumentácia 
Podklady a požiadavky obstarávateľa 
Mostný list 
Mostný zošit 
Protokol z bežnej prehliadky mosta zo dňa 17.08.2020 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie v stupni „Dokumentácia na realizáciu stavby 
(DRS), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) boli využité podklady a prieskumy 
podľa uvedeného zoznamu: 

Názov podkladu 
Zameranie mostného objektu (Valbek SK, geodetické oddelenie) 
Fotodokumentácia z osobnej prehliadky  

 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli rešpektované články uvedených noriem: 

STN 73 6100 Názvoslovie cestných komunikácií  

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic  

STN 73 6200 Mostné názvoslovie  

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov  

STN 73 3050 Zemné práce  

STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie  

STN 13108-1-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály 

ostatné normy, zákony, vyhlášky, technické podmienky, vzorové listy 

1.4 Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu PD 
Pre danú stavebnú akciu nebol spracovaný predošlý stupeň projektovej dokumentácie. 

1.5 Vecné a časové väzby 
V súčasnosti nie sú známe žiadne iné plánované stavby a investície v priamo dotknutom 

území. Stavba nie je viazaná na žiadnu ďalšiu stavbu. 

1.5.1 Na okolitú zástavbu 
Riešená lokalita sa nachádza v extraviláne obce Krivany. Okolité územie danou stavbou 

nebude dotknuté. 
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1.5.2 Na inžinierske siete 
Súbežne s komunikáciou je vedená železničná trať a cesta sa nachádza v ochrannom 

pásme železnice.  

Trať: Muszyna (PL) – Plaveč – Kysak,  
medzistaničný úsek Vyh. Pusté Pole – Lipany  

Železničný kilometer: Žkm 50,589 

 
Traťový úsek: 3291 

Definičný úsek: 14 

1.5.3 Na priľahlú cestnú sieť 
Rekonštrukcia mosta a cesty bude prebiehať na základe požiadavky stavebníka po 

polovičkách, takže jazdiť sa bude za regulovanej dopravy po nerekonštruovanej polovičke. 

Prehľad oddielov/objektov podľa správcov 
 

Názov časti stavby Uvažovaný správca 

Rekonštrukcia mosta M6614 
(III/3193-001), most cez potok 
Rohovčík pred obcou Krivany 

Správa a údržba ciest  
Prešovského samosprávneho kraja, 
oblasť Prešov 
Jesenná 14, 080 05 Prešov 
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2 TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 Stručná charakteristika územia stavby 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty 
Mostný objekt sa nachádza v extraviláne obce Krivany, v okrese Sabinov, v Prešovskom 

kraji. Územie v blízkosti mosta je s nadmorskou výškou cca 395 m n.m. Terén v okolí mosta je 
členitý. 

2.1.2 Výsledky a závery spracovaných prieskumov 

Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje pre potok Rohovčík (maximálne prietoky) boli poskytnuté od SHMÚ 
Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice. 

Diagnostický prieskum 

Vzhľadom na charakter rekonštrukcie nebolo nutné realizovať diagnostický prieskum. 

Inžiniersko-geologický prieskum 

Vzhľadom na charakter rekonštrukcie nebolo nutné realizovať inžiniersko-geologický 
prieskum. 

2.1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
Pre účely projektovej dokumentácie bolo spracované geodetické zameranie mosta M6614, 
úseku cesty III/3193 a priľahlého územia spoločnosťou Valbek SK. Súčasťou tohto zamerania 
bolo aj overenie inžinierskych sietí ich správcami, resp. majiteľmi v predmetnom území. 

2.1.4 Príprava na stavbu 
Uvoľnenie pozemkov a objektov 

Pred začatím výstavby obstarávateľ - investor zabezpečí vzťah k pozemkom, ktoré budú 
používané počas výstavby.  

Rozsah a spôsob likvidácia porastov 

V záujmovom území dôjde k vyčisteniu plôch od náletových drevín. 

Nakladanie s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z.. Odpady 
vznikajúce výstavbou sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.  

Pri realizácií stavby „Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok Rohovčík 
pred obcou Krivany“ budú vznikať nasledovné odpady z demolačných, demontážnych a 
zemných prác: 

 



 
 

 
 

  
 

A- Sprievodná správa    
VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., stredisko Košice                                                                                              strana  8/19 

 
 
  

 

PD - REKONŠTRUKCIA MOSTA M6614 (III/3193-001),  
MOST CEZ POTOK ROHOVČÍK PRED OBCOU KRIVANY 
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS),  
ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) 

Druh Názov Pôvod odpadu Kategória* 
Nakladanie s 

odpadom 

03 01 05 

Piliny, hobliny, odrezky, 
odpadové rezivo alebo 

drevotrieskové  
(drevovláknité dosky, dyhy 
iné ako uvedené v 03 01 

04) 

debnenie, 
zábradlie 

O 
spoplatnená 
skládka TKO 

17 01 01 betón 
betónová NK, 

úložný prah, rímsy 
O 

Spoplatnená 
skládka TKO 

17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 
asfalty O 

na skládku pre 
ďalšie zhodnotenie 

17 04 05 železo a oceľ betonárska výstuž O zberné suroviny 

17 05 04 
zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 

demolácie 
vozoviek  

na predmostí 
O 

spoplatnená 
skládka TKO 

17 05 06 
výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
výkopy O odvoz na skládku 

17 06 04 
izolačné materiály iné ako 
uvedené v 17 06 01 a 17 

06 03 

hydroizolácia 
mostovky 

O 
spoplatnená 
skládka TKO 

*  N – nebezpečné odpady,  O – ostatné odpady 

Vybúraný materiál bude odvezený na skládku odpadov alebo do zberných dvorov. Uvažuje 
sa do vzdialenosti 20 km od stavby. Zhotoviteľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi 
vzniknutými počas rekonštrukcie mosta. 

Najbližšia skládka odpadov podľa zoznamu skládok odpadov v Slovenskej republike 
(https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-aly/registre-
a-zoznamy/skladky_2017_web.pdf, prístupné máji 2021) sa nachádza v okrese Sabinov v obci 
Ražňany vo vzdialenosti 20 km od stavby. Ide o skládku odpadov, ktoré nie sú nebezpečné 
odpady. Nebezpečné odpady je možné odovzdať na najbližšej skládke odpadov  v okrese 
Kežmarok v obci Žakovce, ktorá je vzdialená do 70 km od miesta stavby. 

V súvislosti s realizáciou stavby sa predpokladá, že odpad bude produkovaný:  

- počas realizácie stavebných prác 
- počas prevádzky mosta sa produkcia odpadu nezmení, pretože nedochádza k zmene 

účelu stavby. 
 

Ochranné pásma všeobecne: 
- cesta I. triedy (od osi vozovky)  ................................................................................. 50 m 
- cesta II. triedy (od osi vozovky)  ................................................................................ 25 m 
- cesta III. triedy (od osi vozovky)  ............................................................................... 20 m 
- železnica od osi krajnej koľaje  ..................................................................................  60 m 
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- elektrické vedenie vzdušné podľa zákona 656/2004 Z.z. 
 pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane .......................................................................... 10 m 
 pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane)...................................................................... 15 m 
 pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane).................................................................... 20 m 
 pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane)...................................................................  25 m 
 pri napätí nad 400 kV .................................................................................................. 35 m 
- elektrické vedenie podzemné podľa zákona 656/2004 Z.z.  

pri napätí do 110 kV (vrátane) .....................................................................................1 m 
pri napätí nad 110 kV....................................................................................................3 m 
transformovne z vysokého elektrického napätia na nízke napätie...............................10 m 

- slaboprúdové káble od osi kábla podľa zákona 610/2003 Z.z...................................... 1m 
- vodovodné a kanalizačné potrubie podľa zákona 442/2002 Z.z 

 vzdialenosť od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia 
do DN 500 mm                                                                                                          1,5m 
nad DN 500 mm                                                                                                        2,5m 

- plynovod a ich prípojky podľa zákona 658/2004 Z.z. 
vzdialenosť od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia 

 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm  .................. 4 m 
 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm  .................. 8 m 
 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm  ................ 12 m 
 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm  .............. 50 m 
 nízkotlaké a strednotlaké plynovody v zastavanom území obce ..................................1 m 
 
- Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu 

alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na pôdorys 
       stredotlakový plynovod vo voľnom priestranstve a v nezastavanom území           10 m 
       vysokotlakový plynovod menovitou svetlosťou do 350 mm             20 m 
       vysokotlakový plynovod menovitou svetlosťou nad 350 mm            50 m 
       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 150 mm      50 m 
       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 300 mm      100 m 
       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 500 mm      150 m 
       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou nad 500 mm    200 m 
       plniarne a stáčiarne propánu a propán-butánu                         50 m 

 

Preložky podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí 

Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby dá vytýčiť, za účasti správcov, všetky 
inžinierske siete v riešenom území. V rámci tejto stavby dôjde k ochrane inžinierskych sietí 
prípadne k ich preloženiu (viď. jednotlivé časti projektovej dokumentácie) 
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2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické 
riešenie stavby 

2.2.1 Zdôvodnenie riešenia stavby 
Navrhovaná rekonštrukcia mostného objektu M6614 a cesty III/3193 je limitovaná 

existujúcim technickým stavom mosta. Na priľahlom úseku cesty a moste je navrhnutá 
kategória komunikácie C7,5/80. Navrhovanou rekonštrukciou mostného objektu a cesty III/3193 
sa zvýši bezpečnosť dopravy a zároveň plynulosť v danom úseku cesty. 

2.2.2 Riešenie dopravných problémov 
Rekonštrukcia mosta bude prebiehať na základe požiadavky stavebníka za obmedzenej 

premávky s vedením dopravy etapách v jednom pruhu cez rekonštruovaný úsek, zatiaľ čo na 
druhej polke bude prebiehať rekonštrukcia. Schválenie, zmeny a odsúhlasenie osadenia DDZ 
vykonal zástupca OR PZ ODI v Prešove. 

2.2.3 Úprava plôch, sadové a vegetačné úpravy 
V existujúcom stave zatrávnené plochy v okolí mosta dotknuté rekonštrukciou mosta 

a priľahlého úseku cesty budú opätovne zatrávnené. 

2.2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
Vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby sa nepredpokladá negatívny vplyv stavby na 

životné prostredie počas prevádzky. Počas výstavby však môže dôjsť k zvýšeniu hlukovej 
záťaže, vibrácií a prašnosti v okolí staveniska vzhľadom na zvýšený pohyb stavebných 
mechanizmov. 

Opatrenia na ochranu proti hluku a na minimalizáciu účinkov vibrácií 

Počas výstavby je možné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým a 
technologickým postupom budovania častí stavby.  

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti 

Počas výstavby sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v 
dôsledku zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej 
dopravy. Preto bude potrebné prístupové komunikácie udržiavať v bezprašnom stave a 
používať postrekovacie vozidlá. 

Spôsob odstraňovania odpadov z výstavby a prevádzky na komunikáciách 

Spôsob nakladania s uvedenými druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategórie odpad 
ostatný, bude pôvodca zabezpečovať najmä nasledovnými činnosťami: Z, R13, D15. Ďalšie 
nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. 
Podľa Programu odpadového hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového 
hospodárstva príslušných okresov je potrebné pri nakladaní s prezentovanými druhmi odpadov 
uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred zhodnocovaním energetickým a 
zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. Vybúrané materiály, ktoré nebudú využité na 
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recykláciu alebo spätne zabudované do stavby a odpady z prevádzky, búdu uložené na 
povolené skládky odpadu (TKO). 

Návrh ostatných opatrení 

Za ostatné netechnické opatrenia budú zhotoviteľovi stavby v rámci zvláštnych technicko-
kvalitatívnych podmienok stanovené: 

• vypracovanie povodňového plánu (nutné odsúhlasiť so správcom toku) 

Kompenzačné opatrenia 

Všetky dočasne zabrané plochy na stavenisko budú po ukončení stavebných prác 
odstránené, územie uvedené do pôvodného stavu a zrekultivované. V zmysle zákona budú 
vykonané kompenzačné opatrenia pri zábere pôdy. 

Organizačné opatrenia počas výstavby 

Dopravno-inžinierske opatrenie je spracované pre dočasnú reguláciu cestnej premávky po 
dobu rekonštrukcie mosta M6614 a rekonštrukcie cesty III/3193 v extraviláne obce Krivany. 
Pred realizáciou stavených prác bude zriadená obchádzková trasa na prevedenie premávky 
mimo rekonštruovaný úsek. 

Dopravno-inžinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidlá do 3,5 tony ako aj vozidlá nad 
3,5 tony. Premávka bude obmedzená a prevedená do jedného pruhu pomocou dočasného 
dopravného značenia. 

Tieto dočasné dopravné riešenia budú platiť počas stavby od zahájenia rekonštrukcie až do 
doby ukončenia rekonštrukcie mosta a úseku cesty III/3193 a plynulé obnovenie dopravy 
v rekonštruovanom úseku cesty. 

Technické riešenie dočasného dopravného značenia je zrejmé v prílohe C - 2 Dočasné 
dopravné značenie. 

Navrhované riešenie bolo prerokované a odsúhlasené OR PZ ODI Prešov. 

Žiadateľ vopred oznámi presný dátum zahájenia prác a osadenie DDZ na útvar ODI Prešov. 
Zhotoviteľ ihneď po ukončení rekonštrukcie odstráni DDZ, pričom zodpovedá za uvedenie TDZ 
do pôvodného stavu a obnovenie riadnej cestnej premávky. 

Počas výstavby vybraný dodávateľ stavby na základe podmienok zakotvených v zvláštnych 
technicko-kvalitatívnych podmienkach (ZTKP) bude zaviazaný: 

• na výjazdoch zo staveniska znižovať prašnosť (postrekovanie), v zrážkovom období 
čistiť od prípadných nánosov blata z nákladnej dopravy. 

2.2.5 Návrh systémov a vybavenie na zabezpečenie bezpečnosti dopravy 
Bezpečnostné zariadenia na dotknutej  komunikácii tvoria počas výstavby vodiace dosky, 

betónové zvodidlá a zvislé dopravné značenie v smere jazdy na oboch koncoch mosta. Všetky 
bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté v súlade s platnými STN a všeobecne platnými 
predpismi. 
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2.2.6 Zariadenia civilnej ochrany a protipožiarnych zabezpečení stavby 
V zmysle zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky 532/2006 Z.z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno – technických požiadaviek a technických 
podmienok zariadení civilnej ochrany táto stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje návrh 
zariadení civilnej ochrany. Bude prevedená jeho údržba. 

2.2.7 Ochrana podzemných kovových konštrukcií 
Vzhľadom na rozsah navrhovanej stavby posúdenie záujmového územia z hľadiska vplyvu 

korózie (geoelektrické parametre koróznej agresivity prostredia - hodnoty rz zdanlivého 
merného elektrického odporu a Jp hustotu bludných prúdov) na betónové konštrukcie a 
inžinierske siete nebolo realizované. 

Primárna ochrana spočíva v uplatnení zásad noriem STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), 
STN EN 1992-1-2:2007-11 (73 1201), STN EN 1992-3:2007-11 (73 1208), STN EN 206, ktoré 
zahŕňajú predovšetkým minimálne hodnoty krytia výstuže, obmedzenie vzniku trhlín, použitie 
nevodivých distančných podložiek, používanie portlandských cementov (prípadne ich zmesí), 
obmedzenie obsahu chloridov v cementoch, vode, prísadách a kamenive. 

Sekundárna ochrana spočíva v navrhnutí vhodného systému ochrany povrchu betónu, napr. 
impregnácie, povlaky, nátery, nástreky, fólie, izolačné pásy a pod. 

2.3 Hlavné stavebné práce 

2.3.1 Zemné práce 
Pre prípravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemných prác pozemných komunikácií, 

chodníkov a iných spevnených plôch platia Technicko-kvalitatívne podmienky MDaV SR, časť 
2: Zemné práce s účinnosťou od 01.01.2011. Účelom týchto TKP je spresnenie požiadaviek 
stanovených v STN 73 6133. 

Vzhľadom na rozsah stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z priľahlých 
zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií. 

2.3.2 Vozovky 
Konštrukcia vozovky na moste a predmostiach 

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu AC 11 O, B 50/70 , II  40 mm   

Asfaltový spojovací postrek PS; B 0,5 kg/m2   

Asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC 16 L; B 50/70, II 50 mm   

Asfaltový spojovací postrek PS; B 0,5 kg/m2   

Asfaltový betón hrubý AC 16P; B 50/70, II 60 mm   

Asfaltový infiltračný postrek PI; B 0,8 kg/m2   

Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 150 mm   

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD 0/63, GC 200 mm   

Celková hrúbka vozovky    min. 500 mm  

Požadované Edef,2 = min. 50 MPa na pláni, pomer Edef,2/Edef,1<2,6. 
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2.3.3 Mostné objekty 
V rámci stavby sa uvažuje s rekonštrukciou mostného objektu M6614.  

2.4 Podzemná voda 
Stavbou nedôjde k ovplyvneniu podzemnej vody. 

2.5 Odvodnenie 
Odvodnenie mosta je zabezpečené kombináciou pozdĺžneho a priečneho sklonu vozovky. 

Voda z vozovky bude zvedená na svah a následne do žľabu pred rímsou, ktorým bude voda 
ďalej odvedená popri krídlach do toku potoka. 

2.6 Zásobovanie vodou, plynom a palivom 
Stavba nevyžaduje zásobovanie vodou, plynom a palivom. Stavba je nevýrobného 

charakteru. 

2.7 Rozvod elektrickej energie 
V predmetnom lokalite sa nebudú budovať žiadne nové rozvody elektrickej energie. 

2.8 Osvetlenie 
V rámci predmetnej stavby sa verejné osvetlenie nenavrhuje. 

2.9 Slaboprúdové rozvody 
Stavba nevyžaduje pre svoju prevádzku slaboprúdové rozvody 

2.10 Stavenisko a realizácia stavby 
Stavebné dvory 

 Počas výstavby je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy, na 
ktorých bude mať možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, 
zriadiť skládky materiálov a vytvoriť rôzne manipulačné plochy.  

Vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby projekt nepredpisuje ani neurčuje umiestnenie 
takýchto plôch - stavebných dvorov. Výsledný návrh a ich umiestnenia bude závisieť od 
konkrétneho zhotoviteľa stavby a od použitých technológií. Zhotoviteľ si zabezpečí stavebné 
dvory podľa vlastných potrieb a možností na okolitých spevnených plochách resp. priamo na 
rekonštruovanom úseku.  

Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov bude nevyhnutné dodržiavať 
hlavné zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. V 
dotknutom území sa táto požiadavka týka hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, 
ochrany obyvateľstva pred hlukom a imisiami a udržiavania čistoty na súvisiacich 
komunikáciách. 

Zhotoviteľ stavby nesmie zriaďovať skládky materiálu nad podzemnými sieťami! 
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Zdroje materiálov 

Vzhľadom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov 
predpokladá z priľahlých zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií a 
budovania technologických zariadení. Zdroje materiálov potrebných pre zabudovanie do stavby 
si zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

 

Prístupové cesty na stavenisko 

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest. Návrh dopravných 
obmedzení je spracovaný v časti C Dopravné značenie celej stavby.  

Doporučený postup stavebných prác 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác a zvoliť taký postup prác, aby počas nich boli 
stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú dopravu v požadovanom 
rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký postup, 
aby zásahy do verejnej premávky a jestvujúcich inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Podľa 
zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová 
dokumentácia pre dočasné dopravné značenie (vrátane určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, 
rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek správcov. V čase realizácie prác je nutné tieto povolenia 
zaktualizovať na príslušných úradoch.  

Doprava počas výstavby 

Výstavba bude prebiehať, na základe požiadavky stavebníka, za prevedenej premávky do 
jedného pruhu pomocou dočasného dopravného značenia. Technické riešenie vrátane 
dočasného dopravného značenia je ukázané v prílohe C.2 Doprané značenie celej stavby.  

Vjazdy a výjazdy zo staveniska budú udržiavané v náležitom stave a znečistenie sa bude 
okamžite odstraňovať. Využívanie miestnych komunikácií počas výstavby sa bude 
minimalizovať. 

2.11 Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce 
Nepožaduje sa. 
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3 RIEŠENIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

3.1 Cestné objekty 
V rámci stavebnej akcie sa uvažuje len s výmenou vozovkových vrstiev na 

rekonštruovanom úseku v okolí mosta s príslušnou úpravou výškového vedenia s plynulým 
napojením sa na existujúci stav. 

3.2 Mostné objekty 

3.2.1  Most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany 
Identifikačné údaje 
Miesto stavby: Prešovský kraj 

okres Sabinov 
Katastrálne územie: Krivany, Lipany 
Druh stavby: Rekonštrukcia 
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčik 
Vypracoval: Ing. Peter Fucsko 
Bod kríženia: s vodným tokom Rohovčík 

komunikácia III/3193 km 2,194 
uhol kríženia 92,9g (83,6°) 

Základné údaje o moste 
Údaje po rekonštrukcii  
Charakteristika mosta (čl. 15): a) na pozemnej komunikácii 

b) – 
c) cez potok 
d) s jedným otvorom 
e) jednopodlažný 
f) s presypávkou 
g) nepohyblivý 
h) trvalý 
i) vo výškovom oblúku 
j) šikmý 
k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
l) masívny 
m) plnostenný 
n) rámový 
o) otvorene usporiadaný 
p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia: 3,00 m 
Dĺžka mosta: 13,50 m 
Šikmosť mosta: Ľavá, 92,9g (83,6°) 
Dĺžka nosnej konštrukcie: 3,52 m 
Rozpätia jednotlivých polí: 3,26 m 
Šírka mosta: 13,49 m  
Voľná šírka mosta: 7,50 m 
Šírka medzi zvýšenými obrubami: - 
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Výška mosta: 4,032 m 
Stavebná výška mosta: 1,768 m 
Plocha mostného objektu 
(dĺžka premostenia x šírka mosta): 3,00 m x 13,49 m = 40,47 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990 a STN EN 1991 
zaťažovací model LM1, LM2 a LM3 

 
 
Účel a funkcia časti stavby 

Účelom mosta M6614 je previesť cestnú komunikáciu III/3193 cez potok Rohovčík 
v extraviláne obce Krivany. Mostný objekt sa nachádza v k. ú. obcí Krivany a Lipany. 

Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mosta, jeho vybúranie a zhotovenie novej presypanej 
rámovej konštrukcie mosta. Návrh rekonštrukcie mostného objektu bol spracovaný v súlade so 
súťažnými podkladmi investora. 

 

 

Popis existujúceho technického riešenia 
Most je jednopoľový, postavený v roku 1969. Nosná konštrukcia je dosková z 

prefabrikovaného železobetónu. Stavebnotechnický stav mosta je vo veľmi zlom stave 
(stupeň 6). Celková dĺžka premostenia je 4,0 m. Opory spodnej stavby vykazujú vlhké 
škvrny, odlamovanie a odlupovanie betónu, trhliny, rozpad murovacích prvkov a 
poškodenie ochrannej vrstvy. Na hlavnej nosnej konštrukcii sú viditeľné vlhké škvrny, 
inkrustácie, priečne trhliny a odlamovanie betónu. Taktiež je zrejmý rozpad betónu 
poškodenie murovacích prvkov. Rímsy sú znečistené, viditeľný je rozpad betónu, výkvety a 
obnažená betonárska oceľ. Koryto vodného toku pod mostom je znečistené a zúžené. 

Existujúci mostný objekt, je tvorený nosnou konštrukciou, ktorá pôsobí ako prostá doska 
z prefabrikovaných trámov a masívnou monolitickou spodnou stavbou z prostého betónu 
predpokladanej hr. 0,60 m a výšky 2,6 m uložené na betónovom základe a s rovnobežnými 
krídlami hr. 0,5 m. Predpokladá sa plošné založenie mosta. 

Dĺžka premostenia je 3,92 m (kolmo 3,9 m), rozpätie poľa 4,35 m a dĺžka mosta je 8,25 m. 
Dĺžka nosnej konštrukcie je 4,75 m. Nosnú konštrukciu mosta tvorí prostá doska 
z prefabrikovaných nosníkov typu „ŽMP 62“ hrúbky 0,35 m a dĺžky 4,75 m. Kolmá šírka nosnej 
dosky 9,9 m. Nosná konštrukcia je na spodnú stavbu uložená na vrstve lepenky.  

Dopravný priestor na moste je cca 8,69 m vymedzený obrubou rímsy na oboch stranách 
mosta. Výška obrubníkov ríms je v úrovni cca. 50 mm nad existujúcou vozovkou.  

Na ľavej aj na pravej strane mosta je oceľové zábradlie z otvorených profilov ukotvené do 
železobetónovej rímsy.  Rímsy majú šírku 0,75 m,   

Skladba vozovky na moste je premenná hrúbky cca. 0,27 m. 
Po moste je prevádzaná komunikácia III/3193. Pozdĺžny sklon mosta je 0,82 % so stúpaním 

v smere staničenia. Priečny sklon na moste je strechovitý s premenným sklonom. 
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Popis technického riešenia po rekonštrukcii 
Mostný objekt po rekonštrukcii je navrhnutý ako presypaná rámová konštrukcia svetlosti   

3,00 m. 

Priestorové usporiadanie mosta bude zodpovedať šírkovému usporiadaniu priľahlej 
komunikácie. V mieste mosta je cesta III. triedy III/3193 v šírkovej kategórii C 7,5 s návrhovou 
rýchlosťou 80 km/h. Komunikácia je v mieste mostného objektu smerovo v priamej časti. 
Priečny sklon vozovky na moste je strechovitý so sklonom 2,5 %. Niveleta komunikácie je na 
moste vedená vo výškovom oblúku s polomerom R = 2500m. Pozdĺžny sklon vozovky na moste 
je premenný 0,81 % - 1,51 % (stúpanie v smere staničenia).   Dopravný priestor na moste šírky 
7,5 m je ohraničený cestnými  zvodidlami s úrovňou zachytenia H2 po oboch stranách 
komunikácie. Celková šírka mostného objektu je 13,49 m. Na okrajoch nosnej konštrukcie sú 
navrhnuté monolitické čelá. Ako súčasť čiel budú monolitické rímsy s lícným rímsovým 
prefabrikátom. Na rímsach budú osadene zábradlie. 
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4 ZÁVER 

Prioritou stavby je predovšetkým odstránenie zlého  stavu mosta M6614 a dosiahnutie 
bezpečnej a plynulej premávky na predmetnej ceste . Prestavbou mosta a rekonštrukciou na 
ceste III/3193 sa zlepšia podmienky pre automobilovú dopravu. Demolácie, opravy 
rekonštrukčné práce , rekonštrukcia mosta i obmedzenie premávky boli prerokované s 
dotknutými orgánmi a organizáciami. 

 
 

 

V Košiciach: 08.2021                               Ing. Peter Fucsko
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HARMONOGRAM PRÁC 
Stavba: Rekonštrukcia mosta M6614
Stupeň: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP)

Mesiac

Týždeň

Deň 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Prevzatie staveniska
Vytýčenie inžinierskych sietí
Zriadenie dočasného dopravného značenia - etapa I.
Rekonštrukcia mosta - etapa I.
Odstránenie dopravného značenia - etapa I.
Zriadenie dočasného dopravného značenia - etapa II.
Rekonštrukcia mosta - etapa II.
Odstránenie dopravného značenia - Etapa II.
Terénne úpravy
Dokončovacie práce

Mesiac
Týždeň

Deň 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Prevzatie staveniska
Vytýčenie inžinierskych sietí
Zriadenie dočasného dopravného značenia - etapa I.
Rekonštrukcia mosta - etapa I.
Odstránenie dopravného značenia - etapa I.
Zriadenie dočasného dopravného značenia - etapa II.
Rekonštrukcia mosta - etapa II.
Terénne úpravy
Odstránenie dopravného značenia - Etapa II.
Dokončovacie práce

Košice Jún 2021
Vypracoval: Ing. P. Fucsko
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5 PRÍLOHY SPRIEVODNEJ SPRÁVY 

5.1 Harmonogram výstavby 
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