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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 
Názov stavby: Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma 

Stavebný objekt:  

Miesto: Prešovský kraj, okres Svidník 

Katastrálne územie: Mestisko, Rakovčík, Beňadikovce, Šarišský Štiavnik, Radoma 

Druh stavby: Novostavba 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na územné rozhodnutie 

Kategória cesty:   R 24,5/100 polovičný profil ľavá strana R11,5/100  

1.2 Objednávate ľ 
Názov stavebníka: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,  

 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava 

 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

1.3 Zhotovite ľ projektovej dokumentácie 
Názov a adresa:  ZDRUŽENIE "R4 SVIDNÍK - KAPUŠANY" 

Vedúci člen združenia: Alfa 04, a.s.   

 Jašíková 6,      

 821 03 Bratislava    

Člen združenia:  Dopravoprojekt, a.s.  

 Kominárska 2,4 

 832 03 Bratislava 

Hlavný inžinier projektu:    Ing. G. Petřvalský  Alfa 04, a.s. 

Zodpovedný projektant úseku: Ing. R. Christakov  Dopravoprojekt, a.s. 

Cestné objekty    Ing. R. Christakov  Dopravoprojekt, a.s. 

Mostné objekty   Ing. M. Semančík  Dopravoprojekt,  a.s. 

Silnoprúdové vedenia VVN  Ing. S. Sersen   EDWIN s.r.o 

Slaboprúdové vedenia VN a NN Ing. J. Urban   Dopravoprojekt,  a.s. 

Plynovody    Ing. M. Gabániová 

Vegetačné úpravy   RNDr. D. Martinková  Dopravoprojekt,  a.s. 

Dopravno-inžiniersky prieskum: PhDr. M. Kocianová  Alfa 04, a.s. 

IGHP:   Ing. M. Lenková  Ingeo, a.s. Žilina 

   Ing. Z. Spišák   Terra-Geo, s.r.o. 

Pedologický prieskum:   Mgr. A. Kitková  Dopravoprojekt a.s. 

Dendrologický prieskum:  Ing. J. Longa   Dopravoprojekt a.s. 
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Hluková štúdia:   Ing. A. Krokker  Dopravoprojekt a.s. 

Exhalačná štúdia:   Ing. A. Krokker  Dopravoprojekt a.s. 

Korózny a geoelektrický prieskum: RNDr. J. Komoň  KORAL s.r.o  

Architektonická štúdia:   Ing. Arch. B. Durdiková Dopravoprojekt a.s. 

Seizmický prieskum:   RNDr. J. Komoň  KORAL s.r.o  

Pyrotechnický prieskum:   RNDr. J. Komoň  KORAL s.r.o  

Ichtyologický a hydrobiologický  

 prieskum :   Mgr. Daniel Gruľa , PhD. ARAR s.r.o 

Prieskum životného prostredia: Ing. J. Longa   Dopravoprojekt a.s. 

Návrh opatrení podľa ZS MŽPSR Ing. J. Longa   Dopravoprojekt a.s. 

Štúdia na využitie vyťaženého  

               horninového materiálu: Ing. M. Lenková  Ingeo a.s. Žilina 

Vplyv stavby na životné prostredie: Ing. J. Longa   Dopravoprojekt a.s. 

Projekt monitoringu  vplyvu stavby 

               na vybrané zložky ŽP: Ing. R. Šulka   Aquatest a.s.  

Geodetický elaborát:   Ing. L. Bulla   LUPO-GEO s.r.o 

Záber pozemkov:   Ing. B. Vávra    Dopravoprojekt,  a.s. 

Náklady stavby:   Ing. P. Gábor   Dopravoprojekt,  a.s. 

1.4 Predchádzajúce dokumentácie stavby:  

• Technicko-plánovacia štúdia cestného ťahu Sever – Juh v trase štátna hranica PR – 
V. Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – štátna hranica MR, zhotoviteľ 
Dopravoprojekt a.s. Bratislava, 1994, 

• Porovnávacia štúdia I/73 (R4) Šarišský Štiavnik, preložka cesty, zhotoviteľ 
Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, 07/2004, 

• Dokumentácia na územné rozhodnutie (DÚR) a Dokumentácia stavebného zámeru 
(DSZ) „I/73 (R4) Šarišský Štiavnik, preložka cesty“, zhotoviteľ Dopravoprojekt, a.s. 
Bratislava, 07/2004, 

• Štúdia realizovateľnosti stavby „Rýchlostná cesta R4 Štátna hranica SR/PR – 
Kapušany“, zhotoviteľ „Združenie Kapušany“ zastúpené HBH Projekt spol. s r.o., 
Dopravoprojekt, a.s., 10/2014, 

• Zámer EIA Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany, zhotoviteľ Ekojet, s.r.o. 
Bratislava, 04/2015. 

• Záverečné stanovisko EIA podľa zákona č. 127/1994 Z.z., vydané Ministerstvom 
životného prostredia SR dňa 23.03.2009 pod číslom 7335/2008-3.4/ml pre rýchlostnú 
cestu „R4 Svidník – Prešov“, 

• Rozsah hodnotenia vydaný MŽP SR pre rýchlostnú cestu „R4 Svidník – Kapušany“. 
• Záverečné stanovisko  k stavbe „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“ vydané 

MŽP SR č.: 1267/2017-1.7/ml dňa 30.10.2017. 
Ako podklad pre vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie slúžila dokumentácia 
štúdie realizovateľnosti (10/2014) a správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie (EIA, 
03/2017). 
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2. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE  
Z európskeho hľadiska je potrebné vnímať Slovenskú republiku ako plnoprávneho člena 
Európskej únie, ktorá v rámci priestorovej integrácie  má ambíciu  rozvíjať dopravnú 
infraštruktúru jednotlivých centier a sídiel ekonomického a kultúrnospoločenského rozvoja, 
čo prispieva ku konkurencieschopnosti, produktivite a rastu ekonomickej a sociálnej 
kompaktnosti jednotlivých krajín spoločenstva a napomáha budovaniu i ostatnej technickej 
infraštruktúry. Súčasne je potrebné zabezpečiť ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, 
ochranu životného prostredia a celkovú trvalú udržateľnosť rozvoja územia krajiny a Európy. 

Vytýčený cieľ znamená sledovať a prispôsobiť politiku územného rozvoja k určitým 
spoločným cieľom a zásadám, kodifikovaných vo viacerých koncepčných materiáloch medzi 
štátmi Európskej únie, resp. členskými štátmi Rady Európy. Popri týchto koncepčných 
dokumentoch a materiáloch sú pre územný rozvoj Európy a jednotlivých krajín dôležité aj 
dohovory v oblasti sektorových otázok s priestorovými účinkami, ku ktorým patria 
predovšetkým dohovory v oblasti dopravy a dopravného vybavenia. 

Rýchlostná cesta R4 tvorí úsek plánovaného dopravného koridoru európskeho významu  Via 
Carpatia nachádzajúceho sa na území SR. Zámerom Via Carpatie je prepojenie Baltského, 
Čierneho a Egejského mora pozdĺž východnej hranice európskej únie. Začiatok je situovaný 
pri Baltskom mori v meste Klaipeda v Litve, pokračuje cez mesto Kaunas do  Poľska, kde 
prechádza mestami Bielostok – Lublin – Rzešov. Následne pokračuje cez hraničný prechod 
Barwinek - Vyšný Komárnik na Slovensko, kde ako rýchlostná cesta R4 prechádza krajskými 
sídlami Prešov a Košice. Cez hraničný prechod Milhosť – Tornyosnémeti opúšťa Slovensko 
a pokračuje cez Debrecín v Maďarsku do Rumunskej Oradei.  Následne pokračuje cez Arad 
– Temešvár do Lugoja. V meste Lugoj bude mať Via Carpatia pripojenie cez Sibiu – Pitesti – 
Bukurešť do Konstanci, teda k  Čiernemu moru. Samotná  Via Carpatia pokračuje z Lugoja 
do bulharskej Sofii v ktorej bude ďalšie pripojenie prechádzajúce mestom Plovdiv do 
Svilengradu na hranice s Tureckom. Hlavná vetva Via Carpatie pokračuje zo Sofie na grécke 
hranice a následne do Solúna k egejskému moru. 
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Rýchlostná cesta R4 je plánovaná v trase doplnkového východného koridoru „Rzeszów – 
Vyšný Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – Miškovec“ siete európskych multimodálnych 
dopravných koridorov. Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie je v súlade 
s Programom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest , schváleným uznesením vlády  
č. 1084/2007 zo dňa 19.12.2007, na základe ktorého je definovaná trasa rýchlostnej cesty 
R4 „Št. hranica  MR/SR – Milhosť – Košice – Prešov – Svidník – Št. hranica SR/PR“.  
Rýchlostná cesta R4 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií v snahe naplniť 
hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je dobudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, 
vyhovejúcej súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území. Dôvodom 
výstavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia 
kvalitným a rýchlym prepojením sever – juh, tzv. východným ťahom Slovenska. 

Umiestnenie a rozsah stavby je dané: 

– Uznesením vlády SR č. 162 z 21.02. 2001 „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných 
ciest“; 

– Uznesením vlády SR č. 523 z 26.06.2003 „Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest“; 

– Uznesením vlády SR č. 1084 z 19.12.2007 „k programu prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010“; 

– Uznesením vlády SR č. 568 z 12.11.2014 „k Analýze sociálno-ekonomickej situácie 
okresov Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a návrhom na zlepšenie v 
sociálnej a hospodárskej oblasti“; 

– Územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Prešovského samosprávneho kraja, zmeny 
a doplnky z r. 2017; 

– Štúdiou realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R4 Štátna hranica SR/PR – Kapušany“ – HBH 
Projekt spol. s r.o. Brno, Organizačná zložka Bratislava, 10/2014. 

 

Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma 

Trasa rýchlostnej cesty v úseku „R4 Rakovčík – Radoma“ začína v katastri obce Mestisko 
v dočasnej križovatke Rakovčík . Trasa prechádza do katastra obce Rakovčík. Obec 
obchádza z východnej strany, kde mostným objektom 202-00 prekonáva prístupové cesty a 
pravostranný prítok Studeného potoka. Za mostom trasa prechádza do zárezu nad obcou 
Rakovčík, následne od km 1,270 do km 2,170 je vedená okrajom lesa – lesom, kde 
prekonáva mostnými objektmi 203-00, 204-00 a 205-00 údolia  bezmenných prítokov 
Studeného potoka a prístupové cesty. Trasa pokračuje v katastri obce Beňadikovce cez lúku 
asi 200m východne od údolia Studeného potoka, kde mostným objektom 206-00 križuje 
pravostranné prítoky Studeného potoka a prístupové cesty. Následne prechádza odrezom do 
násypu a v km 2.920 podchádza vedenie 400kV V477/478 Lemešany – Krosno bez žiadnej 
potreby jeho úpravy. Trasa pokračuje v násype až do km 3,5 kde vchádza do zárezu ktorým 
prekonáva najvyššie miesto trasy a vchádza do katastra obce Šarišský Štiavnik. V záreze je 
križovaná rýchlostná cesta mostným objektom 207-00, ktorý zabezpečuje prístup do 
priľahlého lesa. Rýchlostná cesta následne prekonáva údolie Bukov – Salaš mostným 
objektom 208-00 a údolie Poľana – Grúň mostom 209-00 pričom obchádza obec Šarišský 
Štiavnik z východnej strany. Popod tieto mostné objekty sú navrhnuté prepojenia jestvujúcich 
prístupových ciest ktoré boli trasou prerušené.  V km 5,100 prechádza do katastra obce 
Radoma kde zárezom a následne násypom  prechádza lúkou „Grošková“  a „Klinec“. Trasa 
v tomto úseku dvakrát križuje bezmenný potok mostnými objektmi 210-00 a 211-00. 
V miestach križovania bezmenného potoka bola navrhnutá úprava, respektíve posunutie 
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jestvujúceho koryta.  Trasa z východnej strany obchádza obec Radoma a v km 6,630 križuje 
navrhovanú preložku cesty III/3581 do Stropkova. Navrhovaná cesta III triedy je vedená 
ponad rýchlostnú cestu mostným objektom 212-00. Jej napojenie si vyžiada aj výstavbu 
mostného objektu 214-00 ponad bezmenný potok v obci Radoma. Rýchlostná cesta križuje 
bezmenný potok mostným objektom 213-00  a vchádza okrajom lesa do zárezu, následne 
násypu na lúke „Pod Dielom“. Tu navrhovaný úsek končí napojením na cestu I/21 
v križovatke „Okrúhle“.     

Dočasná križovatka Rakovčík 

Navrhovaná úrovňová styková križovatka  zabezpečuje dočasné úrovňové pripojenie 
rýchlostnej cesty R4 na cestu I/21. Križovatka je tvorená tromi vetvami. Vetva A  (SO 102-00 
) zabezpečuje prepojenie križovatky s navrhovanou rýchlostnou cestou R4. Vetva B (SO 
111-00) a Vetva C ( SO 112-00) zabezpečujú prepojenie križovatky na jestvujúcu cestu prvej 
triedy I/21. Z vetvy A je navrhnutý samostatný odbočovací pruh vľavo na vetvu B. Vzhľadom 
na dopravné intenzity je predpokladaná ako hlavná cesta vetva A – C ,ako vedľajšia vetva B.   

Križovatka Okrúhle 

Navrhovaná mimoúrovňová križovatka Okrúhle zabezpečuje pripojenie rýchlostnej cesty R4 
na cestu I/21. Križovatka v tejto etape je tvorená tromi vetvami napojenými do okružnej 
križovatky. Vetva A (SO 113-00) a vetva B (SO 114-00) zabezpečujú prepojenie jestvujúcej 
cesty prvej triedy I/21 na okružnú križovatku (SO 115-00). Vetva C (SO 103-00) zabezpečuje 
prepojenie rýchlostnej cesty z okružnej križovatky. Do okružnej križovatky (SO 115-00) 
o priemere 60m teda budú napojené vetvy A,B,C a zárodok výhľadovej vetvy E. V 
nasledujúcom úseku R4 Radoma – Giraltovce bude zahrnutá následná etapa tejto križovatky 
a budú dobudované vetvy D,E a F.   

2.1 Stratégia rozvoja Slovenska, 
Zabezpečuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len  MDV SR) osobitným 
stanoviskom. 

2.2 Medzinárodné zmluvy 
Zabezpečuje MDV SR osobitným stanoviskom. 

2.3 Koncepcia územného rozvoja SR (KURS), 
Zabezpečuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR osobitným stanoviskom. 

2.4 Koncepcia rozvoja cestnej a dia ľničnej siete, 
Rozvojové zámery v oblasti cestnej infraštruktúry sa riadia podľa vládou schváleného 
„Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“, aktualizovaného v uznesení vlády 
523/2003 a 1051/2004, ktorý definoval rozsah diaľničnej siete Slovenska, ktorú tvoria 
diaľničné ťahy D1, D2, D3 a D4 a rozsah siete rýchlostných ciest (RC), ktorú tvoria ťahy R1, 
R2, R3, R4, R5 a R6. Novelou č.8/2009 Zákona č.135/1961 Z.z. bol určený zoznam diaľnic 
a rýchlostných ciest. Uznesením vlády č.1051/2004 pribudol rýchlostný ťah R7, uznesením 
vlády č.882/2008 sa upravili diaľničný ťah D4, rýchlostný ťah R1 a doplnil sa aj rýchlostný ťah 
R8. Definovaná sieť diaľnic a časť siete rýchlostných ciest je v celoeurópskom kontexte 
súčasťou európskych multimodálnych koridorov a jej doplnkových koridorov v rámci siete 
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TEN-T a TEM (naposledy definovanej na Paneurópskej dopravnej konferencii v Helsinkách 
v júni 1997). 

V súčasnosti základnú dopravnú kostru v predmetnom úseku tvorí štátna cesta I/21. 
Hlavným účelom pripravovaného úseku Rakovčík - Radoma, aj  súboru nadväzujúcich 
stavieb rýchlostnej cesty R4,  je vybudovanie vysoko kapacitnej, rýchlej, bezpečnej a  
plynulej cesty s vysokým technickým, a prevádzkovým komfortom pre zabezpečenie 
súčasných i výhľadových dopravných nárokov z pohľadu prevažne tranzitnej automobilovej 
dopravy v riešenom území. Existujúca cesta I. triedy v skúmanom výhľade prestane 
vyhovovať kapacitným nárokom dopravy, ktorej intenzita stále narastá. Predmetný úsek 
zároveň odstraňuje kritický bod – prechod cez sedlo nad obcou Šarišský Štiavnik na 
jestvujúcej ceste I/21 ,ktorý je úsekovou závadou ako z kapacitného tak aj z bezpečnostného 
hľadiska. Taktiež trasovanie cesty I/21 cez sídelné útvary má nepriaznivý vplyv na 
obyvateľstvo a okolité prostredie. Vybudovaním uceleného rýchlostného ťahu R4 sa 
zabezpečí kvalitné a rýchle severo-južné prepojenie vo východnej časti Slovenskej republiky.  

Plánovaná  rýchlostná cesta R4  v  dĺžke 145 kilometrov po dostavbe spojí štátnu hranicu s 
Poľskom pri obci Vyšný Komárnik cez Svidník, Prešov a Košice so štátnou hranicou s 
Maďarskom pri Milhosti. Na poľskej strane na rýchlostnú cestu R4 nadväzuje plánovaná 
rýchlostná cesta S19, na maďarskej strane zase diaľnica M30. Rýchlostná cesta R4 má dva 
peážne úseky, na ktorých spoločne prechádza s inou komunikáciou po jednej trase. Prvý 
peážny úsek je medzi Prešovom a Košickými Oľšanmi (peáž s diaľnicou D1),  druhý peážny 
úsek je  medzi Košickými Oľšanmi a križovatkou Košice-juh (peáž s rýchlostnou cestou R2).  

Po rýchlostnej ceste R4 bude v budúcnosti prechádzať viacero európskych ciest. Na úseku 
Vyšný Komárnik-Prešov to bude E371, na peážnom úseku s D1 E50. Medzi Košickými 
Oľšanmi a križovatkou Košice-juh to bude E58 a ďalej po Milhosť aj E71. V súčasnosti je 
z rýchlostnej cesty R4 v prevádzke 4,573 km (obchvat Svidníka), úsek Košice-Milhosť 
(14,190 km), nerátajúc spoločný úsek s D1. 

Rýchlostná cesta R4 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií naplniť hlavný 
intenzifikačný cieľ, ktorým je vybudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, ktorá bude 
vyhovovať súčasným a výhľadovým dopravným nárokom v danom území. 

2.5 Podmienky územnoplánovacej dokumentácie (VÚC, Ú P), 
Navrhovaná rýchlostná cesta R4 v úseku Rakovčík – Radoma je situovaná v Prešovskom 
samosprávnom kraji v okrese Svidník a prechádza katastrami obcí Mestisko, Rakovčík, 
Beňadikovce, Šarišský Štiavnik, Radoma a Okrúhle. V dobe spracovania dokumentácie pre 
územné rozhodnutie mali z obcí platné územné plány len Šarišský Štiavnik a Okrúhle. 

2.5.1 ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja  

ÚPN VÚC Prešovského kraja – Zmeny a doplnky 2004 boli schválené Všeobecným 
záväzným nariadením č. 4 Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 
228 zo dňa 22. júna 2004. Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. 4/2004 nadobudlo 
účinnosť dňa 30. júla 2004. Od 19.7.2017 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné 
nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.60/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017. 
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• Širšie dopravné súvislosti riešeného územia. 

Koncepcia rozvoja dopravy Slovenskej republiky schválená uznesením vlády SR č.166/1993 
a č. 162/2001 " Nový projekt Výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ stanovila základné smery 
a stratégiu preferencie jednotlivých dopravných systémov aj pre územie východného 
Slovenska. V širších dopravných náväznostiach je potrebné hodnotiť a posudzovať kraj ako 
celok, pretože nadradené trasy sa ho takto bytostne dotýkajú. Dopravný systém SR a v ňom 
územie východného Slovenska zasahujú tieto medzištátne dopravné väzby: 

Európske cestné trasy: 
� cesta E-50 v úseku hran. ČR/SR - Drietoma - Trenčín - Žilina - Prešov - Košice - 

hran. SR/UA (Užhorod) 
� cesta E-71 v úseku Košice - Seňa - hran. SR/MR (Miškolc) 
� cesta E-371 v úseku Prešov - Svidník - Vyšný Komárnik - hran. SR/PR (Rzeszow) 
� cesta E-571 v úseku Bratislava - Nitra - Zvolen - Lučenec - Košice (Trasa má 

medzinárodný charakter v prepojení na vyšeuvedené cestné trasy) 
Medzinárodné železničné trate (ako diaľkové spoje európskeho významu) 

� východ-západ: hran. UA/SR - Čierna nad Tisou - Košice - Žilina - Bratislava - hran. 
SR/A 

� sever - juh: hran. PR/SR - Plaveč - Prešov - Košice - Čaňa - hran SR/MR 
Medzinárodné verejné letiská:  

� Košice  (v KSK) 
� Poprad - Tatry 

Medzinárodné trasy kombinovanej dopravy. 
V zmysle Európskej „Dohody“ o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej 
dopravy - AGTC, územie východoslovenského regiónu zahrňujú tieto železničné trate: 
- C - E 40 : (ČR) - Čadca - Žilina - Poprad – Kysak - Košice - MR 
(ČR) - Horní Lideč - Púchov 
- C - E 30/1: (PR) - Plaveč - Prešov – Kysak - Košice – Kechnec - MR 
Do systému zariadení sú zahrnuté terminály medzinárodného významu: Košice a Čierna nad 
Tisou. 

• Koncepcia rozvoja dopravy Prešovského kraja 
Koncepcia rozvoja dopravy Prešovského kraja z hľadiska širších dopravných súvislostí v 
plnom rozsahu rešpektuje záväzné časti KURS 2001, ktoré sú v zmysle Stavebného zákona 

záväzné pre spracovanie ÚPN 
regiónov a obcí. Pre potreby 
vypracovania Zmien a doplnkov 
ÚPN – VÚC Prešovského kraja 
v oblasti dopravy a dopravných 
systémov boli do tohto materiálu 
zapracované priemety 
regulatívov záväznej časti 
KURS 2001 a náväzne bol 
vypracovaný rozvoj dopravných 
sieti podporujúcich rozvoj 
sídelných aktivít kraja. 

• Súlad navrhovaného 
úseku R4 Rakovčík – Radoma z 
UPN VÚC PSK 
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Navrhovaná trasa je v súlade z UPN VÚC PSK ,ako jediný rozpor je navrhovaná dočasná 
križovatka „Rakovčík“ ,ktorá nieje zahrnutá v UPN. Ide o dočasné napojenie rýchlostnej cesty 
na cestu I/21 a po dostavbe úseku R4 Svidník – Rakovčík bude križovatka zrušená 
a dopravné napojenie bude zabezpečovať mimoúrovňová križovatka „Stročín“ v súlade 
z ÚPN.     

2.5.2 ÚPN Šarišský Štiavnik  

• Súlad navrhovaného úseku R4 Rakovčík – Radoma z UPN Šarišký Štiavnik 
 
Z dôvodu plnenia podmienok 
záverečného stanoviska a dodr-
žania technických parametrov 
navrhovaná trasa je vedená vo 
väčšej vzdialenosti od obce 
Šarišský Štiavnik ako predpo-
kladal  územný plán avšak jej 
trasovanie nezasahuje do 
rozvojových plánov obce.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6 Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti , 
Predmetná stavba bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie ako súčasť správy o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie 
stavby „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany v roku 2017. Proces EIA bol ukončený 
vydaním záverečného stanoviska MŽP SR č.: 1267/2017-1.7/ml dňa 30.10.2017. Spolu 
s predmetnou dokumentáciou pre územné rozhodnutie sa súbežne spracováva „Oznámenie 
o zmene navrhovanej činnosti v zmysle prílohy 8a zákona č. 24/2006“. 

2.6.1 Predchádzajúce prerokovania a závery z rokova ní, 

Východiskovým podkladom pre spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie bola 
správa o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie stavby „Rýchlostná cesta R4 Svidník 
– Kapušany“, ktorú vypracovalo združenie Svidník – Kapušany (Alfa 04 a.s., Dopravoprojekt 
a.s.) v marci roku 2017, ako aj Záverečné stanovisko  k stavbe „Rýchlostná cesta R4 Svidník 
– Kapušany“ vydané MŽP SR č.: 1267/2017-1.7/ml dňa 30.10.2017. 
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2.7 Dopravno-výkonnostné požiadavky, nehodovos ť, bezpečnos ť 
premávky, 
Samostanou prílohou dokumntácie je časť F.01 Dopravno-inžiniersky prieskum, ktorá sa 
podrobne zaoberá dopravno-inžinierskym zhodnotením riešeného úseku rýchlostnej cesty 
R4 Rakovčík – Radoma. 

V tejto kapitole uvádzame iba niekoľko najdôležitejších údajov. 

Cestná doprava je nosnou v dopravnom systéme územia. Dotknuté územie je 
charakterizované cestou I/21  a jej napojeniami na rýchlostnú cestu R4. Cestná sieť 
Prešovského kraja  v porovnaní so SR,  tak ako je evidovaná v cestnej databanke SSC 
k 1.1.2018, je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 

 SR Prešovský kraj Okres Svidník 
Diaľnice  a privádzače   
(km) 

483,499 110,744 - 

Rýchlostné cesty 
a priv.(km) 

395,097 4,451 4,451 

I. triedy                          
(km) 

3 310,940 637,528 67,962 

II. triedy                         
(km) 

3 610,045 520,525 8,702 

III. triedy                        
(km) 

10 357,216 1 916,074 153,397 

Spolu                             
(km) 

18 056,797 3 189,322 234,512 

E – ťahy                         
(km) 

1 524,028 193,779 52,256 

TEN – T koridory           
(km) 

1 535,813 194,098 52,256 

Hustota cestnej siete     
- Km/km2 0,368 0,355 0,427 
- Km/1000 obyv. 3,322 3,878 7,140 

 

Podrobnú informáciu evidencie dopravných nehôd v dotknutom území (iba DN evidované 
PZ) poskytlo KR PZ v Prešove. 

Na ceste I/21 od km 22,600 od obce Okrúhle po koniec obce Rakovčík po km 31,468 
boli zistené nehody zosumarizované v nasledujúcej tabuľke. 

Okres Svidník 

Rok Počet usmrtených Počet ťažko 
zranených 

Počet ľahko 
zranených 

Počet dopravných 
nehôd 

2010 1 0 3 15 
2011 0 2 5 17 
2012 0 2 6 19 
2013 0 0 5 14 
2014 0 1 2 16 
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2015 0 0 0 2 
2016 0 2 1 6 
2017 0 1 5 14 
 

INTENZITA  DOPRAVY – v skutočných vozidlách za deň spolu  
výsledky celoštátneho sčítania dopravy SSC v roku 2015* údaje sú za rok 2016 
Č.úseku Názov Ľahké 

vozidlá 
Ťažké 

vozidlá bez 
prívesov a 
návesov 

Všetky 
vozidlá spolu  

 

01380 I/21: Okrúhle – Šarišský Štiavnik 2 240 1 529 3 769 
01386 I/21: Šarišský Štiavnik – Rakovčík 1 908 1 499 3 407 
01387 I/21: Rakovčík smer Svidník 2 085 1 697 3 782 
 
Analýza súčasného stavu a vývoj dopravnej situácie spolu s charakteristikou dotknutého 
územia slúžia ako podklad pre výpočet celodenných intenzít dopravy pre stav bez realizácie 
a pre stav s  realizáciou rýchlostnej cesty R4.  
 
Dopravná prognóza bola spracovaná pre časové horizonty rokov 2025, 2035 a 2045. 
Výpočet bol spracovaný s predpokladom súčasného rozsahu spoplatnenia užívateľov diaľnic 
a rýchlostných ciest na Slovensku.  
 
Pre potreby predikovania dopravného vývoja bola použitá metóda kombinácie prerozdelenia 
dopravy a koeficientov rastu intenzity dopravy pre Prešovský kraj. Tento spôsob  bol použitý 
vzhľadom k tomu, že sa jedná o novú, v čase spracovania dokumentácie neexistujúcu 
situáciu v území. Jedná sa o smerovanie dopravy v území po postupnej časovej realizácii 
nových investičných zámerov, ktoré budú ovplyvňovať dopravný systém v jeho širších 
vzťahoch.  
 
Pre výpočet dopravnej prognózy boli použité koeficienty rastu intenzity dopravy pre 
Prešovský kraj a komparatívnou metódou doplnené poznatky z analýz predchádzajúcich 
projektov. 
 
Takýmto spôsobom bola „sendvičovou“ metódou vyskladaná dopravná prognóza  pre 
základné intenzity dopravy. 
Dopravná prognóza bola spracovaná pre  nulový stav a pre stav s realizáciou R4 v danom 
úseku 
 
INTENZITA  DOPRAVY  - rok 2025 –  stav bez realizácie R4 - v skut.voz. za deň v profile  
Č.úseku Názov Ľahké 

vozidlá 
Ťažké 

vozidlá bez 
prívesov a 
návesov 

Všetky 
vozidlá spolu  

 

01380 I/21: Okrúhle – Šarišský Štiavnik 2 643 1 789 4 432 
01386 I/21: Šarišský Štiavnik – Rakovčík 2 251 1 754 4 005 
01387 I/21: Rakovčík smer Svidník 2 460 1 985 4 445 
 
 
INTENZITA  DOPRAVY  - rok 2035 –  stav bez realizácie R4 - v skut.voz. za deň v profile  
Č.úseku Názov Ľahké Ťažké Všetky 
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vozidlá vozidlá bez 
prívesov a 
návesov 

vozidlá spolu  
 

01380 I/21: Okrúhle – Šarišský Štiavnik 3 069 2 049 5 118 
01386 I/21: Šarišský Štiavnik – Rakovčík 2 614 2 009 4 623 
01387 I/21: Rakovčík smer Svidník 2 857 2 274 5 131 
 
INTENZITA  DOPRAVY  - rok 2045 –  stav bez realizácie R4 - v skut.voz. za deň v profile  
Č.úseku Názov Ľahké 

vozidlá 
Ťažké 

vozidlá bez 
prívesov a 
návesov 

Všetky 
vozidlá spolu  

 

01380 I/21: Okrúhle – Šarišský Štiavnik 3 427 2 278 5 705 
01386 I/21: Šarišský Štiavnik – Rakovčík 2 919 2 233 5 152 
01387 I/21: Rakovčík smer Svidník 3 190 2 529 5 719 
 

Následne bolo spracovaná dopravná prognóza pre riešený úsek rýchlostnej cesty R4  
a napojenia na existujúcu cestu  I/21. V nasledujúcich tabuľkách je dokladovaná intenzita 
dopravy na rýchlostnej ceste R4 a priľahlej cestnej sieti.  

INTENZITA  DOPRAVY  - rok 2025 –  stav s realizáciou R4 - v skut. voz. za deň v profile  
Č.úseku Názov Ľahké 

vozidlá 
Ťažké 

vozidlá bez 
prívesov a 
návesov 

Všetky 
vozidlá spolu  

 

 R4 Rakovčík - Radoma  1 913 1 666 3 579 
01380 I/21: Okrúhle – Šarišský Štiavnik 730 123 853 
01386 I/21: Šarišský Štiavnik – Rakovčík 338 88 426 
01387 I/21: Rakovčík smer Svidník 547 319 866 
 
INTENZITA  DOPRAVY  - rok 2035 –  stav s realizáciou R4 - v skut. voz. za deň v profile  
Č.úseku Názov Ľahké 

vozidlá 
Ťažké 

vozidlá bez 
prívesov a 
návesov 

Všetky 
vozidlá spolu  

 

 R4 Rakovčík - Radoma  2 221 1908 4 129 
01380 I/21: Okrúhle – Šarišský Štiavnik 848 141 989 
01386 I/21: Šarišský Štiavnik – Rakovčík 393 101 494 
01387 I/21: Rakovčík smer Svidník 636 366 1 002 
 

INTENZITA  DOPRAVY  - rok 2024 –  stav s realizáciou R4 - v skut. voz. za deň v profile  
Č.úseku Názov Ľahké 

vozidlá 
Ťažké 

vozidlá bez 
prívesov a 
návesov 

Všetky 
vozidlá spolu  

 

 R4 Rakovčík - Radoma  2 480 2 121 4 601 
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01380 I/21: Okrúhle – Šarišský Štiavnik 947 157 1 104 
01386 I/21: Šarišský Štiavnik – Rakovčík 439 112 551 
01387 I/21: Rakovčík smer Svidník 710 408 1 118 
 

Rýchlostná cesta R4 v riešenom úseku veľmi výrazne prerozdeľuje tranzitnú – najmä 
ťažkú nákladnú dopravu mimo urbanizované územie. Odklon ťažkej nákladnej dopravy 
z cesty I/21 na R4 dosiahne predpokladane 84 až 95%. Odklon osobnej dopravy z cesty I/21 
na R4 dosiahne predpokladane 72 až 85%.   Tieto fakty dokladujú význam prerozdelenia 
dopravy na rýchlostnú cestu vyššej kvality a bezpečnosti a zníženie negatívnych dopadov 
dopravy na život všetkých obyvateľov územia. 

Predkladaný technický návrh  kapacitne vyhovuje pre dpokladaným nárokom 
dopravy aj v najviac dopravne za ťaženom časovom horizonte roku 2045 pri dosiahnutí 
požadovaných funk čných úrovní.  Medzikrižovatkový úsek rýchlostnej ce sty R4 
dosiahne funk čnú úrove ň B. Okružná križovatka Okrúhle dosiahne funk čnú úrove ň 
A a styková križovatka Rakov čík dosiahne funk čnú úrove ň A.  

Navrhované technické riešenie vytvára všetky predpo klady na významné 
zvýšenie plynulosti a bezpe čnosti dopravy pre všetkých jej ú častníkov ako aj zníženie 
negatívnych dopadov na životné prostredie. Dôležité  je to najmä v úseku Šarišského 
Štiavnika, kde vozidlá denne prekonávajú mimoriadne  zložité stúpanie. 

Navrhované technické riešenie umožní rýchlejší rozv oj dotknutého územia a 
nevytvorí žiadne bariéry jeho ďalšieho rozvoja. 

2.8 Dopravno-ekonomické h ľadiská, 
Výstavbou rýchlostnej cesty R4 sa zaistí optimálne prepojenie priľahlých komunikácií na 
nadradenú cestnú sieť, dôjde k odkloneniu tranzitnej dopravy prechádzajúcej predovšetkým 
po c. I/18 cez obce Lada a Lipníky, čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k 
zníženiu hluku a emisíí, úspore pohonných hmôt, prevádzkových nákladov a času, ako aj k 
zlepšeniu obslužnosti a vytvoreniu podmienok pre rozvoj súčasného územia. 

2.9 Odstránenie alebo zníženie negatívnych ú činkov dopravy na 
životné prostredie, 
Priamym bezkolíznym prepojením existujúcej cestnej siete s rýchlostnou cestou R4 dôjde k 
zlepšeniu dopadov na životné prostredie. Rýchlostná cesta je vedená mimo intravilánov obcí 
a prevezme značnú časť hlavne tranzitneho dopravného zaťaženia z jestvujúcej cesty I/21 
,čím zníži negativne vplyvy dopravy z hluku a imisií na obyvateľstvo predmetných obcí. 
V obci Radoma sú v mieste najbližšieho priblíženia trasy z intravilánom obce navrhnuté 
stavebnotechnické opatrenia na zníženie hladín hluku – protuhlukové steny. Navrhovaná 
rýchlostná cesta má priaznivejšie výškové a smerové vedenie ako jestvujúca cesta I/21, čím 
vzhľadom aj na plynulejší a rýchlejší dopravný tok znižuje produkciu emisných látok 
z dopravy.     
 

2.10 Význam stavby z medzinárodných, regionálnych a lebo miestnych 
hľadísk, 
Zabezpečuje MDV SR osobitným stanoviskom. 
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2.11 Rozhodnutie o stavebnej uzávere, 
Na predmetnú stavbu nebolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere. 
 

2.12 Umiestnenie stavby z h ľadiska vplyvov na životné prostredie a 
požiadaviek na od ňatie pozemkov z po ľnohospodárskeho a lesného 
pôdneho fondu. 
Predmetná stavba rýchlostnej cesty R4 je vedená hospodársky využívaným územím a 
doprava je nasmerovaná mimo osídleného územia. 
Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnonospodárskej pôdy poľnohospodársku pôdu 
možno použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných prípadoch 
a v odôvodnenom rozsahu.  

Na uvedenom úseku bolo nutné vykonať fyzikálno-mechanické a agrochemické analýzy 
pôdy, nakoľko sa tu nachádzajú pôdy poľnohospodársky využívané. Posudzovaný úsek 
možno  v dotnutých úsekoch charakterizovať ako pôdy poľnohospodársky využívané, sú to 
pôdy na odhumusovanie vhodné.  
V rámci stavby rýchlostnej cesty budú využívané aj pozemky, ktoré nie sú v trvalom zábere 
rýchlostnej cesty. Tieto pozemky sú vyhodnotené buď ako dočasný záber, alebo ako 
dočasný záber do jedného roka. Tieto pozemky musia byť po ukončení stavebných prác 
vrátené do pôvodného stavu, t.j. budú technicky a biologicky rekultivované.  
 
Stavba rýchlostnej cesty R4 Rakovčík – Radoma si vyžiada záber PPF nasledovne: 

- Trvalý záber   30.6950 ha 
- Dočasný záber  12.5700 ha 
- Záber do 1 roka 1.5576 ha 

Stavba rýchlostnej cesty R4 Rakovčík – Radoma si vyžiada záber LPF nasledovne: 
- Trvalý záber   9.9407 ha 
- Dočasný záber  4.9080 ha 
- Záber do 1 roka 1.5687 ha 

3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE VEREJNÚ PRÁCU 
(STAVBU): 

3.1 Stručný popis stavby 
Základné údaje rýchlostnej cesty R4 

Identifika čné údaje objektu: 

Kraj Prešovský samosprávný kraj 

Okres Svidník 

Katastrálne územie  Mestisko, Rakovčík, Beňadikovce, Šarišský Štiavnik, Radoma, 
Okrúhle 

Správca objektu NDS a.s. 

Základné údaje: 

Druh cesty Rýchlostná cesta R4 

Križovatky: dočasná križovatka Rakovčík 

  Mimoúrovňová križovatka Okrúhle (I.Etapa) 

Mosty: 14 (s toho 1 dočasný) 

Protihlukové steny: 2 
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Múry: 15 (6 zárubných a 9 oporných) 

Celkový po čet častí stavby: 91 

Kategória R 11,5/100 

Výhľadová kategória R 24,5/100 

dĺžka trasy /m/ 7 000 (ZÚ km 0,600 - KÚ km 7,600) 

návrhová rýchlos ť /km/h/ 100 

druh komunikácie obojsmerná dvojpruhová 

smerové oblúky /m/   

Rmin 1200 

Rmax 2000 

prechodnice /m/   

Lmin. 200 

Lmax. 200 

výškové oblúky /m/   

Rvmin - vypuklý 21 000 

Rvmax  - vypuklý 10 000 

Rumin - vydutý 6 000 

Rumax - vydutý 10 000 

pozd ĺžny sklon /%/   

min. 0.58 

max. 5 

voľná šírka /m/ 11,5 

jazdný pruh /m/ 2x3,5 

prídavný pruh v stúpaní /m/ 3,5 

vodiaci prúžok vnútorný/m/ 0,25 

vodiaci prúžok vonkajší/m/ 0,25 

spevnená krajnica vnútorná /m/ 0,25 

spevnená krajnica vonkajšia /m/ 1,5 

nespevnená krajnica /m/ - 
základná 

0,75 

nespevnená krajnica /m/ - 
zvodidlo 

1,5 

nespevnená krajnica /m/ - PHS 3,0 

 

Pre kategóriu R 24,5 je normová šírka vozovky 10,25 m, ale aby aj polovičný profil R 24,5 
spĺňal parametre pre kategóriu R 11,5, tak je vozovka rozšírená o 0,25 m napravo od osi 
nivelety R4, tj. na úkor budúceho stredného deliaceho pásu. 

3.2 Variantné riešenia 

3.2.1 Stručný popis variantných riešení, vypracovaných v predc hádzajúcej 
ideovej štúdii, 

V rámci štúdie realizovateľnosti bol hodnotený úsek rýchlostnej cesty R4 od Poľskej hranice 
až po obec Kapušany pri Prešove. Samotná trasa začína v križovatke Kapušany, kde sa 
napája na predchádzajúci úsek R4, severný obchvat Prešova. Trasa smerovo kopíruje cestu 
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I/18, v úseku Kapušany - Lipníky. Odtiaľ je navrhovaná variantne v koridore cesty I/73 
(variant červený), v koridore cesty I/18, I/15 (variant modrý) a ako variant kombinujúci úpravy 
na existujúcej ceste I/21 s novými úsekmi (variant fialový). Trasovanie variantov je 
zobrazené na nasledujúcom obrázku: 

 

 

Z výsledkov a záverov štúdie realizovateľnosti je zrejmé, že pre ďalšie hodnotenie 
rýchlostného ťahu R4 v úseku štátna hranica SR/PR – Kapušany je z dopravného hľadiska 
najvhodnejší pre realizáciu variant červený. Z ekonomického hľadiska najvýhodnejší je 
fialový variant.  

Variant D ĺžka trasy Šírkové 
usporiadanie  

Kategória 
cesty 

Návrhová 
rýchlos ť 
(km/hod.) 

Max. 
pozd ĺžny 

sklon 

Variant č. 1 – červený 
4,00 km 4 – pruhová 

komunikácia R 24,5/100 100 
5,00 % 

35,20 km 4 – pruhová 
komunikácia R 24,5/100 100 

Variant č. 2 – fialový 
5,85 km 4 – pruhová 

komunikácia R 24,5/100 100 
6,87 % 

36,41 km 2 – pruhová 
komunikácia 

R 11,5/100 
(80) 100 

 

3.2.2 Stručné zdôvodnenie výberu odporú čaného variantu, 

Z výsledkov a záverov štúdie realizovateľnosti je zrejmé, že pre ďalšie hodnotenie 
rýchlostného ťahu R4 v úseku štátna hranica SR/PR – Kapušany je z dopravného hľadiska 
najvhodnejší pre realizáciu variant červený. Z ekonomického hľadiska najvýhodnejší je 
fialový variant.  

Odporúčame realizovať variant č. 1 (červený), ktorý spĺňa podmienky ekonomickej 
návratnosti investícií a spĺňa aj ostatné požiadavky pre doporučenie k realizácii. Vzhľadom k 
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jeho vedeniu v koridore cesty I/21 tiež umožňuje etapizáciu výstavby, ktorá zaistí prednostné 
a včasné riešenie problémových častí ťahu. 

Stavba variantu č.1 (červený) v plnom profile je výhodnejšia pre realizáciu ťahu rýchlostnej 
cesty R4 preto, že: 

– má potrebné prioritné postavenie a je umiestniteľná do hodnoteného územia, 
– je realizovateľná s prijateľnými technickými parametrami, 
– môže splniť požadovaný dopravný účel a vyhovuje sociologickým hľadiskám, 
– bude mať priechodnosť územím z hľadiska životného prostredia, 
– prispeje k rozvoju štátu a daného regiónu, 
– je realizovateľná z hľadiska financovania a bude ekonomicky prijateľná z hľadiska 

nákladov a prínosov. 
 

Variant č. 2 (fialový) je z ekonomického hľadiska najvýhodnejší, zaostáva však za červeným 
z hľadiska sociálnych, dopravných i environmentálnych efektov a rizík do takej miery, ktoré 
vyvažujú, ba až prevažujú jeho ekonomickú efektivitu. 

3.2.3 Študované varianty v rámci DÚR a DSZ, 

V rámci dokumentácie DÚR boli študované možnosti trasovania rýchlostnej cesty R4 v úseku 
Rakovčík – Radoma. Trasa R4 bola variovaná tak aby boli splnené požiadavky záverečného 
stanoviska a pritom bola čo najoptimálnejšia ako z technického ak aj ekonomického 
hľadiska. Na základe vyhodnocovania viacerých aspektov , bol nakoniec vybraný variant 
,ktorý spracovaný v rámci tejto dokumentácie na DÚR. Na nasledujúcom obrázku sú 
znázornené nevybrané študované trasy rýchlostnej cesty v úseku Rakovčík – Radoma. 

 

V rámci dokumentácie DÚR boli študované možnosti napojení rýchlostnej cesty R4 na 
jestvujúcu cestnú sieť – cestu I/21. V rámci riešeného úseku sa rýchlostná cesta R4 napája 
na existujúci komunikačný systém križovatkami s cestou I/21. Na základe požiadaviek 
investora je začiatok úseku na cestu I/21 napojený dočasnou križovatkou „RAKOVČIK“, ktorá 
sa po dobudovaní predchádzajúceho úseku rýchlostnej cesty „R4 Svidník – Rakovčík“ 
odstráni. Na konci úseku je rýchlostná cesta na cestu I/21 napojená križovatkou 
„OKRÚHLE“. Študovaná boli obe križovatky – Rakovčík , Okrúhle.  
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Križovatka Rakovčík: 
Napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/21 pri obci Rakovčík bolo preštudované 4 alternatí-
vami. Z technického a ekonomického hľadiska boli alternatívy 1 až 3 vyhodnotené ako menej 
výhodné, preto do DÚR bol spracovaný alternatíva 4. Študované nevybrané alternatívy 
napojenia križovatky Rakovčík sú na nasledujúcom obrázku.  

 

Križovatka Okrúhle: 
Napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/21 pri obci Radoma bolo preštudované 3 alternatí-
vami. Z technického a ekonomického hľadiska boli alternatívy 1 a 2 vyhodnotené ako menej 
výhodné, preto do DÚR bol spracovaný alternatíva 3. Študované nevybrané alternatívy 
napojenia križovatky Okrúhle sú na nasledujúcom obrázku.  
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3.3 Stručná charakteristika územia, 
Na základe overených inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov je 

možné konštatovať, že rýchlostná cesta R4 v úseku Rakovčík - Radoma je vedená v území 
s pomerne zložitou geologickou stavbou.  

V zmysle geomorfologického členenia Slovenskej republiky (Mazúr a Lukniš, 1986) je 
záujmové územie súčasťou oblasti Nízke Beskydy, celku Ondavská vrchovina.  

Začiatok úseku rýchlostnej cesty je situovaný do rovinatého územia aluviálnej nivy 
potoka Hrabovčík. Smerom na juh trasa cesty prechádza ostro rezaným reliéfom flyšovej 
vrchoviny s prevahou pieskovcových litofácií a prekonáva niekoľko hlboko zarezaných 
eróznych rýh. Následne trasa prechádza najvyšším bodom terénu (kóta cca 312,00 m n.m.) 
a trasa cesty klesá na svahu flyšovej vrchoviny so zastúpením flyšových ílovcov 
a pieskovcov. Charakteristickou črtou reliéfu je hustá sieť eróznych rýh, zväčša kolmo 
pretínajúcich  trasu cesty. V trase cesty, resp. v jej bezprostrednom okolí sa nachádzajú aj 
plošné, potenciálne zosuvy.   

Na geologickej stavbe predmetného územia sa podľa zostavenej geologickej mapy 
1:50 000 (Žec, et al. 2006) podieľajú horniny paleogénu a kvartérne sedimenty. 

Hydrogeologické pomery sú vo všeobecnosti podmienené geologickou a tektonickou 
stavbou územia, úložnými, litologickými, klimatickými, hydrologickými aj geomorfologickými 
pomermi a vo veľkej miere sú ovplyvnené pozíciou priepustných polôh k možným zdrojom 
dotácie podzemnej vody. Jednotlivé hydrogeologické komplexy, ktoré môžeme v skúmanom 
území vyčleniť, sa navzájom líšia hydrofyzikálnymi vlastnosťami horninového prostredia, 
obehom, režimom a chemizmom podzemných vôd.  

Navrhované varianty rýchlostnej cesty zasahujú do nasledujúcich útvarov podzem-
ných vôd (NV SR 282/2010 Z. z.): Útvary podzemných vôd v pred kvartérnych horninách 
SK2002700F -   Puklinové podzemné vody flyšového pásma a podtatranskej skupiny 

oblasti povodia Bodrog, 
Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí záujmové územie 

k hydrogeologickému  rajónu:   
- rajónu  PQ 110  Paleogén Nízkych Beskýd v povodí Tople,  
-  rajónu PQ 105  Paleogén povodia Ondavy.  

3.3.1 Vymedzenie dotknutého územia, 

Územie navrhovanej rýchlostnej cesty je vymedzené vybraným variantom z štúdie 
realizovateľnosti, procesom EIA a závermi rokovaní. Je v súlade s ÚPN VÚC Prešovského 
samosprávneho kraja a v súlade s ÚPD dotknutých obcí.  

3.3.2 Spôsob jeho doterajšieho využitia, 

Prevažná časť územia je evidovaná trvale trávnaté pozemky. Doterajšie využitie 
územia je predovšetkým na poľnohospodárske účely. Na začiatku úpravy je rýchlostná cesta 
situovaná na ornej pôde využívanej na poľnohospodárske účely s napojením na jestvujúcu 
cestu I/21 v dočasnej križovatke Rakovčík zabezpečujúcej prepojenie rýchlostnej cesty. 
Trasa pokračuje trvalými trávnatými pozemkami a lesnými pozemkami až po križovatku 
Okrúhle kde sa rýchlostná cesta pripája na jestvujúcu cestnú sieť - cestu I/21. 

Celkové zábery pozemkov podľa typu (trvalý a dočasný záber). 

- orná pôda   4.7559 ha 
- chmeľnica    0 ha 
- vinica    0 ha 
- záhrada   0.4364 ha 
- ovocný sad   0 ha 
- trvalý trávnatý porast  39.6303 ha 
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- lesný pozemok   16.4174 ha 

3.3.3 Zoznam dotknutých obcí a katastrálnych území  

Rýchlostná cesta R4 v úseku Rakovčík – Radoma prechádza ,alebo svojimi objektmi 
zasahuje do katastrov obcí Mestisko, Rakovčík, Beňadikovce, Šarišský Štiavnik, Radoma a 
Okrúhle.    

3.4 Zdôvodnenie navrhovanej verejnej práce (stavby)  
 Zdôvodnenie navrhovanej stavby v danom území a jej technických cieľov. 

Doprava je významným prostriedkom zvyšovania kvality života obyvateľov. Na to, aby boli 
naplnené očakávania kvalitnej a bezpečnej dopravnej obsluhy územia je nutné pripraviť 
dopravnú infraštruktúru tak, aby  bola aj cenovo dostupná a spĺňala kritériá na trvalo 
udržateľný rozvoj. Zároveň je potrebné hľadať riešenia realizovateľné v čase a priestore, 
teda „životaschopné projekty“. 

Účelom spracovania predmetnej dokumentácie bolo navrhnúť technické riešenie rýchlostnej 
cesty R4 v polovičnom profile v kategórii R11,5/100 v úseku od križovatky Rakovčík po 
križovatku Okrúhle s možnosťou výhľadového rozšírenia na plný profil, ako aj plynulého 
pokračovania rýchlostnej cesty v priľahlých úsekoch. 

Pozitíva realizácie zámeru: 
- zvýšenie výkonnosti cestnej siete, 
- zlepšenie komfortu jazdy a bezpečnosti premávky, 
- úspora pohonných hmôt, prevádzkových nákladov a času, 
- zlepšenie obslužnosti a vytvorenie podmienok pre rozvoj súčasného 

územia.  
Negatíva realizácie zámeru:  

- investičná a materiálová náročnosť, 
- zábery nových pozemkov, 
- obmedzenie premávky počas výstavby. 

 

3.5 Plánované termíny za čatia a dokon čenia výstavby 
Začiatok výstavby stavby „Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma“ sa plánuje v roku 2024 
a koniec v roku 2027.  
Skutočné realizovanie stavby je závislé od mnohých faktorov ako napríklad: 

- od plynulej prípravy stavby, najmä včasného vydania územného rozhodnutia, 
- od včasného vypracovania dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 
- od plynulého majetkoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov, 
- od včasného vydania stavebného povolenia, 
- od zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov pre výstavbu 

predmetnej stavby. 

4. KLASIFIKÁCIA STAVBY (VEREJNEJ PRÁCE) 
Klasifikácia stavby rýchlostnej cesty R4 Rakovčík – Radoma podľa zatriedenia hlavnej 
stavby je  2111 Cestné komunikácie. Každý navrhovaný objekt je zatriedený podľa 
klasifikácie ,viď 5.1 členenie stavby na stavebné objekty.  
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5. ČLENENIE STAVBY 

5.1 Na stavebné objekty 

Zoznam objektov R4 Rakov čík - Radoma 
 

Číslo Názov časti stavby Správca objektu 
Klasifikácia 
KSO 

Zadelenie 
objektu 

  Prípravné práce, rekultivácie, vegeta čné úpravy     

1 001-00 Demolácie Dočasný objekt 2111 VVI 

2 021-00 Príprava územia Dočasný objekt 2111 HVI 

            

3 031-00 Náhradná výsadba Dočasný objekt 2111 VVI 

            

4 041-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov Dočasný objekt 2111 VVI 

            

5 051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4 NDS., a.s. 2111 HVI 

6 052-00 Vegetačné úpravy v križovatke Rakovčík NDS., a.s. 2111 HVI 

7 053-00 Vegetačné úpravy v križovatke Okrúhle NDS., a.s. 2111 HVI 

    Cestné objekty       

8 101-00 Rýchlostná cesta R4 NDS., a.s. 2111 HVI 

9 102-00 Dočasná križovatka Rakovčík - vetva A NDS., a.s. 2111 HVI 

10 103-00 Mimoúrovňová križovatka Okrúhle - vetva C NDS., a.s. 2111 HVI 

            

11 111-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva B SSC Bratislava 2111 VVI 

12 112-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva C SSC Bratislava 2111 VVI 

13 113-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva A SSC Bratislava 2111 VVI 

14 114-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva B SSC Bratislava 2111 VVI 

15 115-00 
Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - okružná 
križovatka SSC Bratislava 

2111 VVI 

            

16 121-00 Úprava cesty III/3581  VÚC PSK 2111 VVI 

17 122-00 Úprava miestnej komunikácie v obci Radoma  obec Radoma 2112 VVI 

            

18 131-00 Prístupová cesta v km 0,2 R4 vľavo, k.ú. Mestisko obec Mestisko 2112 VVI 

19 132-00 Prístupová cesta v km 0,8 R4, k.ú. Mestisko obec Mestisko 2112 VVI 

20 133-00 Prístupová cesta v km 1,0 R4, k.ú. Rakovčík obec Rakovčík 2112 VVI 

21 134-00 Prístupová cesta v km 1,6 R4, k.ú. Rakovčík  obec Rakovčík 2112 VVI 

22 135-00 Prístupová cesta v km 1,7 R4 vľavo, k.ú. Rakovčík obec Rakovčík 2112 VVI 

23 136-00 Prístupová cesta v km 2,0 R4, k.ú. Rakovčík obec Rakovčík 2112 VVI 

24 137-00 Prístupová cesta v km 2,5 R4, k.ú. Beňadikovce obec Beňadikovce 2112 VVI 

25 138-00 Prístupová cesta v km 2,6 R4, k.ú. Beňadikovce obec Beňadikovce 2112 VVI 

26 139-00 Prístupová cesta v km 3,7 R4 , k.ú. Beňadikovce Spolok OBNOVA 2112 VVI 

27 140-00 
Prístupová cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.ú. Šarišký 
Štiavnik 

obec Šarišský 
Štiavnik 

2112 VVI 

28 141-00 
Prístupová cesta v km 4,3 R4 vľavo , k.ú. Šarišký 
Štiavnik 

obec Šarišský 
Štiavnik 

2112 VVI 

29 142-00 Prístupová cesta v km 4,65 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik obec Šarišský 2112 VVI 
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Štiavnik 

30 143-01 Prístupová cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.ú. Radoma obec Radoma 2112 VVI 

31 143-02 Prístupová cesta v km 5,0 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 
obec Šarišský 
Štiavnik 

2112 VVI 

32 143-03 Prístupová cesta v km 5,3 R4 vľavo, k.ú. Radoma obec Radoma 2112 VVI 

33 144-00 Prístupová cesta v km 6,5 R4 vľavo, k.ú. Radoma  obec Radoma 2112 VVI 

34 145-00 Prístupová cesta v križovatke Okrúhle, k.ú. Radoma obec Radoma 2112 VVI 

    Mostné objekty       

35 201-00 
Most na vetve "A" križovatky Rakovčík cez potok 
Hrabovčík NDS., a.s. 

2141 HVI 

36 202-00 Most na R4 v km 0,904 cez údolie NDS., a.s. 2141 HVI 

37 203-00 Most na R4 v km 1,335 cez údolie NDS., a.s. 2141 HVI 

38 204-00 Most na R4 v km 1,659 cez údolie NDS., a.s. 2141 HVI 

39 205-00 Most na R4 v km 2,069 cez údolie NDS., a.s. 2141 HVI 

40 206-00 Most na R4 v km 2,512 cez údolie NDS., a.s. 2141 HVI 

41 207-00 Most na prístupovej ceste v km 3,7 R4 Spolok Obnova 2141 VVI 

42 208-00 Most na R4 v km 4,080 cez údolie NDS., a.s. 2141 HVI 

43 209-00 Most na R4 v km 4,814 cez údolie NDS., a.s. 2141 HVI 

44 210-00 Most na R4 v km  5,919 cez potok Hradisko NDS., a.s. 2141 HVI 

45 211-00 Most na R4 v km 6,444 cez potok Hradisko NDS., a.s. 2141 HVI 

46 212-00 Most na ceste III/3581 v km 6,632 R4 VÚC PSK 2141 VVI 

47 213-00 Most na R4 v km 6,672 cez bezmenný potok NDS., a.s. 2141 HVI 

48 214-00 
Most na ceste III/3581 v km 0,042 cez potok 
Hradisko VÚC PSK 

2141 VVI 

    Múry       

49 221-00 Zárubný múr v km 1,190 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

50 222-00 Zárubný múr v km 1,840 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

51 223-00 Zárubný múr v km 2,685 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

52 224-00 Zárubný múr v km 3,735 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

53 225-00 Zárubný múr v km 6,545 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

54 226-00 Zárubný múr v km 6,920 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

            

55 231-00 Oporný múr v km 0,650 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

56 232-00 Oporný múr v km 1,500 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

57 233-00 Oporný múr v km 1,970 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

58 234-00 Oporný múr v km 2,175 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

59 235-00 Oporný múr v km 2,440 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

60 236-00 Oporný múr v km 3,350 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

61 237-00 Oporný múr v km 4,300 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

62 238-00 Oporný múr v km 5,020 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

63 239-00 Oporný múr v km 5,830 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

    Úprava vodných tokov       

64 241-00 Úprava potoka Hrabovčík pod mostom 201-00 NDS., a.s. 2153 HVI 

65 242-00 Úprava potoka Hradisko pod mostom 210-00 NDS., a.s. 2153 HVI 

66 243-00 Úprava potoka Hradisko pod mostom 211-00 NDS., a.s. 2153 HVI 
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67 244-00 Úprava bezmenného potoka pod mostom 213-00 NDS., a.s. 2153 HVI 

    Protihlukové steny       

68 251-00 Protihluková stena v km 6,700 R4 vľavo NDS., a.s. 2111 HVI 

69 252-00 Protihluková stena v km 6,850 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI 

    Oplotenie       

70 301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R4 NDS., a.s. 2111 HVI 

71 302-00 
Úprava oplotení pri ceste III/3581 

Vlastníci 
pozemkov 

2111 VVI 

    Kanalizácie a vodovody       

72 501-00 Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty R4 NDS., a.s. 2223 HVI 

73 511-00 Úprava vodovodu v obci Rakovčík obec Rakovčík 2222 VVI 

74 512-00 Úprava vodovodu v obci Radoma Obec Radoma 2222 VVI 

    Preložky a úpravy inžinierskych sietí       

75 601-00 
Preložka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4 

Východoslovenská 
distribučná, a.s. 

2214 VVI 

76 610-00 Preložka NN vedenia v km 6,6 R4 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 

2224 VVI 

77 611-00 Preložka verejného osvetlenia v km 6,6 R4 Obec Radoma 2224 VVI 

78 615-00 
NN prípojka pre verejné osvetlenie v križovatke 
Okrúhle NDS, a.s. 

2224 HVI 

79 616-00 Verejné osvetlenie v križovatke Okrúhle NDS, a.s. 2224 HVI 

80 620-00 NN prípojka pre ISRC v km 1,1 R4 NDS, a.s. 2224 HVI 

81 621-00 NN prípojka pre ISRC v km 6,6 R4 NDS, a.s. 2224 HVI 

82 651-00 Preložka telekomunikačných káblov na ZÚ 133-00 
Slovak Telekom, 
a.s. 

2224 VVI 

83 652-00 
Preložka telekomunikačného vedenia v km 6,6 R4 

Slovak Telekom, 
a.s. 

2224 VVI 

84 653-00 
Preložka telekomunikačných káblov v križovatke 
Okrúhle 

Slovak Telekom, 
a.s. 

2224 VVI 

85 660-00 Preložka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4 Obec Radoma 2224 VVI 

  
  

    Informa čný systém rýchlostnej cesty       

86 690-01 Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť NDS, a.s. 2224 HVI 

87 690-02 
Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická 
časť NDS, a.s. 

2224 TG 

    Plynovody       

88 701-00 Úprava pripojovacieho plynovodu  
SPP, a.s. Divízia 
distribúcie 

2221 VVI 

89 702-00 Úprava OPZ 
SPP, a.s. Divízia 
distribúcie 

2221 VVI 

    Dočasné komunikácie a opravy vozoviek       

90 801-00 Obchádzka na ceste III/3581 Dočasný objekt 2111 VVI 

91 811-00 Úprava vozoviek poškodených počas výstavby 
SSC., VÚC PSK, 
dotknuté obce 

2111 VVI 
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5.2 Technické zariadenia a prevádzkové súbory 

87 690-02 
Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická 
časť NDS, a.s. 

2224 TG 

 

5.3 Samostatne prevádzkovate ľné časti 
Samostatne prevádzkovateľné časti sú: 

- všetky prekládky inžinierskych sietí, ktoré sú samostatnými časťami stavby, 
- preložky a úpravy cestných komunikácií tak, ako budú v súlade s harmonogramom 

prác zhotoviteľa stavby zrealizované, 
- úsek rýchlostnej cesty R4 od napojenia na cestu I/21 pri obci Rakovčík po napojenie 

na cestu I/21 pri obci Radoma, teda medzi dočasnou križovatkou Rakovčík 
a križovatkou Okrúhle. 

 

5.4 Etapy výstavby  
Vzhľadom na vedenie trasy R4 nezávisle od jestvujúcich ciest je možné rozvinúť stavebné 
práce na celom riešenom úseku. Pri krížení s  jestvujúcou sieťou pozemných komunikácií je 
nutné uvažovať s viacerými etapami výstavby a vedením dopravy po jestvujúcich resp. 
novobudovaných úsekoch ciest. Postupu prác je v prílohe D06. 
 

5.5 Členenie objektovej skladby pod ľa navrhnutých úsekov, etáp 
výstavby 
Stavba je pripravovaná ako jeden celok bez etapizácie. Samotná realizácia jednotlivých 
stavebných objektov bude závisieť od postupu výstavby a harmonogramu prác zhotoviteľa. 

6. SÚHRNNÝ PREHĽAD A ZDÔVODNENIE 

6.1 Požiadaviek na vyvolané investície 
V území navrhovanej výstavby rýchlostnej cesty R4 sa v súčasnosti nachádza niekoľko 
inžinierskych sietí, vedení a iných zariadení, ktoré bude nutné preložiť, resp. ochrániť.  

Prípravné práce, rekultivácie, vegetačné úpravy  

Z dôvodu výstavby navrhovanej rýchlostnej cesty R4, ostatných cestných, mostných objektov  
a IS bude potrebné dočasne zabrať časť územia, ktoré sa po realizácii stavby vráti 
pôvodným majiteľom a zrekultivuje sa. Taktiež na základe inventarizácie drevín bude 
potrebné zrealizovať vegetačné a sadovnícke úpravy, ako aj náhradnú výsadbu. V rámci 
výstavby rýchlostnej cesty R4 sa uvažuje aj z demoláciami. 
 
Prípravné práce, rekultivácie, vegetačné úpravy  
001-00 Demolácie 
031-00 Náhradná výsadba 
041-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov 

Preložky a výstavba nových pozemných komunikácií 

V rámci súvisiacich priestorových nárokov je potrebné zabezpečiť preložky a napojenie 
stavbou rozdelených priľahlých pozemkov a komunikácií. 
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Cestné objekty 
111-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva B 
112-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva C 
113-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva A 
114-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva B 
115-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - okružná križovatka 
121-00 Úprava cesty III/3581  
122-00 Úprava miestnej komunikácie v obci Radoma  
131-00 Prístupová cesta v km 0,2 R4 vľavo, k.ú. Mestisko 
132-00 Prístupová cesta v km 0,8 R4, k.ú. Mestisko 
133-00 Prístupová cesta v km 1,0 R4, k.ú. Rakovčík 
134-00 Prístupová cesta v km 1,6 R4, k.ú. Rakovčík  
135-00 Prístupová cesta v km 1,7 R4 vľavo, k.ú. Rakovčík 
136-00 Prístupová cesta v km 2,0 R4, k.ú. Rakovčík 
137-00 Prístupová cesta v km 2,5 R4, k.ú. Beňadikovce 
138-00 Prístupová cesta v km 2,6 R4, k.ú. Beňadikovce 
139-00 Prístupová cesta v km 3,7 R4 , k.ú. Beňadikovce 
140-00 Prístupová cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.ú. Šarišký Štiavnik 
141-00 Prístupová cesta v km 4,3 R4 vľavo , k.ú. Šarišký Štiavnik 
142-00 Prístupová cesta v km 4,65 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 
143-01 Prístupová cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.ú. Radoma 
143-02 Prístupová cesta v km 5,0 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 
143-03 Prístupová cesta v km 5,3 R4 vľavo, k.ú. Radoma 
144-00 Prístupová cesta v km 6,5 R4 vľavo, k.ú. Radoma  
145-00 Prístupová cesta v križovatke Okrúhle, k.ú. Radoma 
 
Z dôvodu zabezpečenia mimoúrovňových krížení a prepojení priľahlých komunikácií, si 
výstavba vyžaduje vybudovanie nových mostných objektov. 
 
Mostné objekty 
207-00 Most na prístupovej ceste v km 3,7 R4 
212-00 Most na ceste III/3581 v km 6,632 R4 
214-00 Most na ceste III/3581 v km 0,042 cez potok Hradisko 
 
Z dôvodu zásahu do vodných tokov a okolia v súvislosti s výstavbou mostných objektov je 
nevyhnutné vykonať úpravy a preložky vodných tokov. 
 
Úpravy vodných tokov 
241-00 Úprava potoka Hrabovčík pod mostom 201-00 
242-00 Úprava potoka Hradisko pod mostom 210-00 
243-00 Úprava potoka Hradisko pod mostom 211-00 
244-00 Úprava bezmenného potoka pod mostom 213-00 
 
Z dôvodu zabránenia vstupu do priestoru rýchlostnej cesty R4  je potrebné vybudovať 
oplotenie.  V miestach zrušených existujúcich oplotení súkromných vlastníkov je nevyhnutné 
zrealizovať ich úpravu resp. preložku. 
 
Oplotenie 
302-00 Úprava oplotení pri ceste III/3581 
 
Nakoľko rýchlostná cesta R4 dôjde do styku s jestvujúcimi vedeniami vodovodov, bude 
potrebné ich ochrániť resp. preložiť do novej polohy.   
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Kanalizácie, vodovody 
511-00 Úprava vodovodu v obci Rakovčík 
512-00 Úprava vodovodu v obci Radoma 
 
Z dôvodu výstavby rýchlostnej cesty R4, ako aj priľahlých komunikácií je potrebné upraviť, 
resp. preložiť jestvujúce VN, NN a VO vedenia.  
 
Preložky a úpravy inžinierskych sietí 
601-00 Preložka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4 
610-00 Preložka NN vedenia v km 6,6 R4 
611-00 Preložka verejného osvetlenia v km 6,6 R4 
651-00 Preložka telekomunikačných káblov na ZÚ 133-00 
652-00 Preložka telekomunikačného vedenia v km 6,6 R4 
653-00 Preložka telekomunikačných káblov v križovatke Okrúhle 
660-00 Preložka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4 
 
Nakoľko výstavba rýchlostnej cesty R4 si vyžiada preložku cesty III/3581 je potrebné 
upraviť jestvujúcimi vedeniami plynovodov pri pôvodnej ceste III/3581   
 
Preložky plynovodu  
701-00 Úprava pripojovacieho plynovodu  
702-00 Úprava OPZ 
 
V čase výstavby bude nevyhnutné vybudovať dočasné objekty nevyhnutné pre etapizáciu 
výstavby komunikácii. Taktiež po výstavbe bude potrebné vykonať obnovu existujúcich 
krytov vozoviek 
 
Dočasné komunikácie a opravy vozoviek 
801-00 Obchádzka na ceste III/3581 
811-00 Úprava vozoviek poškodených počas výstavby 

6.2 Zabezpečenia hlavných surovín a materiálov 
Podľa predbežnej bilancie zemných prác bude: 

 zemina získaná z výkopov    678 832  m3 
 nevhodná zemina z výkopov    - 64 489 m3 
 potrebné do násypov  - 515 014  m3 
 potreba do aktívnej zóny    - 54 188      m3  
  

Vyťaženú horninu z km 1,1 až 1,950 (prevažne R5-R6) v objeme  100 800m3 uvažujeme po 
predrvení použiť do aktívnej zóny kde je potreba cca 54 200 m3,zvyšok sa použije pri 
výstavbe múrov resp. do vrstevnatých násypov.Vyťažená zemina z km 5,5 až 6,3 v objeme 
64 500 m3 nieje vhodná na zabudovanie do stavby predmetného úseku a bude použitá na 
zarovnanie erózných rýh v blízkom okolí stavby. Pre potvrdenie vhodnosti zemín, a teda aj 
bilancie objemov, bude potrebné v ďalších stupňoch dokumentácie vykonať podrobný 
inžiniersko-geologický prieskum. V prípade nepotvrdenia predpokladov zo záverečnej správy 
IGHP a väčšieho podielu nevhodnej zeminy je potrebné zabezpečenie násypového 
materiálu.   

Najbližším ložiskom nerastných surovín s rozvinutou ťažbou s vhodným stavebným 
materiálom do násypov je lom Maglovec , ktorý patrí spoločnosti IS-Lom s. r. o., Maglovec. 
Spoločnosť IS-LOM s. r. o., Maglovec patrí k najväčším dodávateľom drveného kameniva 
najvyšších akostných tried v oblasti východného Slovenska.  

Ložiskové územie Maglovec spadá do katastrálneho územia obce Vyšná Šebastová 
v okrese Prešov. Vlastné ložisko stavebného kameňa Vyšná Šebastová – Maglovec je 
tvorené andezitom – dioritovými porfyritmi neogénneho komplexu Slanských vrchov.  
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Ďalším činným lomom v blízkom okolí záujmovej oblasti je kameňolom Vechec , 
ktorý patrí spoločnosti VSK Mineral s. r. o., Južná Trieda 125, 040 01 Košice. Ložisko 
stavebného kameňa – Vechec sa nachádza cca 2,0 km JZ od obce Vechec na východnom 
úpätí Slanských vrchov v okrese Vranov nad Topľou. Ložisko je budované tmavosivým 
pyroxenickým andezitom s porfyrickou štruktúrou, blokovitej, stĺpcovitej, až doskovitej 
odlučnosti. Surovina ložiska je vhodná na výrobu drobného a hrubého drveného kameniva 
s tým, že z frakcie 0/4 je potrebné odstraňovať odplaviteľné častice praním alebo 
odprašovaním. Ďalej je surovina vhodná tiež ako kameň pre murivo a stavebné účely. 

Ložiská, ložiskové výskyty a staré malé opustené lomy stavebného kameňa sú vo 
všetkých jednotkách regiónu Nízke Beskydy – západná časť. V 60. rokoch 20. storočia boli 
zaregistrované iba miestne využívané výskyty, ťažili sa hlavne pieskovce zlínskeho, zriedka 
aj belovežského súvrstvia v bystrickej jednotke alebo strihovské pieskovce v krynickej 
jednotke (Giraltovce). Začiatkom 90. rokov 20. storočia boli vytypované lokality (Pisarčík et 
al., 1991) vyhľadávacím prieskumom sa overilo niekoľko významnejších ložísk a výskytov 
(ložisko Chotča, ložiskový výskyt Hrabovčík, ložiskový výskyt Kečkovce, ložiskový výskyt 
Stročín a ložisko Šandal). Najbližšie ku projektovanej trase rýchlostnej cesty Ladomirová – 
Hunkovce sú ložiskový výskyt Hrabovčík a ložiskový výskyt Stročín. 

 

6.3 Zabezpečenia celkového po čtu pracovníkov a ich prípravy 
Potrebný počet pracovníkov a ich prípravu na zrealizovanie verejnej práce zabezpečí vybratý 
zhotoviteľ stavby. 

6.4 Likvidácie prevádzok, objektov a zariadení v sú vislosti s 
navrhnutou verejnou prácou 
Výstavba rýchlostnej cesty R4 vyvoláva potrebu demolácie existujúcich objektov. Jedná  sa 
o : 

- opustený úsek cesty III/3581 ,ktorý bude demolovaný v objekte SO 121-00 a 122-00  
- pivnicu v km 6,730 rýchlostnej cesty R4 ,ktorá bude demolovaná v rámci SO 001-00 
- oplotenia pri ceste III/3581 budú demolované v objekte SO 001-00 ,ich náhradu rieši 

objekt SO 302-00 

7. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY 

7.1 Na okolitú zástavbu 
Predmetný úsek rýchlostnej cesty R4 je vedený mimo súvislej zástavby, v dotyku je  len s 
okrajovými časťami obcí Radoma a Rakovčik. Uvedená blízkosť existujúcej zástavby si 
vyžaduje budovanie protihlukových opatrení pri obci Radoma. 

7.2 Na inžinierske siete   

V rámci projektových prác boli v dotknutom úseku zistené inžinierske siete, ktoré sa dostanú 
do kolízie počas realizácii stavby rýchlostnej cesty. V rámci stavby budú tieto preložené, 
resp. upravené alebo ochránené tak, aby stavba rýchlostnej cesty R4 nenarušila ich 
prevádzkovanie, resp. užívanie. To sa týka hlavne vedení VVN, VN, NN, VO, 
slaboprúdových vedení, plynovodov, vodovodov a kanalizácii. 

7.3 Na rozostavané a pripravované nadväzné úseky (o bjekty)  

Staničenie ťahu rýchlostnej cesty R4 je od štátnej hranice SR/PĽ v smere na Prešov. 
V úseku medzi štátnou hranicou SR/PL a riešeným úsekom rýchlostnej cesty R4 bola v roku 
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2017 spracovaná dokumentácia na stavebné povolenie pre stavbu „Rýchlostná cesta R4 
Ladomírová – Hunkovce“ pre polovičný profil rýchlostnej cesty R4.  
V súbehu s projektovými prácami stavby „Rýchlostná cesta R4 Rakovčik - Radoma“, 
prebieha aj spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie pre stavby „Rýchlostná cesta 
R4 Giraltovce – Kúková“ pre polovičný profil rýchlostnej cesty R4 a „Rýchlostná cesta R4 
Lipníky - Kapušany“ pre plný profil rýchlostnej cesty R4. Na úseku „Rýchlostná cesta R4 
Lipníky - Kapušany“ sa predpokladá plynulé napojenie na už vybudovanú stavbu rýchlostnej 
cesty R4 Prešov – severný obchvat. 
V úseku Svidník – Kapušany bola spracovaná správa o hodnotení vplyvu stavby na životné 
prostredie, ktorá bola podkladom pre vydanie záverečného stanoviska MŽP. Na priľahlé 
priamonadväzujúce úseky rýchlostnej cesty R4 na riešený úsek „Rýchlostná cesta R4 
Rakovčík – Radoma“ sa v súčasnosti pripravuje súťaž na výber zhotoviteľa DÚR, DSZ, 8a. 

7.4 Na pri ľahlú cestnú sie ť 
Stavba rýchlostnej cesty R4 má priamy vplyv na jestvujúce komunikácie, nakoľko je 
napojená na jestvujúcu cestu I/21 a križuje cestu III. triedy 3581. Výstavba Rýchlostnej cesty 
v predmetnom úseku vyžaduje preložku cesty III/3581 a vybudovanie jej dočasnej 
obchádzky. Križované prístupové komunikácie sa v nevyhnutnom rozsahu upravujú ,v 
prípade ich prerušenia prepájajú.  

V rámci napojenia rýchlostnej cesty R4 sa uvažuje na ceste I/21 s vybudovaním dočasnej 
stykovej križovatky Rakovčík so samostatným odbočovacím pruhom doľava v smere 
z rýchlostnej cesty do obce Rakovčík a úpravou cesty I/21. Po dobudovaní úseku Svidník – 
Rakovčík bude križovatka odstránená (nahradí ju mimoúrovňová križovatka Stročín) a cesta 
I/21 vrátená do pôvodného stavu.  
 
Na konci riešeného úseku rýchlostnej cesty R4 sa uvažuje s vybudovaním MÚK Okrúhle. 
Navrhovaná mimoúrovňová križovatka Okrúhle zabezpečuje pripojenie rýchlostnej cesty R4 
na cestu I/21. Križovatka v tejto etape je tvorená tromi vetvami napojenými do okružnej 
križovatky zabezpečujúcimi prepojenie rýchlostnej cesty R4 a jestvujúcej cesty prvej triedy 
I/21. V rámci riešeného úseku bude zrealizovaná celá okružná križovatka vrátane zárodku 
pre výhľadovú vetvu E tak, aby počas dostavby celej križovatky v rámci priľahlého úseku 
Radoma – Giraltovce nebolo potrebné stavebne zasiahnúť do okružnej križovatky. 
 
Uvedené práce si vyžadujú obmedzenie dopravy a stanovenie plánu organizácie dopravy na 
priľahlých komunikáciách. Prístup na stavenisko rýchlostnej cesty R4 je možný po 
jestvujúcom komunikačnom systéme a vybudovaných prístupových komunikáciách 
s ohľadom na minimalizáciu prejazdov cez priľahlé obce. Po ukončení výstavby bude riešená 
obnova krytov vozoviek, využívaných staveniskovou dopravou.  

7.5 Koordinácia so zámermi iných investorov (staveb níkov) 
V území dotknutom stavbou rýchlostnej cesty R4 sa stretávajú záujmy týchto stavebníkov: 

Obec Radoma – Úprava vodného toku v obci Radoma ,Projekt pre územné konanie 02/2013 
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8. SÚLAD S MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI A INÝMI 
DOKUMENTMI, KTORÝMI JE SLOVENSKÁ REPUBLIKA VIAZANÁ 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

9. SÚLAD S KONCEPCIOU ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA – 
ZABEZPEČUJE MDV SR. 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10. SÚLAD SO ZÁKLADNÝMI PROGRAMOVÝMI DOKUMENTMI 
PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA  

10.1 Súlad s Národným plánom regionálneho rozvoja S lovenskej 
republiky 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.2 Súlad s Rámcom podpory Spolo čenstva 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.3 Súlad s Opera čným programom Doprava 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.4 Súlad s regionálnym opera čným programom 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.5 Súlad so sektorovým opera čným programom 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.6 Súlad s jednotným programovým dokumentom 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.7 Súlad so strategickým programovým dokumentom p re Kohézny 
fond 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.8 Súlad s programom hospodárskeho rozvoja a soci álneho rozvoja 
samosprávneho kraja 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.9 Súlad s programom hospodárskeho rozvoja a soci álneho rozvoja 
obce 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

10.10 Súlad s programom iniciatívy Európskeho spolo čenstva 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 
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11. SÚLAD S KONCEPCIOU ROZVOJA ODVETVIA. 
Zabezpečuje a vyhodnotí MDV SR. 

12. SÚLAD S PODMIENKAMI ÚZEMNOPLÁNOVACEJ 
DOKUMENTÁCIE. 
Viď kapitolu 2.5 

13. PRÍLOHY SPRIEVODNEJ SPRÁVY 

13.1 Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok ur čených 
v zis ťovacom konaní alebo v závere čnom stanovisku MŽP SR 
 

Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť k stavbe „Rýchlostná cesta R4 Svidník – 
Kapušany“ bolo vydané MŽP SR dňa 30.10.2017 pod č.: 1267/2017-1.7/ml.  Na základe 
výsledku celého procesu posudzovania, správy o hodnotení, stanovísk, záznamov 
z rokovaní a posudku je v záverečnom stanovisku konštatované, že sa súhlasí 
s realizáciou navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R4 Svidník – Kapušany“  podľa 
navrhovaného variantu č. 1 – červený variant s navrhovanou modifikáciou trasy pri obci 
Lužany pri Topli. Predmetné záverečné stanovisko odporúča realizáciu rýchlostnej cesty R4 
Svidník – Kapušany a dodržanie podmienok a opatrení, ktoré sa nachádzajú v bode 3  časti 
VI. „Rozhodnutie vo veci“ tohto stanoviska. 

V nasledovnej tabuľke sú uvedené všetky doporučované body zo záverečného stanoviska 
(kurzíva) a ich plnenie (tu čné písmo) :  

1. Územnoplánovacie opatrenia  
Definitívne riešenie trasovania rýchlostnej cesty R4 Svidník – Kapušany je potrebné 
zapracovať do zmien a doplnkov ÚPD obcí, ÚPN VÚC Prešovského kraja po vydaní 
záverečného stanoviska MŽP SR, resp. po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby (po 
ukončení územného konania). 
 
Zapracovanie do zmien a doplnkov ÚPD obcí, ÚPN VÚC Prešovského kraja bude po 
ukon čení územného konania a vydania rozhodnutia o umiest není stavby. 
 
2. Technické a technologické opatrenia 
V rámci ďalších projekčných prác preskúmať možnosti zmeny trasy rýchlostnej cesty R4 v 
obci Okrúhle z dôvodu možného konfliktu s lesoparkom Okrúhle Kerta. 
 
Vrámci dokumentácie na územné rozhodnutie bola tras a R4 upravená tak aby lesopart 
Okrúhle Kerta bol obídený z východnej strany a nasl edujúci úsek R4 Radoma – 
Giraltovce ho zasiahol len minimálne. Tento posun t rasy ovplyvnil vedenie trasy 
v navrhovanom úseku R4 Rakov čík – Radoma a zaprí činil novú polohu 
mimoúrov ňovej križovatky Okrúhle. 
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V rámci ďalších projekčných prác preskúmať možnosti zmeny trasy rýchlostnej cesty R4 v 
obci Chmeľov v priestore areálu pre chov športových koní (v km cca 6,5). 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
V rámci ďalších projekčných prác preskúmať možnosti ochrany vodného zdroja Rakovčík s 
prípadnou prekládkou.  
 
Do navrhovaného úseku R4 Rakov čik – Radoma bolo zapracované presunutie 
vodného zdroja Rakov čík a jeho napojenie na jestvujúci vodovod obce. 
  
Presunúť trasu rýchlostnej cesty R4 pozdĺž obce Šarišský Štiavnik od km 28,0 po 30,0 cca 
200 m od plánovacej trasy od obce z dôvodu zdrojov pitnej vody (súkromných studní 
občanov obce).  
 
Navrhovana trasa rýchlostnej cesty R4 Rakov čík – Radoma bola oproti trase v ŠtR 
odsunutá od obce Šarišský Štiavnik cca o 120m smero m na východ, čo minimalizuje 
možnos ť ovplyvnenia predmetných studní. Vä čší posun nebol možný zdôvodu 
dodržania normových parametrov smerového a výškovéh o vedenia trasy.   
Preložiť cestu vyššie do poľa na úseku č. 20 v KÚ Matovce.  
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma.  
Obec Lipníky žiada v km 4,235 most nad železničnou traťou zriadiť protihlukové steny zo 
strany obce Lipníky.  
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Následne, za uvedeným mostom, ak je to možné, posunúť trasovanie rýchlostnej cesty ďalej 
od obce Lipníky, pretože v časti obce Lipníky Taľka sa uvažuje s individuálnou bytovou 
výstavbou v smere rýchlostnej cesty.  
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Vzhľadom na zložitú geologickú stavbu a výskyt zosuvných nestabilných území bude 
potrebné v rámci podrobného inžinierskogeologického prieskumu posúdiť stabilitu svahov a 
zosuvov, upresniť úseky vyžadujúce realizáciu sanačných opatrení pred začatím 
výstavby,prípadne aj počas výstavby. 
Stabilita svahov a zosuvov bola posúdená v rámci in žiniersko-geologického 
prieskumu. 
 
Pred výstavbou bude potrebné vypracovať projekt sanačných a stabilizačných opatrení, 
vrátane geotechnického monitoringu a monitoringu horninového prostredia.  
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Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa dokumentácie na stavebné 
povolenie. 
 
Stavebná činnosť v nestabilnom prostredí si vyžaduje realizáciu sanačných opatrení. Tie 
spočívajú v odvodnení masívu a stabilizácii svahov. Pre odvodnenie svahov boli navrhnuté 
nasledovné opatrenia: drenážne rebrá, vertikálne konsolidačné drény, subhorizontálne vrty a 
odvodňovacie rebrá.  
 
Stabilita svahov a zosuvov bola posúdená v rámci in žiniersko-geologického 
prieskumu vrátane návrhu sana čných opatrení. 
 
Pri násypoch je navrhnutá výmena podložia a vystuženie násypu geosyntetikami. 
 
Na základe inžiniersko-geologického prieskumu boli v DÚR navrhnuté geotechnické 
opatrenia. 
 
Odkryté zárezové svahy vo flyšovom prostredí a neogénneho peliticko aleuritického súvrstvia 
bude potrebné chrániť proti erózii a zvetrávaniu (Eko múry, ochranný prísyp, zatrávnenie). 
 
Na základe inžiniersko-geologického prieskumu boli v DÚR navrhnuté geotechnické 
opatrenia. 
 
Mostné objekty bude potrebné zakladať v štrkovej vrstve, prípadne na zdravom skalnom 
podloží. 
 
Na základe inžiniersko-geologického prieskumu bolo v DÚR navrhnuté zakladanie 
mostných objektov. 
 
Vzhľadom na výskyt svahových deformácií bude potrebné zabezpečiť vykonávanie 
geologického dozoru počas realizácie stavby. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa realizácie stavby. 
 
V prípade križovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov zabezpečiť hydrogeologické 
posúdenie vplyvu rýchlostnej cesty na tieto vodárenské zdroje (VZ v Giraltovciach a v povodí 
Ondavy). V rámci preventívnych opatrení je potrebné vylúčiť umiestnenie zariadení 
staveniska na území OP II. stupňa vodárenských zdrojov. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma.  
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať ochrane vodných tokov v priebehu výstavby, kedy je 
zvýšené riziko možnej kontaminácie vplyvom únikov pohonných hmôt a olejov zo stavebných 
mechanizmov, ako aj pri zriaďovaní a prevádzke stavebných dvorov. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa realizácie stavby. 
 
Splachy zo skládok stavebných materiálov a iných hmôt odviesť do recipientov po ich 
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odsedimentovaní. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa realizácie stavby. 
 
Odpadové vody zo skladov olejov a výdajní PHM dôsledne odsedimentovať a odolejovať. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa realizácie stavby. 
 
Splachy zo skladov stavebných chemikálií a iných chemických prípravkov akumulovať vo 
vodotesných nádržiach a vyvážať na zneškodnenie v príslušných zariadeniach. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa realizácie stavby. 
 
Pred začatím výstavby je potrebné zabezpečiť predrealizačný monitoring povrchových a 
podzemných vôd zameraný na kvalitu, režim a hydrologické pomery. Na základe príslušných 
zistení prijať vhodné opatrenia na ochranu pred ohrozením veľkými vodami najmä pre 
územie povodia Ondavy z pohľadu prietokov nad Q100, vypracovať povodňové plány. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa realizácie stavby. 
 
Na ochranu povrchových a podzemných vôd, ako aj vodárenských zdrojov v blízkosti 
navrhovanej trasy rýchlostnej cesty bude vybudovaná cestná kanalizácia. Ide predovšetkým 
o odkanalizovanie vôd stekajúcich z povrchu vozovky v územiach ochranných pásiem II. a III. 
stupňa vodárenských zdrojov. Tieto vody budú odvedené do vhodných recipientov cez 
sedimentačné nádrže s odlučovačmi ropných látok mimo územia uvedených ochranných 
pásiem. 
 
V rámci DÚR je na celom úseku rýchlostnej cesty nav rhované odvodnenie vozovky 
cez líniové rigoly, vpusty a ich prípojky do cestne j kanalizácie a ORL. Pre čistené vody 
sú následne vyústené do recipientov. 
 
Počas zimného obdobia je potrebné zabezpečiť údržbu vozovky inertným posypom. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa údržby pri prevádzke. 
 
Pred začiatkom prevádzky je potrebné dokladovať uzavretie zmluvy s príslušnými 
organizáciami na likvidáciu tekutých a tuhých odpadov zo zariadení odpočívadiel. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa prevádzky rýchlostnej cesty. 
 

Je nutné riešiť ochranu dotknutých obcí aj rýchlostnej cesty proti veľkým vodám (Q100 a 
viac) hydrotechnickými úpravami vodných tokov prehlbovaním korýt a budovaním 
prehrádzok alebo suchých nádrží (poldrov). Menej náročným riešením vhodným na 
zachytenie a odvedenie prívalových vôd menších objemov je vybudovanie drénov a 
vsakovacích jám, resp. vsakovacích blokov na svahoch a na ich úpätí, výsadba líniovej 
zelene a pod. Ďalšími možnými ochrannými opatreniami sú zmeny režimu hospodárenia v  
povodí s cieľom zachytiť čo najväčšie množstvo zrážok, napríklad zmena ornej pôdy na 
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trvalé trávne porasty a lesy, obnovenie brehových porastov, obmedzenie holorubov a pod. 

V ďalších stupňoch PD bude vykonané hydrotechnické posúdenie a navrhnuté konkrétne 
protipovodňové opatrenia na základe záverov z vykonaného hydrotechnického posúdenia, 
ako je tomu v úvodnej časti posudzovaného úseku R4 po km 3,9. Pre tento úsek je 
vypracovaná dokumentácia v rozsahu DÚR. Mostné objekty budú navrhnuté tak, že 
bezpečne prevedú Q100 ročný prietok premosťovaného vodného toku s bezpečnosťou 1,0 
m. 
 
Navrhované opatrenie sa priamo nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 
Rakovčík – Radoma. Predmetný úsek je však navrhnutý v súl ade s tímto opatrením.  
Pred výstavbou rýchlostnej cesty je potrebné vypracovať povodňové plány na ochranu 
stavby rýchlostnej cesty a súvisiacich stavebných zariadení. 
 
Uvedená podmienka je pre DÚR bezpredmetná, týka sa realizácie stavby. 
 
V rámci úpravy tokov pod mostnými objektami minimalizovať zásah do brehov, 
neumiestňovať piliere mostov do ich koryta. 
 
Podmienka splnená v rozsahu DÚR. 
 
Zvážiť preložku jestvujúcej cesty I/21 v obci Soboš, nakoľko v tomto úseku sa nachádza 
vodný zdroj Starina. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
V etape výstavby rýchlostnej cesty bude potrebné obmedziť pôsobenie hluku vhodnou 
organizáciou práce na stavenisku, dodržiavaním nočného kľudu, vylúčením prác počas dní 
pracovného voľna, dodržiavaním presunu hmôt a mechanizmov po odsúhlasených 
prístupových cestách na stavenisko (v spolupráci s obcami) a realizáciou protihlukových 
stien. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. V rámc i DÚR boli navrhnuté 
protihlukové opatrenia. 
 
Neobmedzovať využívanie lávky v blízkosti stavebného dvora SD10 (cca 150 m) v dôsledku 
stavebnej činnosti. 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Nepriaznivé účinky hluku na obyvateľstvo z dopravy eliminovať protihlukovými opatreniami. 
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V rámci DÚR boli navrhnuté protihlukové opatrenia p ri obci Radoma na základe 
výpo čtového modelu. 
 
Pred začatím výstavby sa na plochách trvalého záberu musí vykonať skrývka humusového 
horizontu poľnohospodárskej pôdy v zmysle metodického usmernenia Ministerstva 
pôdohospodárstva č. 2341/2006 910 a zabezpečiť jej účelné a hospodárne využitie. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. V rámc i DÚR bol vykonaný pedologický 
prieskum. 
 
Výrub lesných porastov a nelesnej krovitej a stromovej zelene uskutočniť prednostne v 
mimohniezdnom období a mimovegetačnom období. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
 
Minimalizovať zásah do brehových porastov, vyhnúť sa devastácii brehov vodných tokov. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. V rámc i technického riešenia DÚR bolo 
uvedené zoh ľadnené. 
 
Pri osadzovaní pilierov mostných objektov vyhnúť sa zásahu do dna a brehov toku. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. V rámc i technického riešenia DÚR bolo 
uvedené zoh ľadnené. 
 
Zabezpečiť priechodnosť všetkých mostných objektov pre drobné mäsožravce (napr. vydra, 
tchor, hranostaj) a obojživelníky 
 
V rámci návrhu technického riešenia DÚR bola uveden á podmienka zoh ľadnená. 
 
V trasách biokoridorov ponechať medzi mostným objektom a vlastným brehom vodného toku 
voľný priestor pre migráciu živočíchov. 
 
V rámci návrhu technického riešenia DÚR bola uveden á podmienka zoh ľadnená. 
 
Pri úprave dna a brehov premosťovaných vodných tokov používať prírodné materiály drevo, 
kameň a vhodné technické riešenia revitalizácie. 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie. 
 
Pred úpravou tokov a prekládkou koryta vykonať hydrobiologický a ichtyologický prieskum na 
dotknutých lokalitách a úpravu navrhnúť na základe výsledkov tohto prieskumu s 
hydrobiológom a ichtyológom. 
V rámci DÚR bol vykonaný hydrobiologický a ichtyolo gický prieskum. 
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V prekladaných úsekoch tokov doriešiť ozelenie brehov (vegetačné úpravy by mali 
rešpektovať prirodzené druhové zloženie a navrhnutá druhová skladba drevín a bylín by 
mala vychádzať z inventarizácie priamo v mieste prekladaného úseku toku). 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie. 
 
Zabezpečiť monitoring lokalít ovplyvnených úpravami toku. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby.  
 
Nenavrhovať mosty s uplatnením závesných lán alebo konštrukcií a tým uvoľniť vzdušný 
priestor v spodných častiach údolí, čím sa umožní bezpečnejšia migrácia vtákom, ktoré 
počas ťahu sledujú vodné toky (Ondava, Topľa). 
 
V rámci návrhu technického riešenia mostov DÚR bola  uvedená podmienka 
zohľadnená. 
 
Medzi mostným objektom a vlastným brehom vodného toku ponechať voľný priestor pre 
umožnenie prechodu živočíchom a tak migračnými objektami ktoré boli navrhnuté a 
lokalizované v miestach identifikovaných migračných trás zabezpečiť ich ďalšie fungovanie. 
 
V rámci návrhu technického riešenia mostov DÚR bola  uvedená podmienka 
zohľadnená. 
 
Zabezpečiť minimálnu podchodnú výšku pri menších vodných tokoch – 2,60 m. 
 
V rámci návrhu technického riešenia mostov DÚR bola  uvedená podmienka 
zohľadnená. 
 
V úsekoch prechodu rýchlostnej cesty cez lesné úseky inštalovať oplotenie popri ceste na 
zamedzenie prístupu zveri na cestu a tým aj zamedzenie zbytočným zrážkam so zverou, 
technické riešenie oplotenia konzultovať s príslušným užívateľom poľovných pozemkov a 
diferencovať ho podľa druhu vyskytujúcej sa voľne žijúcej zveri. 
 
V rámci návrhu technického riešenia DÚR bola uveden á podmienka zoh ľadnená. 
Rýchlostná cesta bude v celom úseku oplotená. 
 
Predchádzať likvidácii mokradí; v prípade, že je nevyhnutný zásah do mokradí, je potrebné 
vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody. 
 
Navrhovaný úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – Radoma bol prerokovaný zo 
Štátnou ochranou prírody. Na základe tohto rokovani a bola z dôvodu zachovania 
mokrade južne od obce Okrúhle  a východne od obce V alkovce v priestore medzi 
cestou I/21 a starou už nepoúžívanou cestou I/21 up ravená trasa na nasledujúcom 
úseku R4 Radoma – Giraltovce. Tento odsun trasy sa premietol  do navrhovaného 
úseku R4 Rakov čík – Radoma a úseku Giraltovce - Kúková. 
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V miestach migrácie obojživelníkov zistených ich mapovaním a monitoringom pred 
zahájením výstavby vybudovať obojstranné trvalé zábrany (navádzacie zariadenia), ktoré 
zabránia prechodu obojživelníkov na vozovku a nasmerujú ich k migračným objektom 
(mostné objekty, fixné podchody) a pôvodným, či náhradným rozmnožovacím nádržiam. 
 
Rýchlostná cesta bude v celom úseku oplotená. V rám ci návrhu technického riešenia 
DÚR bola uvedená podmienka zoh ľadnená 
 
Vhodnými opatreniami zabrániť stekaniu koncentrovaných zasolených vôd do malých 
mokradí a tokov slúžiacich na rozmnožovanie obojživelníkov. 
 
V rámci DÚR je na celom úseku rýchlostnej cesty nav rhované odvodnenie vozovky 
cez líniové rigoly, vpusty a ich prípojky do cestne j kanalizácie a ORL. Pre čistené vody 
sú následne vyústené do recipientov. 
 
Vegetačnými, alebo technickými úpravami zabezpečiť u migračných objektov ochranu proti 
hluku, osvetleniu a vizuálnemu kontaktu vozidiel z pohľadu živočíchov. 
 
V rámci DÚR sú na celom úseku rýchlostnej cesty nav rhované vegeta čné úpravy.  
 
Pri mostných objektoch alebo v protihlukových či svetelných zábranách sa vyhnúť používaniu 
číreho skla bez akýchkoľvek prvkov, ktoré tieto plochy zviditeľnia pre vtáctvo (siluety vtákov, 
pruhy či rôzne odtiene...). 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie.  
V migračných objektoch nevytvárať výškové bariéry vyššie ako niekoľko cm, nepriechodné 
pre obojživelníky. 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie. 
 
Umiestnenie stavebných dvorov, parkov techniky a iných sprievodných stavebných objektov 
vopred konzultovať s územne príslušným pracoviskom štátnej ochrany prírody, aby bolo 
zabezpečené umiestnenie na degradované plochy alebo do územia s malou druhovou 
diverzitou. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby.  
 
 
Počas výstavby možno eliminovať priame zábery biotopov dôsledným dodržiavaním 
vymedzenia trasy cesty, resp. dočasných stavebných záberov. Z vymedzených stavebných 
dvorov sú z hľadiska výskytu biotopov najproblematickejšie SD2, SD3, SD4, SD6, 
SD11,SD17, SD18. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. V rámc i DÚR bola vzh ľadom na 
uvedené zoh ľadnená poloha stavebných dvorov. 
 



Stavba:  Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma  

Časť stavby:  A Sprievodná správa 

 

40 
 

Pred začiatkom výstavby ohradiť severný okraj PR Radomka tak, aby nebolo možné do 
územia PR zasiahnuť ani omylom alebo náhodou. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Pohyb stavebných mechanizmov obmedziť výlučne na stavbu, manipulačné pásy a v 
programe organizácie výstavby určené prístupové komunikácie mimo cenné územia a 
minimalizovať ho v priestore biokoridorov. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
 
Po ukončení stavebných prác vykonať náhradné rekultivácie a výsadbu zelene v lokalitách, 
narušených výstavbou, rekonštruovať narušené brehové porasty. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
 
Nadväzne na výstavbu treba dbať na dôsledné zabezpečenie svahov a zárezov a ich 
osadenie vegetáciou, najmä drevinovou. Tu treba uprednostniť domáce a v okolí sa 
vyskytujúce dreviny, na styku s lesnými porastmi prispôsobiť drevinové zloženie priľahlým 
porastom, resp. kríkom podrastu. 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie. 
 
Zabezpečiť vybudovanie dostatočne širokých ekoduktov pre zver v miestach, kde je cesta v 
záreze a pretína zistené terrestrické migračné trasy. 
 
V rámci spracovanej DÚR boli mostné objekty navrhnu té v súlade s migra čnými 
trasami. 
 
Na styku stavby s nelesnými spoločenstvami možno využiť pokosenú biomasu z priľahlých 
častí spoločenstiev na podstieľku (mulčovanie) plôch okolo výsadieb či na horných častiach 
zárezov a úpätiach násypov, čím sa uľahčí udržanie daného biotopu na okraji línie styku, 
sťaží sa prienik inváznych druhov, zvýši sa odolnosť voči erózii atď. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
 
Na miestach výraznej fragmentácie citlivých biotopov, najmä na miestach v súbehu s 
preložkou cesty (km 21,0 – 24,0) treba dôsledne dodržiavať vymedzené zábery plôch a 
ponechávať aj zdanlivo nevýznamné malé plochy biotopov medzi stavebnými plochami, 
pokiaľ to organizácia stavby dovolí. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma.  
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Osobitnú pozornosť treba venovať styku cesty R4 s potokom Čepcov, kde boli v 
bezprostrednej blízkosti križovania zistené v brehových porastoch potoka významné 
exempláre javora poľného (Acer campestre) a jelše lepkavej (Alnus glutinosa), ktoré stoja za 
pozornosť a zachovanie, ochranou stromov a časti porastu, v ktorom rastú, pri stavbe 
samotnej. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma.  
Osobitnú pozornosť venovať výstavbe cesty okolo mokrade – močiara pri Valkovciach, riešiť 
prípadne aj jeho dočasné oplotenie, prípadne riešiť posun cesty v čo najväčšej možnej 
vzdialenosti od močiara. 
 
Navrhovaný úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – Radoma bol prerokovaný zo 
Štátnou ochranou prírody. Na základe tohto rokovani a bola z dôvodu zachovania 
mokrade južne od obce Okrúhle  a východne od obce V alkovce v priestore medzi 
cestou I/21 a starou už nepoúžívanou cestou I/21 up ravená trasa na nasledujúcom 
úseku R4 Radoma – Giraltovce. Tento odsun trasy sa premietol  do navrhovaného 
úseku R4 Rakov čík – Radoma a úseku Giraltovce - Kúková. 
 
  Osobitnú pozornosť je potrebné venovať úsekom cesty medzi obcami Šarišský Štiavnik a 
Rakovčík, aby bolo v čo najmenšej miere dotknuté alúvium miestneho potoka najmä v úseku 
od elektrického vedenia 2 x 400 kV cca po začiatok obce Rakovčík; prípadne v tomto úseku 
riešiť posun cesty v čo najväčšej možnej vzdialenosti od meandrujúceho potoka, aby bola 
zachovaná čo najväčšia časť údolia. 
 
Navrhovaný úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – Radoma bol prerokovaný zo 
Štátnou ochranou prírody. Na základe tohto rokovani a bola z dôvodu zachovania 
aluvia potoka trasa rýchlostnej cesty v predmetnom úseku odsunutá o cca 110m 
smerom na východ,teda od potoka.  
Vegetačné úpravy svahov komunikácie – zárezov a násypov, stredného deliaceho pásu aj 
vnútrokrižovatkových priestorov sú súčasťou projektu samotnej rýchlostnej cesty. Potrebné je 
ale navrhnúť druhové zloženie drevín, v ktorom budú zastúpené najmä domáce druhy v 
nadväznosti na okolitú krajinu. Návrh druhového zloženia konzultovať s odbornou 
organizáciou ochrany prírody. 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie. 
 
V prípade zásahu do plôch s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín (napr. šafran 
karpatský (Crocus heuffelianus) a kruštíka močiarneho (Epipactis polustris) zabezpečiť v 
spolupráci s územne príslušným pracoviskom ochrany prírody ich záchranný transfér. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
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Dôležitými opatreniami na zlepšenie estetického účinku smerového a výškového vedenia 
stavby a na začlenenie technického diela do krajiny sú vegetačné úpravy na svahoch 
komunikácie. Výber druhovej skladby stromov a krov musí byť orientovaný na pôvodné 
typické druhy sledovaného územia. Návrh druhovej skladby drevín, ktoré sa použijú na 
úpravu svahov je potrebné odsúhlasiť s príslušným orgánom ochrany prírody. 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie. 
 
Stromy pozoruhodných biometrických parametrov nachádzajúce sa v blízkosti stavby vopred 
identifikovať a chrániť pred mechanickým poškodením počas výstavby primeraným 
debnením alebo iným spôsobom. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. V rámc i DÚR bol vykonaný 
dendrologický prieskum. 
 
Zabezpečiť každoročné odstraňovanie inváznych druhov rastlín z okolia rýchlostnej cesty. 
 
Uvedená podmienka sa týka prevádzky. 
 
3. Organiza čné opatrenia 
Počas výstavby rýchlostnej cesty bude nevyhnutná úzka spolupráca investora, dodávateľa 
stavby a dotknutých obcí s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy výstavby na 
obyvateľstvo územia. Potrebné bude riešiť zabezpečenie súhlasu na prejazdy ťažkých 
stavebných mechanizmov a zariadení intravilánom obcí a stanoviť podmienky dopravy na 
dohodnutých trasách, v rámci ktorých bude potrebné zabezpečiť vykonávanie údržby 
(čistenie, kropenie na obmedzenie prašnosti) a prípadnú následnú opravu úsekov 
poškodených prejazdom ťažkých mechanizmov. Na vyhradených trasách bude potrebná 
dohoda v rámci zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky (obmedzenie 
rýchlosti, vjazdu a pod.) ako aj bezpečnosti a zmiernenie negatívnych vplyvov na kvalitu 
života dotknutého obyvateľstva. 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
 
Vypracovať plán organizácie výstavy (POV), havarijné plány, manipulačné a prevádzkové 
poriadky, programy odpadového hospodárstva, organizačné smernice na ochranu zdravia a 
bezpečnosti, prípadne ďalšie poriadky a usmernenia. Súčasťou plánov je aj 
materiálnotechnické vybavenie na ich realizáciu. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
 
Vzhľadom ku kolízii trasy rýchlostnej cesty R4 s existujúcou technickou infraštruktúrou 
(cesty, produktovody, energetické siete a pod.) je potrebné riešiť ich ochranu ako vyvolané 
investície (prekládky). 
 
Uvedená podmienka je riešená v rámci DÚR ako vyvola né investície. 
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Umiestnenie stavebného dvora SD9 pri ceste III/3557 Kračúnovce – Lužany pri Topli a 
prepravu materiálov riešiť tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu spojenia obyvateľov obce 
Lužany pri Topli a Kalnište s cestou 1. triedy č. I/21. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Obec Nemcovce navrhuje, aby sa v ďalších stupňoch spracovania projektovej dokumentácie 
uvažovalo so zvýšením prechodovej výšky existujúceho železničného podjazdu pred 
vstupom do obce. Železničný podjazd – most v km 46,024 železničnej trate Strážske – 
Prešov má nedostatočný výškový prechodový profil (3,5 m). 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Preskúmať ohroziteľnosť vodného zdroja v obci Soboš a v prípade preukázania negatívneho 
vplyvu R4 na vodný zdroj, navrhnúť opatrenia na jeho ochranu. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Rešpektovať chráneného ložiskového územia „Kapušany“, ktorým sa zabezpečuje ochrana 
výhradného ložiska bentonitu. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
Zvážiť, aby rýchlostná cesta bola realizovaná tak, aby obišla areál pre chov športových koní 
Slovenskej uhoľnej spoločnosti, spol. s.r.o., Podhrabina 269, 082 15 Chmeľov. 
 
Navrhované opatrenie sa nevz ťahuje na riešený úsek Rýchlostná cesta R4 Rakov čík – 
Radoma. 
 
 
4. Iné opatrenia 
V prípade nálezu archeologických pamiatok bude potrebné vykonať záchranný prieskum a 
dodržať súvisiace ustanovenia vyplývajúce zo zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového 
fondu. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. V rámc i DÚR bol vykonaný 
archeologický prieskum. 
 
V rámci bezpečnostných opatrení vykonať pred výstavbou predmetného úseku rýchlostnej 
cesty R4 pyrotechnický prieskum podľa zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných 
predmetov a munícií. 
 
V rámci DÚR bol vykonaný pyrotechnický prieskum.  
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Osobitnú pozornosť venovať stanoveniu podmienok pre riešenia ovplyvňujúce režim 
podzemných a povrchových vôd. 
 
V rámci DÚR bol vykonaný inžiniersko-geologický a h ydrogeologický prieskum. 
 
Vypracovať projekt monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia 
 
V rámci DÚR bol spracovaný projekt monitoringu vply vu stavby na vybrané zložky 
životného prostredia. 
 
Vzhľadom na zvýšenú záťaž miestnych komunikácií vypracovať projekt náhradnej dopravnej 
obsluhy územia o konkrétne úpravy. 
 
Uvedená podmienka sa týka dokumentácie na stavebné povolenie. V rámci DÚR bol 
spracovaný situa čný návrh postupu výstavby. 
 
Dodržiavať všetky opatrenia týkajúce sa manažmentu v CHVÚ. 
 
Podmienka splnená v rozsahu DÚR. 
 
Zriadiť environmentálny dozor stavby pre vytypované miesta alebo úseky výstavby. vedenia 
s cieľom kontroly výstavby, resp. kontroly navrhnutých opatrení, ako prostriedku monitoringu 
vo fáze počas výstavby. 
 
Uvedená podmienka sa týka realizácie stavby. 
 

 

13.2 Vyhodnotenie rizík klimatických zmien 
Na Slovensku pozorujeme čím ďalej častejšie dôsledky zmeny klímy v podobe extrémnych 
prejavov počasia s nepriaznivými dôsledkami ako sú povodne, zosuvy, dlhotrvajúce obdobia 
sucha, vzrastajúce riziko požiarov a. i. Analýzou a hodnotením možných dôsledkov zmeny 
klímy na jednotlivé sektory na Slovensku sa zaoberal projekt SHMÚ „Dôsledky klimatickej 
zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch“, ktorý bol realizovaný v 
rokoch 2009 – 2011. Výstupom projektu je záverečná správa, ktorá detailne analyzuje 
problematiku zmeny klímy a jej dôsledkov na prírodné prostredie, zdravie ľudí a vybrané 
sektory národného hospodárstva SR. Súčasťou dokumentu je aj návrh vhodných 
adaptačných opatrení vrátane ekonomických analýz možných dopadov na tvorbu HDP a 
zamestnanosť. 

Podľa Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy môžeme na území 
Slovenska v budúcnosti očakávať nasledovný vývoj klímy:  

Teplota vzduchu 

- priemery teploty vzduchu by sa mali postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní 
s priemermi obdobia 1951 – 1980, pričom sa zachová doterajšia medziročná 
a medzisezónna časová premenlivosť; 
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- trochu rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné maximá teploty vzduchu, čo 
spôsobí pokles priemernej dennej amplitúdy teploty vzduchu; 

- scenáre nepredpokladajú výraznejšie zmeny v ročnom chode teploty vzduchu, 
v jesenných mesiacoch by ale mal byť rast teploty menší ako v zvyšnej časti roka; 

Úhrn zrážok 

- ročné úhrny zrážok by sa nemali podstatne meniť, skôr sa ale predpokladá mierny 
nárast (okolo 10 %), predovšetkým na severe Slovenska;  

- väčšie zmeny by mali nastať v ročnom chode a časovom režime zrážok – v lete sa 
všeobecne očakáva slabý pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na juhu Slovenska) 
a v zvyšnej časti roka slabý až mierny rast úhrnov zrážok (predovšetkým v zime a na 
severe Slovenska). V teplej časti roka sa očakáva zvýšenie premenlivosti úhrnov 
zrážok, zrejme sa predĺžia a častejšie vyskytnú málo zrážkové (suché) obdobia na 
strane jednej a budú zrážkovo výdatnejšie krátke daždivé obdobia na strane druhej;  

- pretože sa očakáva teplejšie počasie v zime, tak až do výšky 900 m n. m. bude 
snehová pokrývka nepravidelná a častejšie sa budú vyskytovať zimné povodne – 
snehová pokrývka bude zrejme v priemere vyššia iba vo výške nad 1200 m n. m., 
tieto polohy ale predstavujú na Slovensku menej ako 5 % rozlohy, čo nemôže 
podstatne ovplyvniť odtokové pomery; 

Iné klimatické prvky a charakteristiky  

- neočakávajú sa žiadne významné zmeny v priemeroch globálneho žiarenia, rýchlosti 
a smeru vetra;  

- vzhľadom na zosilnenie búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt silného 
vetra, víchríc a tornád v súvislosti s búrkami; 

- pokles vlhkosti pôdy na juhu Slovenska (rast potenciálnej evapotranspirácie vo 
vegetačnom období roka asi o 6 % na 1 °C oteplenia, úhrny zrážok sa vo 
vegetačnom období roka podstatne nezvýšia).  

 

Posúdenie zraniteľnosti projektu voči dôsledkom zmeny klímy je súčasťou samostatnej 
prílohy k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
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13.3 Prehľadné tabu ľky 

13.3.1 Prehľad cestných objektov  

Tabuľkový prehľad cestných objektov. 

Číslo objektu Cestné objekty kategória 
dĺžka 
(m) 

plocha vozovky 
(m2) 

101-00 Rýchlostná cesta R4 R11,5/100 7000,0 65064 

102-00 Dočasná križovatka Rakovčík - vetva A C9,0/60 550,0 4910 

103-00 Mimoúrovňová križovatka Okrúhle - vetva C C9,0/60 816,6 5722 

111-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva B C9,0/60 273,8 2345 

112-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva C C9,0/60 177,5 1773 

113-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva A C9,5/60 94,9 853 

114-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva B C9,5/60 248,2 2149 

115-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - okružná križovatka D60 187,9 1490 

121-00 Úprava cesty III/3581  C7,5/50 564,94 3230 

122-00 Úprava miestnej komunikácie v obci Radoma  C7,5/50 76,04 488 

131-00 Prístupová cesta v km 0,2 R4 vľavo, k.ú. Mestisko P6,0/30 127,79 677 

132-00 Prístupová cesta v km 0,8 R4, k.ú. Mestisko 2L 4,0/30 100 300 

133-00 Prístupová cesta v km 1,0 R4, k.ú. Rakovčík 2L 4,0/30 370 1275 

134-00 Prístupová cesta v km 1,6 R4, k.ú. Rakovčík  TCP 4,0/30 378,86 1416 

135-00 Prístupová cesta v km 1,7 R4 vľavo, k.ú. Rakovčík 2L 4,0/30 365,46 1338 

136-00 Prístupová cesta v km 2,0 R4, k.ú. Rakovčík 2L 4,0/30 193.05 370 

137-00 Prístupová cesta v km 2,5 R4, k.ú. Beňadikovce 2L 4,0/30 122.47 366 

138-00 Prístupová cesta v km 2,6 R4, k.ú. Beňadikovce 2L 4,0/30 573.46 2301 

139-00 Prístupová cesta v km 3,7 R4 , k.ú. Beňadikovce 
P6,0/30 

210,0 518 2L 4,0/30 

140-00 Prístupová cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.ú. Šarišký Štiavnik 2L 4,0/30 689.13 2363 

141-00 Prístupová cesta v km 4,3 R4 vľavo , k.ú. Šarišký Štiavnik 2L 4,0/30 427.84 1388 

142-00 Prístupová cesta v km 4,65 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 2L 4,0/30 453,53 1565 

143-01 Prístupová cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.ú. Radoma P4,0/30 570,28 2055 

143-02 Prístupová cesta v km 5,0 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik P4,0/30 317,98 1207 

143-03 Prístupová cesta v km 5,3 R4 vľavo, k.ú. Radoma P4,0/30 450 1524 

144-00 Prístupová cesta v km 6,5 R4 vľavo, k.ú. Radoma  P4,0/30 952,05 3010 

145-00 Prístupová cesta v križovatke Okrúhle, k.ú. Radoma P6,0/30 163,7 1010 
 

 

 

 



Stavba:  Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma  

Časť stavby:  A Sprievodná správa 

 

47 
 

13.3.2 Bilancia zemných prác celej stavby 

Číslo 
objektu 

Názov časti stavby výkop násyp 
nedostatok - 
prebytok +  

aktívna 
zóna 

Prípravné práce, rekultivácie, vegetačné úpravy         

001-00 Demolácie  -   -   -   -  

021-00 Príprava územia  -   -   -   -  

031-00 Náhradná výsadba  -   -   -   -  

041-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov  -   -   -   -  

051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4  -   -   -   -  

052-00 Vegetačné úpravy v križovatke Rakovčík  -   -   -   -  

053-00 Vegetačné úpravy v križovatke Okrúhle  -   -   -   -  

  Cestné objekty         

101-00 Rýchlostná cesta R4 441 175 249 205 191 970 42 800 

102-00 Dočasná križovatka Rakovčík - vetva A 494 99 735 -99 241 3 890 

103-00 Mimoúrovňová križovatka Okrúhle - vetva C 86 520 19 621 66 899 3 956 

111-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva B 300 910 -610 390 

112-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva C 850 1 620 -770 650 

113-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva A 322 431 -108 56 

114-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva B 1 113 591 523 52 

115-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - okružná križovatka 2 057 3 935 -1 878 311 

121-00 Úprava cesty III/3581  9 292 10 219 -927 1 755 

122-00 Úprava miestnej komunikácie v obci Radoma  120 772 -652 320 

131-00 Prístupová cesta v km 0,2 R4 vľavo, k.ú. Mestisko 272 268 5 0 

132-00 Prístupová cesta v km 0,8 R4, k.ú. Mestisko 154 12 142 0 

133-00 Prístupová cesta v km 1,0 R4, k.ú. Rakovčík 0 0 0 0 

134-00 Prístupová cesta v km 1,6 R4, k.ú. Rakovčík  140 1 017 -877 0 

135-00 Prístupová cesta v km 1,7 R4 vľavo, k.ú. Rakovčík 616 600 16 0 

136-00 Prístupová cesta v km 2,0 R4, k.ú. Rakovčík 798 184 614 0 

137-00 Prístupová cesta v km 2,5 R4, k.ú. Beňadikovce 259 3 256 0 

138-00 Prístupová cesta v km 2,6 R4, k.ú. Beňadikovce 1 099 4 757 -3 658 0 

139-00 Prístupová cesta v km 3,7 R4 , k.ú. Beňadikovce 82 1 260 -1 178 0 

140-00 Prístupová cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.ú. Šarišký Štiavnik 10 352 1 620 8 732 0 

141-00 Prístupová cesta v km 4,3 R4 vľavo , k.ú. Šarišký Štiavnik 16 871 120 16 751 0 

142-00 Prístupová cesta v km 4,65 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 685 1 655 -970 0 

143-01 Prístupová cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.ú. Radoma 1 358 72 1 286 0 

143-02 Prístupová cesta v km 5,0 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 1 114 14 139 -13 026 0 

143-03 Prístupová cesta v km 5,3 R4 vľavo, k.ú. Radoma 779 142 637 0 

144-00 Prístupová cesta v km 6,5 R4 vľavo, k.ú. Radoma  3 564 7 905 -4 341 0 

145-00 Prístupová cesta v križovatke Okrúhle, k.ú. Radoma 245 86 159 0 

  Mostné objekty         

201-00 Most na vetve "A" križovatky Rakovčík cez potok Hrabovčík 1878 287 1 591  -  

202-00 Most na R4 v km 0,904 cez údolie 2800 7480 -4 680  -  

203-00 Most na R4 v km 1,335 cez údolie 1400 4900 -3 500  -  

204-00 Most na R4 v km 1,659 cez údolie 1300 2610 -1 310  -  
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205-00 Most na R4 v km 2,069 cez údolie 2750 9100 -6 350  -  

206-00 Most na R4 v km 2,512 cez údolie 960 3773 -2 813  -  

207-00 Most na prístupovej ceste v km 3,7 R4 820 0 820  -  

208-00 Most na R4 v km 4,080 cez údolie 5700 7108 -1 408  -  

209-00 Most na R4 v km 4,814 cez údolie 7200 7400 -200  -  

210-00 Most na R4 v km  5,919 cez potok Hradisko 523 1347 -824  -  

211-00 Most na R4 v km 6,444 cez potok Hradisko 2144 0 2 144  -  

212-00 Most na ceste III/3581 v km 6,632 R4 1109 0 1 109  -  

213-00 Most na R4 v km 6,672 cez bezmenný potok 900 96 804  -  

214-00 Most na ceste III/3581 v km 0,042 cez potok Hradisko 73 90 -17  -  

  Múry         

221-00 Zárubný múr v km 1,190 R4 vľavo 0 0 0  -  

222-00 Zárubný múr v km 1,840 R4 vľavo 0 0 0  -  

223-00 Zárubný múr v km 2,685 R4 vľavo 0 0 0  -  

224-00 Zárubný múr v km 3,735 R4 vľavo 0 0 0  -  

225-00 Zárubný múr v km 6,545 R4 vľavo 0 0 0  -  

226-00 Zárubný múr v km 6,920 R4 vľavo 0 0 0  -  

231-00 Oporný múr v km 0,650 R4 vpravo 1 305 0 1 305  -  

232-00 Oporný múr v km 1,500 R4 vpravo 1 665 0 1 665  -  

233-00 Oporný múr v km 1,970 R4 vľavo 180 0 180  -  

234-00 Oporný múr v km 2,175 R4 vpravo 270 0 270  -  

235-00 Oporný múr v km 2,440 R4 vpravo 135 0 135  -  

236-00 Oporný múr v km 3,350 R4 vpravo 1 305 0 1 305  -  

237-00 Oporný múr v km 4,300 R4 vpravo 405 0 405  -  

238-00 Oporný múr v km 5,020 R4 vpravo 315 0 315  -  

239-00 Oporný múr v km 5,830 R4 vpravo 540 0 540  -  

  Úprava vodných tokov         

241-00 Úprava potoka Hrabovčík pod mostom 201-00 512 420 92  -  

242-00 Úprava potoka Hradisko pod mostom 210-00 12315 11942 373  -  

243-00 Úprava potoka Hradisko pod mostom 211-00 3850 3458 392  -  

244-00 Úprava bezmenného potoka pod mostom 213-00 4356 3560 796  -  

  Protihlukové steny     0  -  

251-00 Protihluková stena v km 6,700 R4 vľavo 54 0 54  -  

252-00 Protihluková stena v km 6,850 R4 vpravo  -   -   -   -  

  Oplotenie        -  

301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R4 1172 1172 0  -  

302-00 Úprava oplotení pri ceste III/3581 7 7 0  -  

  Kanalizácie a vodovody         

501-00 Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty R4 34070 23645 10 425  -  

511-00 Úprava vodovodu v obci Rakovčík 1002 1002 0  -  

512-00 Úprava vodovodu v obci Radoma 494 494 0  -  

  Preložky a úpravy inžinierskych sietí     0  -  

601-00 Preložka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4 15 15 0  -  

610-00 Preložka NN vedenia v km 6,6 R4 300 300 0  -  

611-00 Preložka verejného osvetlenia v km 6,6 R4 100 100 0  -  
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615-00 NN prípojka pre verejné osvetlenie v križovatke Okrúhle 120 120 0  -  

616-00 Verejné osvetlenie v križovatke Okrúhle 160 160 0  -  

620-00 NN prípojka pre ISRC v km 1,1 R4 130 130 0  -  

621-00 NN prípojka pre ISRC v km 6,6 R4 50 50 0  -  

651-00 Preložka telekomunikačných káblov na ZÚ 133-00 50 50 0  -  

652-00 Preložka telekomunikačného vedenia v km 6,6 R4 250 250 0  -  

653-00 Preložka telekomunikačných káblov v križovatke Okrúhle 220 220 0  -  

660-00 Preložka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4  -   -   -   -  

  Informačný systém rýchlostnej cesty     0  -  

690-01 Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť 2566 2245 321  -  

690-02 Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť  -   -   -   -  

  Plynovody     0  -  

701-00 Úprava pripojovacieho plynovodu  3 3 0  -  

702-00 Úprava OPZ 3 3 0  -  

  Dočasné komunikácie a opravy vozoviek     0  -  

801-00 Obchádzka na ceste III/3581 724 600 124  -  

811-00 Úprava vozoviek poškodených počas výstavby 0 0 0  -  
 

13.3.3 Prehľad mostných objektov 

Čislo 
objektu 

Názov mosta Typ NK 
Rozpätia 

Celková 
dĺžka 
mosta 

Plocha 
mosta 

Šírka 
mosta 

Staničenie 
stredu 

mosta na 
R4 

Biokoridor Počet 
pruhov 

(T/S) [m] [m] [m2] [m] 

201-00 
Most na vetve "A" 

križovatky Rakovčík cez 
potok Hrabovčík 

monolitický ŽB rám 10.70 11.40 216 22.10 -     

202-00 
Most na R4 v km 0,904 

cez údolie 

monolitická 
predpätá 

dvojtrámová NK 
34+6x42+34 331.60 4898 16.45 0.90350 

kategória A,   
š>60m, 
h>15m 

2/1 

203-00 
Most na R4 v km 1,335 

cez údolie 

spriahnutá 
oceľovo-betónová 

NK 
32+40+32 115.60 1571 16.45 1.33500 

kategória A,   
š>60m, 
h>15m 

2/1 

204-00 
Most na R4 v km 1,659 

cez údolie 
prefabrikovaná NK 24+3x31+24 151.90 2143 16.45 1.65930 

kategória A,   
š>60m, 
h>15m 

2/1 

205-00 
Most na R4 v km 2,069 

cez údolie 
prefabrikovaná NK 25+4x32,5+25 190.90 2743 16.45 2.06890 

kategória A,   
š>60m, 
h>15m 

2/1 

206-00 
Most na R4 v km 2,512 

cez údolie 
prefabrikovaná NK 24+2x31+24 120.90 1665 16.45 2.51170 

kategória A,   
š>60m, 
h>15m 

2/1 

207-00 
Most na prístupovej 
ceste v km 3,7 R4 

monolitická 
predpätá 

jednotrámová NK 
19+29+19 75.20 324 6.60 3.67837     

208-00 
Most na R4 v km 4,080 

cez údolie 

monoliticka 
predpätá 

komôrková NK 

48+4x60+48+3
8 

390.60 5714 16.45 4.07982 
kategória A,   

š>60m, 
h>15m 

2/1 

209-00 
Most na R4 v km 4,814 

cez údolie 

monoliticka 
predpätá 

komôrková NK 

48+4x60+48+3
8 

390.60 5714 16.45 4.81425 
kategória A,   

š>60m, 
h>15m 

1/2 
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210-00 
Most na R4 v km 5,919 

cez potok Hradisko 
monolitický ŽB rám 12.85 14.66 287 22.80 5.91930 

kategória B 
(C),   š=10m, 

h=4m 
1/2 

211-00 
Most na R4 v km 6,444 

cez potok Hradisko 
monolitický ŽB rám 10.70 11.40 140 15.60 6.44379   1/2 

212-00 
Most na ceste III/3581 v 

km 6,632 R4 

oceľová oblúková 
s dolnou 

mostovkou 
56.00 121.70 490 12.50 6.63200     

213-00 
Most na R4 v km 6,672 
cez bezmenný potok 

prefabrikovaný ŽB 
rám 

2.75 3.00 80 32.30 6.67200   1/2 

214-00 
Most na ceste III/3581 v 

km 0,042 
cez potok Hradisko 

prefabrikovaná NK 11.50 18.50 96 11.00 -     

 

13.3.4 Prehľad zárubných a oporných múrov  

Tabuľkový prehľad zárubných a oporných  

Zárubné múry 

Objekt 221-00 222-00 223-00 224-00 225-00 226-00 

Označenie zárubný zárubný zárubný zárubný zárubný zárubný 

Druh konštrukcie 

zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy 

zemné klince zemné klince zemné klince zemné klince zemné klince zemné klince 

obkl. z kameňa obkl. z kameňa obkl. z kameňa obkl. z kameňa obkl. z kameňa obkl. z kameňa 

Celková dĺžka (m) 145 175 135 170 106 190 

Výška múra (m) 15 15 5 5 10 10 

Plocha líca múra (m2) 1 725 1 838 675 850 1 188 1 350 

Počet etáži (ks) 3 3 1 1 2 2 

Oporné múry 

Objekt 231-00 232-00 233-00 234-00 235-00 236-00 237-00 238-00 239-00 

Označenie oporný oporný oporný oporný oporný oporný oporný oporný oporný 

Druh geomúr geomúr geomúr geomúr geomúr geomúr geomúr geomúr geomúr 

Celková dĺžka (m) 144 187 23 30 15 121 45 35 60 

výška múra (m) 6 -- 9 6 -- 9 5 6 -- 9 6 6 6 6 -- 9 6 

celková plocha líca múra (m2) 1 275 1 525 100 190 68 750 225 195 300 

počet etáži (ks) 2 1--2 1 1--2 1 1 1 1--2 1 

 

13.3.5 Prehľad protihlukových stien  

Tabuľkový prehľad protihlukových stien  

Protihlukové steny 

Objekt 251-00 252-00 

kataster Radoma Radoma 

staničenie od - do (km) 6.590 - 6.780 6.403 - 7.193 

poloha k R4  vľavo vpravo 

dĺžka phs (m) 190 790 
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výška phs (m) 3 3 

plocha líca phs (m2) 570 2370 
vzduchová 
nepriezvučnosť 

B3 B3 

zvuková pohltivosť A4 A4 

poznámka  - trvalá 
- integrovaná PHS z betónovým  zvodidlom  
- 18,0m je súčasťou mostu SO211-00 

 

13.3.6 Prehľad úprav tokov 

 Tabuľkový prehľad úpravy tokov 

Úpravy potokov 
  Objekt 241-00 242-00 243-00 244-00 

kataster Rakovčík Radoma Radoma Radoma 

poloha 
pod mostným objektom 

SO 201-00 
pod mostným objektom 

SO 210-00 
pod mostným objektom 

SO 211-00 
pod mostným objektom 

SO 213-00 
dĺžka úpravy (m) 72.616 292.900 129.500 167.100 

 

13.3.7 Prehľad silnoprúdových a slaboprúdových vedení  

Tabuľkový prehľad silnoprúdových a slaboprúdových vedení  

Prehľad silnoprúdových a slaboprúdových vedení  
Číslo 
objektu Objekt 

dĺžka typ material 

601-00 Preložka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4 200 nadzemné metalický kábel silový 

610-00 Preložka NN vedenia v km 6,6 R4 600 podzemné metalický kábel silový 

611-00 Preložka verejného osvetlenia v km 6,6 R4 310 podzemné metalický kábel silový 

615-00 NN prípojka pre verejné osvetlenie v križovatke Okrúhle 400 podzemné metalický kábel silový 

616-00 Verejné osvetlenie v križovatke Okrúhle 520 podzemné metalický kábel silový 

620-00 NN prípojka pre ISRC v km 1,1 R4 500 podzemné metalický kábel silový 

621-00 NN prípojka pre ISRC v km 6,6 R4 160 podzemné metalický kábel silový 

651-00 Preložka telekomunikačných káblov na ZÚ 133-00 100 podzemné metalický kábel telekomunikačný 

652-00 Preložka telekomunikačného vedenia v km 6,6 R4 790 podzemné metalický kábel telekomunikačný 

653-00 Preložka telekomunikačných káblov v križovatke Okrúhle 680 podzemné metalický kábel telekomunikačný 

660-00 Preložka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4 750 podzemné metalický kábel telekomunikačný 

690-01 Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť 

8800 podzemné kábel oznamovací optický 

1800 podzemné kábel oznamovací metalický 

9500 podzemné kábel silnoprúdový metalický 

37750 podzemné chránička  OK 
 

 

 



Stavba:  Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma  

Časť stavby:  A Sprievodná správa 

 

52 
 

13.3.8 Prehľad potrubných vedení  

Tabuľkový prehľad potrubných vedení. 

Prehľad potrubných vedení  

Číslo 
objektu Objekt popis 

dĺžka DN material /tlak 

501-00 Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty R4 
hlavná trasa 6931 300 až 600 plast 

prípojky 1534 200 plast 

511-00 Úprava vodovodu v obci Rakovčík 
hlavná trasa 550 100 HDPE 

dren 40 200  -  

512-00 Úprava vodovodu v obci Radoma 
hlavná trasa 297 150 HDPE 

dren 16 200  -  

701-00 Úprava pripojovacieho plynovodu  presun HUP 3 25 0.3 Mpa 

702-00 Úprava OPZ presun HUP 3 32 2 kPa 

 

13.3.9 Prehľad bilancie humusu z trvalého a do časného záberu  

Na poľnohospodárskych pôdach dotknutých výstavbou Rýchlostnej cesty R4 Rakovčík - 
Radoma dosahuje skrývka kultúrnych vrstiev pôdy - humusového horizontu hrúbku 0,15 až 
0,30m, špecifikovanú  v jednotlivých staničeniach podľa pedologického prieskumu trasy.  

Celkovo sa podľa predbežného záberu pozemkov predpokladá nasledovná bilancia skrývky 
kultúrnych vrstiev pôdy - humusového horizontu: 

           Objem skrývky HH PP (m3) 

Katastrálne územie: 
Trvalý 
záber  

Dočasný 
záber 

Záber do 
1 roka 

Mestisko 5732 2702 0 

Rakovčík 2322 1907 270 

Beňadikovce 8765 2427 1094 

Šarišský Štiavnik 6128 4233 251 

Radoma 38272 13259 1077 

Okrúhle 0 0 18 

Spolu: 61219 24528 2710 

Pri manipulácii s humusom sa bude jednať o nasledovné objemy :  
 
-     humus z plôch dočasného  záberu                      24 528 m3 

-     humus pre spätné použitie                        24 528 m3 

     Prebytok                  0 m3  
  
- humus z plôch trvalého  záberu                                     61 219 m3 

- humus pre spätné zahumusovanie svahov komunikácií  - 49 823,12 m3 

                                                         Prebytok                              11 395,88 m3 

          
Uvedený prebytok ornice 11 395,88 m3 sa poskytne poľnohospodárskym subjektom 

pôsobiacim v predmetnom území na zlepšenie kvality inej poľnohospodárskej pôdy.  
 Skrývka humusových horizontov z dočasného záberu sa uloží na dočasné depónie 
a po ukončení stavby sa v rámci technickej rekultivácie spätne rozprestrie na pôvodné 
plochy.  
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 Skrývka humusových horizontov z dočasného záberu do 1 roka, sa spätne použije 
na pôvodné plochy. Pri záberoch do jedného roka ide často o líniové zábery. V tomto 
prípade sa skrývka neodváža na skládky, ale sa uloží pozdĺž záberu separátne od 
podložných vrstiev.  

13.3.10 Bilancia hlavných stavebných materiálov, 

Cestné objekty 

Plocha 
vozovky 

komunikácie 

Svahov.                      
násypu 

Svahov.           
výkopu 

Úprava 
pláne 

Frézovanie 
dlážd.                      

priekopa 
zvodidlá  

m2 m2 m2 m2 m2 m m 

101-00 Rýchlostná cesta R4 65 064 80 971 73 721 106 710 0 9 678 9 632 

102-00 Dočasná križovatka Rakovčík - vetva A 4 910 18 239 1 155 8 412 0 682 1 088 

103-00 Mimoúrovňová križovatka Okrúhle - vetva C 5 722 8 641 15 358 10 776 0 1 235 470 

111-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva B 2 346 680 245 1 120 1 600 61 0 

112-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Rakovčík - vetva C 1 773 1 007 390 1 922 620 84 24 

113-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva A 853 652 181 1 459 388 98 0 

114-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - vetva B 2 149 1 529 533 3 424 1 728 231 0 

115-00 Úprava cesty I/21 v križovatke Okrúhle - okružná križovatka 1 490 109 498 3 981 0 63 16 

121-00 Úprava cesty III/3581  3 230 3 043 2 583 5 205 0 540 240 

122-00 Úprava miestnej komunikácie v obci Radoma  488 448 133 757 0 18 72 

131-00 Prístupová cesta v km 0,2 R4 vľavo, k.ú. Mestisko 677 502 413 1 002 0 157 0 

132-00 Prístupová cesta v km 0,8 R4, k.ú. Mestisko 300 361 115 647 0 202 0 

133-00 Prístupová cesta v km 1,0 R4, k.ú. Rakovčík 1 257 0 0 0 0 0 0 

134-00 Prístupová cesta v km 1,6 R4, k.ú. Rakovčík  1 416 908 27 1 980 0 414 0 

135-00 Prístupová cesta v km 1,7 R4 vľavo, k.ú. Rakovčík 1 338 1 368 530 2 092 0 441 0 

136-00 Prístupová cesta v km 2,0 R4, k.ú. Rakovčík 370 472 488 946 0 339 0 

137-00 Prístupová cesta v km 2,5 R4, k.ú. Beňadikovce 366 116 91 482 0 241 0 

138-00 Prístupová cesta v km 2,6 R4, k.ú. Beňadikovce 2 301 1 730 442 2 838 0 917 0 

139-00 Prístupová cesta v km 3,7 R4 , k.ú. Beňadikovce 518 730 2 1 339 0 117 64 

140-00 Prístupová cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.ú. Šarišký Štiavnik 2 363 2 400 3 322 3 944 0 971 0 

141-00 Prístupová cesta v km 4,3 R4 vľavo , k.ú. Šarišký Štiavnik 1 388 1 790 4 863 2 913 0 793 0 

142-00 Prístupová cesta v km 4,65 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 1 565 2 271 988 2 520 0 656 0 

143-01 Prístupová cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.ú. Radoma 2 055 1 941 1 229 3 688 0 79 0 

143-02 Prístupová cesta v km 5,0 R4 , k.ú. Šarišký Štiavnik 1 207 4 562 857 2 336 0 349 326 

143-03 Prístupová cesta v km 5,3 R4 vľavo, k.ú. Radoma 1 524 1 537 779 2 725 0 0 0 

144-00 Prístupová cesta v km 6,5 R4 vľavo, k.ú. Radoma  3 010 6 879 2 616 4 584 0 950 0 

145-00 Prístupová cesta v križovatke Okrúhle, k.ú. Radoma 1 010 617 289 1 311 0 0 0 

 

 

Mostné objekty 

opory, 
podpery, 

úložné prahy, 
rímsy, nosná 
konštrukcia 

izolácia 
mostovky 

piloty 

m3 m2 m 

201-00 Most na vetve "A" križovatky Rakovčík cez potok Hrabovčík 940 300 0 
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202-00 Most na R4 v km 0,904 cez údolie 6 046 5 130 1 008 

203-00 Most na R4 v km 1,335 cez údolie 4 418 1 690 360 

204-00 Most na R4 v km 1,659 cez údolie 5 055 2 270 648 

205-00 Most na R4 v km 2,069 cez údolie 6 616 2 890 768 

206-00 Most na R4 v km 2,512 cez údolie 3 882 1 780 528 

207-00 Most na prístupovej ceste v km 3,7 R4 670 470 90 

208-00 Most na R4 v km 4,080 cez údolie 8 085 6 000 1 248 

209-00 Most na R4 v km 4,814 cez údolie 8 126 6 000 1 248 

210-00 Most na R4 v km  5,919 cez potok Hradisko 1 215 400 0 

211-00 Most na R4 v km 6,444 cez potok Hradisko 675 250 0 

212-00 Most na ceste III/3581 v km 6,632 R4 7 525 640 144 

213-00 Most na R4 v km 6,672 cez bezmený potok 182 250 0 

214-00 Most na ceste III/3581 v km 0,042 cez potok Hradisko 231 140 144 

 

Oporné a zárubné múry 

pohľadová 
plocha 

m2 

221-00 Zárubný múr v km 1,190 R4 vľavo-klince a kotvy 1 725 

222-00 Zárubný múr v km 1,840 R4 vľavo 1 838 

223-00 Zárubný múr v km 2,685 R4 vľavo 675 

224-00 Zárubný múr v km 3,735 R4 vľavo 850 

225-00 Zárubný múr v km 6,545 R4 vľavo 1 188 

226-00 Zárubný múr v km 6,920 R4 vľavo 1 350 

231-00 Oporný múr v km 0,650 R4 vpravo-geopasy+tuhé lícne prefabrikáty 1 275 

232-00 Oporný múr v km 1,500 R4 vpravo 1 525 

233-00 Oporný múr v km 1,740 R4 vľavo 100 

234-00 Oporný múr v km 2,175 R4 vpravo 190 

235-00 Oporný múr v km 2,440 R4 vpravo 68 

236-00 Oporný múr v km 3,350 R4 vpravo 750 

237-00 Oporný múr v km 4,300 R4 vpravo 225 

238-00 Oporný múr v km 5,020 R4 vpravo 195 

239-00 Oporný múr v km 5,830 R4 vpravo 300 

 

 

Protihlukové steny 

PHS - 
základový pás 

PHS 
PHS - 
pilóty 

m m2 m 

251-00 Protihluková stena v km 6,700 R4 vľavo 190 570 190 

252-00 Protihluková stena v km 6,850 R4 vpravo 0 2 370   
 



Stavba:  Rýchlostná cesta R4 Rakovčík - Radoma  

Časť stavby:  A Sprievodná správa 

 

55 
 

Oplotenie 

oplotenie                            
(celkom vrát.                           

zasypan.) 

brána,  
bránička 

m2 ks 

301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R4 28 652 40 

302-00 Úprava oplotení pri ceste III/3581 44 4 

 

Kanalizácie a vodovody 
potrubie 

retenčné 
nádrže 

ORL 

m ks ks 

501-00 Cestná kanalizácia rýchlostnej cesty R4 8465 3 7 

511-00 Úprava vodovodu v obci Rakovčík 590     

512-00 Úprava vodovodu v obci Radoma 301     
 

13.3.11 Prehľad záberu PPF a LPF. 

CELKOVÝ ZÁBER POZEMKOV PODĽA DRUHU ZÁBEROV 

        

por. číslo kataster 

PPF lesný  pozemok 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

1 Mestisko 3.1358 1.4206         

2 Rakovčík 1.5479 1.2715 0.1797 4.5503 2.3243 0.8309 

3 Beňadikovce 5.8434 1.6183 0.7291 1.1549 0.3620 0.3546 

4 Šarišský Štiavnik 4.0894 2.8223 0.1672 3.1278 1.3829 0.3440 

2 Radoma 16.0785 5.4373 0.4757 1.1077 0.8388 0.0392 

6 Okrúhle     0.0059       

spolu: 30.6950 12.5700 1.5576 9.9407 4.9080 1.5687 
 

CELKOVÝ ZÁBER POZEMKOV PODĽA DRUHU POZEMKOV A PODĽA KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ 

         

por. číslo kataster 

orná pôda chmelnica 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

1 Mestisko 1.6605 0.4236         

2 Rakovčík             

3 Beňadikovce 1.0623 0.3932 0.0105       

4 Šarišský Štiavnik 0.0122 0.0276         

2 Radoma 0.7988 0.3672         

6 Okrúhle             

spolu: 3.5338 1.2116 0.0105 0.0000 0.0000 0.0000 
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por. číslo kataster 

vinica záhrada 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

1 Mestisko             

2 Rakovčík       0.0029 0.0136 0.0207 

3 Beňadikovce             

4 Šarišský Štiavnik             

2 Radoma       0.2909 0.0906 0.0177 

6 Okrúhle             

spolu: 0.0000 0.0000 0.0000 0.2938 0.1042 0.0384 
 

por. číslo kataster 

ovocný sad trvalý trávny porast 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

1 Mestisko       1.4753 0.9970   

2 Rakovčík       1.5450 1.2579 0.1590 

3 Beňadikovce       4.7811 1.2251 0.7186 

4 Šarišský Štiavnik       4.0772 2.7947 0.1672 

2 Radoma       14.9888 4.9795 0.4580 

6 Okrúhle           0.0059 

spolu: 0.0000 0.0000 0.0000 26.8674 11.2542 1.5087 
 

por. číslo kataster 

lesný  pozemok 

trvalý záber 
(ha) 

dočasný 
záber (ha) 

záber do 1 
roka (ha) 

1 Mestisko       

2 Rakovčík 4.5503 2.3243 0.8309 

3 Beňadikovce 1.1549 0.3620 0.3546 

4 Šarišský Štiavnik 3.1278 1.3829 0.3440 

2 Radoma 1.1077 0.8388 0.0392 

6 Okrúhle       

spolu: 9.9407 4.9080 1.5687 
 

Prešov, september 2018                          vypracoval:  Ing. Radoslav Christakov 


	A_00_obalka
	ps
	A Sprievodna sprava.pdf

