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cestu ,R4 Svidnik — PreSov*,

Rozsah hodnotenia vydany MZP SR pre rychlostn( cestu ,R4 Svidnik — Kapuany*.
Zaverecné stanovisko k stavbe ,Rychlostnd cesta R4 Svidnik — KapuSany* vydané
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Ako podklad pre vypracovanie dokumentécie na Uzemné rozhodnutie sliZila dokumentéacia
Stadie realizovatelnosti (10/2014) a sprava o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie (EIA,
03/2017).
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2.  ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Z eurépskeho hladiska je potrebné vnimat Slovensku republiku ako plnopravneho ¢lena
Eurdpskej unie, ktora vramci priestorovej integracie ma ambiciu rozvijat dopravnu
infraStrukturu jednotlivych centier a sidiel ekonomického a kultirnospolo¢enského rozvoja,
¢o prispieva ku konkurencieschopnosti, produktivite arastu ekonomickej a socialnej
kompaktnosti jednotlivych krajin spolo¢enstva a napomaha budovaniu i ostatnej technickej
infraStruktury. Su€asne je potrebné zabezpecit ochranu prirodného a kultrneho dedi¢stva,
ochranu Zivotného prostredia a celkovu trvall udrZatefnost rozvoja Uzemia krajiny a Eurépy.

VytyCeny ciel znamena sledovat a prisposobit politiku Gzemného rozvoja k urcitym
spoloénym ciefom a zdsadam, kodifikovanych vo viacerych koncep&nych materidloch medzi
Statmi Eurdpskej unie, resp. Clenskymi Statmi Rady Eurdpy. Popri tychto koncep&nych
dokumentoch a materidloch su pre Uzemny rozvoj Eurdpy a jednotlivych krajin délezZité aj
dohovory v oblasti sektorovych otédzok s priestorovymi UC€inkami, ku ktorym patria
predovSetkym dohovory v oblasti dopravy a dopravného vybavenia.

Rychlostna cesta R4 tvori Usek planovaného dopravného koridoru eurépskeho vyznamu Via
Carpatia nachadzajuceho sa na Uzemi SR. Zamerom Via Carpatie je prepojenie Baltského,
Cierneho a Egejského mora pozdi? vychodnej hranice eurépskej tnie. Zagiatok je situovany
pri Baltskom mori v meste Klaipeda v Litve, pokraCuje cez mesto Kaunas do Polska, kde
prechadza mestami Bielostok — Lublin — RzeSov. Nasledne pokraéuje cez hrani¢ny prechod
Barwinek - VySny Komarnik na Slovensko, kde ako rychlostna cesta R4 prechadza krajskymi
sidlami PreSov a KoSice. Cez hrani¢ny prechod Milhost — Tornyosnémeti opusta Slovensko
a pokracuje cez Debrecin v Madarsku do Rumunskej Oradei. Nasledne pokracuje cez Arad
— TemesSvar do Lugoja. V meste Lugoj bude mat Via Carpatia pripojenie cez Sibiu — Pitesti —
Bukurest do Konstanci, teda k Ciernemu moru. Samotna Via Carpatia pokraduje z Lugoja
do bulharskej Sofii v ktorej bude dalSie pripojenie prechadzajuce mestom Plovdiv do
Svilengradu na hranice s Tureckom. Hlavna vetva Via Carpatie pokracuje zo Sofie na grécke
hranice a nasledne do Soluna k egejskému moru.

B SVIA CARPATIA”

KLupEDa
b KAUNAS
|
3 BuALYSTOK
2
= Lusum
e
i

1
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Rychlostna cesta R4 je planovana v trase doplnkového vychodného koridoru ,Rzeszéw —
Vy3ny Komarnik — PreSov — KoSice — Milhost — MiSkovec" siete eurépskych multimodalnych
dopravnych koridorov. Vypracovanie dokumentacie na Uzemné rozhodnutie je v sulade
s Programom pripravy a vystavby diafnic a rychlostnych ciest , schvalenym uznesenim viady
¢. 1084/2007 zo dna 19.12.2007, na zaklade ktorého je definovana trasa rychlostnej cesty
R4 ,St. hranica MR/SR — Milhost — KoSice — Pre3ov — Svidnik — St. hranica SR/PR".
Rychlostna cesta R4 ma v ramci koncepcie rozvoja cestnych komunikacii v snahe naplnit
hlavny intenzifikacny ciel, ktorym je dobudovanie novej kapacitnej rychlostnej cesty,
vyhovejlcej su€asnym a vyhlfadovym narokom na dopravu v danom uUzemi. Dbvodom
vystavby je zvySenie plynulosti a bezpecnosti dopravy a zlep3enie Zivotného prostredia
kvalitnym a rychlym prepojenim sever — juh, tzv. vychodnym tahom Slovenska.

Umiestnenie a rozsah stavby je dané:

— Uznesenim vlady SR &. 162 z 21.02. 2001 ,Novy projekt vystavby dialnic a rychlostnych
ciest";

— Uznesenim viady SR €. 523 z 26.06.2003 ,Aktualizacia nového projektu vystavby dialnic
a rychlostnych ciest";

— Uznesenim vladdy SR ¢&. 1084 z 19.12.2007 .k programu pripravy a vystavby dialnic
a rychlostnych ciest na roky 2007 az 2010%;

— Uznesenim viady SR ¢. 568 z 12.11.2014 ,k Analyze socialno-ekonomickej situacie
okresov PreSov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a navrhom na zlepSenie v
socialnej a hospodéarskej oblasti®;

— Uzemnoplanovacou dokumentaciou VUC PreSovského samospravneho kraja, zmeny
a doplnky z r. 2017;

— Stadiou realizovatelnosti ,Rychlostna cesta R4 Statna hranica SR/PR — Kapusany* — HBH
Projekt spol. s r.o. Brno, Organiza¢na zlozka Bratislava, 10/2014.

Rychlostna cesta R4 Rakovéik - Radoma

Trasa rychlostnej cesty v Useku ,R4 Rakov€ik — Radoma“ zacina v katastri obce Mestisko
v doCasnej krizovatke RakovCik . Trasa prechddza do katastra obce Rakov¢&ik. Obec
obchédza z vychodnej strany, kde mostnym objektom 202-00 prekonava pristupové cesty a
pravostranny pritok Studeného potoka. Za mostom trasa prechadza do zarezu nad obcou
Rakov€ik, nasledne od km 1,270 do km 2,170 je vedena okrajom lesa — lesom, kde
prekonava mostnymi objektmi 203-00, 204-00 a 205-00 udolia bezmennych pritokov
Studeného potoka a pristupové cesty. Trasa pokracuje v katastri obce Benadikovce cez luku
asi 200m vychodne od udolia Studeného potoka, kde mostnym objektom 206-00 krizuje
pravostranné pritoky Studeného potoka a pristupové cesty. Nasledne prechadza odrezom do
nasypu a v km 2.920 podchadza vedenie 400kV V477/478 LemeSany — Krosno bez Ziadnej
potreby jeho Upravy. Trasa pokracuje v nasype aZz do km 3,5 kde vchadza do zarezu ktorym
prekonava najvy3sie miesto trasy a vchadza do katastra obce Saridsky Stiavnik. V zareze je
krizovana rychlostna cesta mostnym objektom 207-00, ktory zabezpeluje pristup do
prifahlého lesa. Rychlostnd cesta nasledne prekonava udolie Bukov — Sala§ mostnym
objektom 208-00 a tGdolie Polana — Grafi mostom 209-00 priom obchéadza obec Saridsky
Stiavnik z vychodnej strany. Popod tieto mostné objekty st navrhnuté prepojenia jestvujicich
pristupovych ciest ktoré boli trasou prerusené. V km 5,100 prechadza do katastra obce
Radoma kde zarezom a nasledne nasypom prechadza lukou ,GroSkova“ a ,Klinec". Trasa
vtomto Useku dvakrat krizuje bezmenny potok mostnymi objektmi 210-00 a 211-00.
V miestach krizovania bezmenného potoka bola navrhnuta Uprava, respektive posunutie
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jestvujaceho koryta. Trasa z vychodnej strany obchadza obec Radoma a v km 6,630 krizuje
navrhovanu prelozku cesty 111/3581 do Stropkova. Navrhovana cesta lll triedy je vedena
ponad rychlostni cestu mostnym objektom 212-00. Jej napojenie si vyZiada aj vystavbu
mostného objektu 214-00 ponad bezmenny potok v obci Radoma. Rychlostna cesta kriZzuje
bezmenny potok mostnym objektom 213-00 a vchadza okrajom lesa do zarezu, nasledne
nasypu na luke ,Pod Dielom“. Tu navrhovany Gsek konCi napojenim na cestu /21
v krizovatke ,Okruhle”.

Doc¢asna krizovatka Rakovéik

Navrhovand uroviiova stykova krizovatka zabezpeluje doCasné uroviiové pripojenie
rychlostnej cesty R4 na cestu I/21. Krizovatka je tvorena tromi vetvami. Vetva A (SO 102-00
) zabezpecluje prepojenie krizovatky s navrhovanou rychlostnou cestou R4. Vetva B (SO
111-00) a Vetva C ( SO 112-00) zabezpecuju prepojenie krizovatky na jestvujucu cestu prvej
triedy 1/21. Z vetvy A je navrhnuty samostatny odbocovaci pruh vfavo na vetvu B. Vzhladom
na dopravné intenzity je predpokladan& ako hlavna cesta vetva A — C ,ako vedlajSia vetva B.

Krizovatka Okruhle

Navrhovana mimourovriova krizovatka Okruhle zabezpecuje pripojenie rychlostnej cesty R4
na cestu 1/21. Krizovatka v tejto etape je tvorena tromi vetvami napojenymi do okruznej
krizovatky. Vetva A (SO 113-00) a vetva B (SO 114-00) zabezpecuju prepojenie jestvujlcej
cesty prvej triedy 1/21 na okruznu krizovatku (SO 115-00). Vetva C (SO 103-00) zabezpeduje
prepojenie rychlostnej cesty z okruznej krizovatky. Do okruznej krizovatky (SO 115-00)
o priemere 60m teda budld napojené vetvy AB,C azarodok vyhladovej vetvy E. V
nasledujucom useku R4 Radoma — Giraltovce bude zahrnutd nasledna etapa tejto krizovatky
a budu dobudované vetvy D,E a F.

2.1 Stratégia rozvoja Slovenska,

Zabezpecuje Ministerstvo dopravy a vystavby SR (dalej len MDV SR) osobithym
stanoviskom.

2.2 Medzinarodné zmluvy

Zabezpecuje MDV SR osobitnym stanoviskom.

2.3 Koncepcia uzemneého rozvoja SR (KURS),

Zabezpecuje Ministerstvo dopravy a vystavby SR osobitnym stanoviskom.

2.4 Koncepcia rozvoja cestnej a dia I'niénej siete,

Rozvojové zamery v oblasti cestnej infrastruktary sa riadia podfa viddou schvaleného
.Noveého projektu vystavby dialnic a rychlostnych ciest, aktualizovaného v uzneseni viady
523/2003 a 1051/2004, ktory definoval rozsah dialni¢nej siete Slovenska, ktord tvoria
dialniéné tahy D1, D2, D3 a D4 a rozsah siete rychlostnych ciest (RC), ktora tvoria tahy R1,
R2, R3, R4, R5 a R6. Novelou €.8/2009 Zakona ¢.135/1961 Z.z. bol uréeny zoznam dialnic
a rychlostnych ciest. Uznesenim vlady ¢€.1051/2004 pribudol rychlostny tah R7, uznesenim
vlady €.882/2008 sa upravili diafniény tah D4, rychlostny tah R1 a doplnil sa aj rychlostny tah
R8. Definovana siet dialnic a Cast siete rychlostnych ciest je v celoeurépskom kontexte
sucastou eurdpskych multimodalnych koridorov a jej doplnkovych koridorov v ramci siete
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TEN-T a TEM (naposledy definovanej na Paneurdpskej dopravnej konferencii v Helsinkach
Vv juni 1997).

V suc€asnosti zakladnd dopravnu kostru v predmetnom Useku tvori Statna cesta 1/21.
Hlavnym GCelom pripravovaného Useku RakovEik - Radoma, aj suboru nadvéazujucich
stavieb rychlostnej cesty R4, je vybudovanie vysoko kapacitnej, rychlej, bezpecnej a
plynulej cesty svysokym technickym, a prevadzkovym komfortom pre zabezpecenie
sucasnych i vyhladovych dopravnych narokov z pohfadu prevazne tranzitnej automobilovej
dopravy vrieSenom Uzemi. Existujluca cesta |. triedy v skumanom vyhlade prestane
vyhovovat kapacitnym narokom dopravy, ktorej intenzita stale narasta. Predmetny Usek
zaroven odstrafiuje kriticky bod — prechod cez sedlo nad obcou Saridsky Stiavnik na
jestvujucej ceste 1/21 ktory je Usekovou zavadou ako z kapacitného tak aj z bezpe&nostného
hladiska. Taktiez trasovanie cesty 1/21 cez sidelné atvary ma nepriaznivy vplyv na
obyvatelstvo a okolité prostredie. Vybudovanim uceleného rychlostného tahu R4 sa
zabezpedi kvalitné a rychle severo-juzné prepojenie vo vychodnej Casti Slovenskej republiky.

Planovana rychlostna cesta R4 v dizke 145 kilometrov po dostavbe spoji Statnu hranicu s
Polskom pri obci VySny Komarnik cez Svidnik, PreSov a KoSice so Statnou hranicou s
Madarskom pri Milhosti. Na polskej strane na rychlostnt cestu R4 nadvézuje planovana
rychlostna cesta S19, na madarskej strane zase diafnica M30. Rychlostna cesta R4 ma dva
peazne useky, na ktorych spolo¢ne prechadza s inou komunikéaciou po jednej trase. Prvy
peazny Usek je medzi PreSovom a KoSickymi OlSanmi (peéz s dialnicou D1), druhy peazny
Usek je medzi KoSickymi OlSanmi a krizovatkou KoSice-juh (peaz s rychlostnou cestou R2).

Po rychlostnej ceste R4 bude v budulcnosti prechadzat viacero eurépskych ciest. Na Useku
VySny Komarnik-PreSov to bude E371, na pedZznom uUseku s D1 E50. Medzi KoSickymi
OfSanmi a krizovatkou KoSice-juh to bude E58 a dalej po Milhost aj E71. V su€asnosti je
z rychlostnej cesty R4 v prevadzke 4,573 km (obchvat Svidnika), Usek KoSice-Milhost
(14,190 km), neratajuc spolo¢ny usek s D1.

Rychlostna cesta R4 ma v ramci koncepcie rozvoja cestnych komunikacii naplinit hlavny
intenzifikacny ciel, ktorym je vybudovanie novej kapacitnej rychlostnej cesty, ktora bude
vyhovovat su¢asnym a vyhfadovym dopravnym narokom v danom tzemi.

2.5 Podmienky Gzemnoplanovacej dokumentacie (VUC, U  P),

Navrhovand rychlostnd cesta R4 v Useku RakovCik — Radoma je situovana v PreSovskom
samospravnom kraji v okrese Svidnik a prechadza katastrami obci Mestisko, Rakovcik,
Beriadikovce, Saridsky Stiavnik, Radoma a Okruhle. V dobe spracovania dokumentécie pre
Gzemné rozhodnutie mali z obci platné Gzemné plany len Saridsky Stiavnik a Okruhle.

2.5.1 UPN VUC Presovského samospravneho kraja

UPN VUC PreSovského kraja — Zmeny a doplnky 2004 boli schvalené V3eobecnym
zavaznym nariadenim ¢&. 4 Zastupitel'stvom PreSovského samospravneho kraja uznesenim ¢.
228 zo dna 22. juna 2004. VSeobecné zavazné nariadenie PSK ¢&. 4/2004 nadobudlo
Gcinnost dna 30. jula 2004. Od 19.7.2017 nadobudlo Gc€innost VSeobecne zavazné
nariadenie PreSovského samospravneho kraja €.60/2017, ktorym sa vyhlasuje zavazna ¢ast
Zmien a doplnkov UPN VUC Pre3ovského kraja 2017.
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+ Sir3ie dopravné suvislosti rieSeného Gzemia.
Koncepcia rozvoja dopravy Slovenskej republiky schvalena uznesenim vlady SR ¢€.166/1993
a €. 162/2001 " Novy projekt Vystavby dialnic a rychlostnych ciest stanovila zakladné smery
a stratégiu preferencie jednotlivych dopravnych systémov aj pre uUzemie vychodného
Slovenska. V SirSich dopravnych navéaznostiach je potrebné hodnotit a posudzovat kraj ako
celok, pretoZe nadradené trasy sa ho takto bytostne dotykaji. Dopravny systém SR a v riom

uzemie vychodného Slovenska zasahuju tieto medziStatne dopravné vazby:

Eurdpske cestné trasy:
= cesta E-50 v Useku hran. CR/SR - Drietoma - Tren&in - Zilina - PreSov - KoSice -
hran. SR/UA (UZhorod)
= cesta E-71 v useku KoSice - Sena - hran. SR/MR (Miskolc)
= cesta E-371 v Useku PreSov - Svidnik - VySny Komarnik - hran. SR/PR (Rzeszow)
= cesta E-571 v Useku Bratislava - Nitra - Zvolen - LuCenec - KoSice (Trasa ma
medzinarodny charakter v prepojeni na vySeuvedené cestné trasy)
Medzinarodné Zelezni¢né trate (ako dialkové spoje eurépskeho vyznamu)
» vychod-zapad: hran. UA/SR - Cierna nad Tisou - KosSice - Zilina - Bratislava - hran.
SR/A
= sever - juh: hran. PR/SR - Plave¢ - Pre3ov - KoSice - Cafa - hran SR/MR
Medzinarodné verejné letiska:
= KoSice (vKSK)
= Poprad - Tatry
Medzinarodné trasy kombinovanej dopravy.
V zmysle Eurépskej ,Dohody“ o najdblezitejSich trasach medzinarodnej kombinovanej
dopravy - AGTC, uzemie vychodoslovenského regionu zahrriuju tieto Zelezni¢né trate:
-C-E40: (CR) - Cadca - Zilina - Poprad — Kysak - KoSice - MR
(CR) - Horni Lideg - Pachov
- C-E 30/1: (PR) - Plavec€ - PreSov — Kysak - KoSice — Kechnec - MR
Do systému zariadeni st zahrnuté terminaly medzinarodného vyznamu: Kosice a Cierna nad
Tisou.

» Koncepcia rozvoja dopravy PreSovského kraja
Koncepcia rozvoja dopravy PreSovského kraja z hladiska SirSich dopravnych suvislosti v

plnom rozsahu respektUJe zavazné Casti KURS 2001, ktoré su v zmysle Stavebného zdkona
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Navrhovana trasa je v stlade z UPN VUC PSK ,ako jediny rozpor je navrhovana doasna
krizovatka ,,RakovcCik" ktord nieje zahrnuta v UPN. Ide o do¢asné napojenie rychlostnej cesty
na cestu 1/21 a po dostavbe Useku R4 Svidnik — Rakov€ik bude krizovatka zruSena
a dopravné napojenie bude zabezpeCovat mimouroviiova krizovatka ,Stro€in“ v sulade
z UPN.

2.5.2 UPN Sarissky Stiavnik
+ Sulad navrhovaného Useku R4 Rakovéik — Radoma z UPN Sarisky Stiavnik

&".',5.5{-%‘-"" K — , AN it
A K N =T . Z dévodu plnenia  podmienok
7 !!!Iliiiii[ ' =P} zévgreéného .stanoviska a dodr-
7 Mll ' Zania technickych  parametrov
7] navrhovana trasa je vedena vo
vacSej vzdialenosti od obce
Sarissky Stiavnik ako predpo-
kladal Uzemny plan avSak jej
trasovanie nezasahuje do
rozvojovych planov obce.

2.6  Zavere ¢né stanovisko z posudenia navrhovanej  €innosti,

Predmetnd stavba bola posudzovana podla zdkona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie ako sucast spravy o hodnoteni vplyvu stavby na Zivotné prostredie
stavby ,Rychlostnd cesta R4 Svidnik — KapuSany v roku 2017. Proces EIA bol ukonceny
vydanim zavereéného stanoviska MZP SR &.: 1267/2017-1.7/ml dfia 30.10.2017. Spolu
s predmetnou dokumentaciou pre Uzemné rozhodnutie sa sibezne spracovava ,Oznédmenie
0 zmene navrhovanej €innosti v zmysle prilohy 8a zékona &. 24/2006".

2.6.1 Predchadzajuce prerokovania a zavery z rokova  ni,

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie dokumentdcie na GUzemné rozhodnutie bola
sprava o hodnoteni vplyvu stavby na Zivotné prostredie stavby ,Rychlostna cesta R4 Svidnik
— Kapusany“, ktora vypracovalo zdruzenie Svidnik — KapuSany (Alfa 04 a.s., Dopravoprojekt
a.s.) v marci roku 2017, ako aj Zavere¢né stanovisko k stavbe ,Rychlostna cesta R4 Svidnik
— Kapu3any* vydané MZP SR ¢&.: 1267/2017-1.7/ml diia 30.10.2017.
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Stavba:
Cast stavby:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
A Sprievodnd sprdva

2.7 Dopravno-vykonnostné nehodovos t,

premavky,

poziadavky, bezpe énos t’

Samostanou prilohou dokumntacie je €ast F.01 Dopravno-inZiniersky prieskum, ktora sa
podrobne zaobera dopravno-inzinierskym zhodnotenim rieSeného Useku rychlostnej cesty
R4 Rakovc€ik — Radoma.

V tejto kapitole uvadzame iba niekolko najdolezitejSich udajov.

Cestna doprava je nosnou v dopravnom systéme Uzemia.

charakterizované cestou 1/21
PreSovského kraja v porovhani so SR,

tak ako je evidovana v ce

k 1.1.2018, je uvedena v nasledujucej tabulke.

Dotknuté Uzemie je
ajej napojeniami na rychlostnid cestu R4. Cestna siet

stnej databanke SSC

SR PreSovsky kraj Okres Svidnik

Dialnice a privddzace 483,499 110,744 -
(km)
Rychlostné cesty 395,097 4,451 4,451
a priv.(km)
l. triedy 3 310,940 637,528 67,962
(km)
II. triedy 3 610,045 520,525 8,702
(km)
[1l. triedy 10 357,216 1916,074 153,397
(km)
Spolu 18 056,797 3 189,322 234,512
(km)
E — tahy 1 524,028 193,779 52,256
(km)
TEN — T koridory 1535,813 194,098 52,256
(km)
Hustota cestnej siete

- Km/km? 0,368 0,355 0,427

- Km/1000 obyv. 3,322 3,878 7,140

Podrobna informéciu evidencie dopravnych nehdd v dotknutom Gzemi (iba DN evidované
PZ) poskytlo KR PZ v PreSove.

Na ceste 1/21 od km 22,600 od obce Okruhle po koniec obce Rakovc&ik po km 31,468
boli zistené nehody zosumarizované v nasledujucej tabufke.

Okres Svidnik

Rok Pocet usmrtenych Pocet tazko Pocet lahko Pocet dopravnych
zranenych zranenych nehéd

2010 1 0 3 15

2011 0 2 5 17

2012 0 2 6 19

2013 0 0 5 14

2014 0 1 2 16
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva
2015 0 0 0 2
2016 0 2 1 6
2017 0 1 5 14
INTENZITA DOPRAVY - v skuto€nych vozidlach za den spolu
vysledky celostatneho scitania dopravy SSC v roku 2015* Udaje su za rok 2016
C.useku | Nazov Lahké Tazké Vietky
vozidla vozidla bez | vozidla spolu
privesov a
navesov
01380 | I/21: Okruhle — Saridsky Stiavnik 2 240 1529 3769
01386 | 1/21: Saridsky Stiavnik — Rakov&ik 1908 1499 3407
01387 1/21: Rakovc&ik smer Svidnik 2 085 1697 3782

Analyza suasného stavu a vyvoj dopravnej situacie spolu s charakteristikou dotknutého
Gzemia sldzia ako podklad pre vypocet celodennych intenzit dopravy pre stav bez realizcie
a pre stav s realizaciou rychlostnej cesty R4.

Dopravna prognéza bola spracovana pre Casové horizonty rokov 2025, 2035 a 2045.
Vypocet bol spracovany s predpokladom su¢asného rozsahu spoplatnenia uZivatelov dialnic
a rychlostnych ciest na Slovensku.

Pre potreby predikovania dopravného vyvoja bola pouZzita metdda kombinacie prerozdelenia
dopravy a koeficientov rastu intenzity dopravy pre PreSovsky kraj. Tento spdsob bol pouzity
vzhfadom k tomu, Ze sa jednd o novl, v Case spracovania dokumentacie neexistujicu
situaciu v Uzemi. Jedn& sa o smerovanie dopravy v Uzemi po postupnej ¢asovej realizacii
novych investicnych zamerov, ktoré budu ovplyviiovat dopravny systém v jeho SirSich
vztahoch.

Pre vypoCet dopravnej prognézy boli pouZité koeficienty rastu intenzity dopravy pre
PreSovsky kraj a komparativhou metdédou doplnené poznatky z analyz predchadzajucich
projektov.

Takymto spdsobom bola ,sendvi€ovou“ metddou vyskladana dopravna prognéza pre
zakladné intenzity dopravy.

Dopravna prognéza bola spracovana pre nulovy stav a pre stav s realizaciou R4 v danom
Useku

INTENZITA DOPRAVY -rok 2025 — stav bez realizacie R4 - v skut.voz. za den v profile

C.useku | Nazov Lahké Tazké Vietky
vozidla vozidla bez | vozidla spolu
privesov a
navesov
01380 | I/21: Okruhle — Saridsky Stiavnik 2 643 1789 4 432
01386 | 1/21: Saridsky Stiavnik — Rakov&ik 2 251 1754 4 005
01387 1/21: Rakov¢ik smer Svidnik 2 460 1985 4 445

INTENZITA DOPRAVY -rok 2035 — stav bez realizicie R4 - v skut.voz. za den v profile

C.useku

Nazov

Lahké

Tazké

| Vsetky
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva
vozidla vozidla bez | vozidla spolu
privesov a
navesov
01380 1/21: Okrahle — Sarigsky Stiavnik 3069 2 049 5118
01386 | I/21: Saridsky Stiavnik — Rakov&ik 2 614 2 009 4623
01387 1/21: Rakovc&ik smer Svidnik 2 857 2274 5131

INTENZITA DOPRAVY -rok 2045 — stav bez realizacie R4 - v skut.voz. za den v profile

C.useku | Nazov Lahké Tazké Vietky
vozidla vozidla bez | vozidla spolu
privesov a
navesov
01380 | I/21: Okruhle — Saridsky Stiavnik 3427 2278 5 705
01386 | 1/21: Saridsky Stiavnik — Rakov&ik 2919 2233 5152
01387 I/21: Rakovéik smer Svidnik 3190 2529 5719

Nasledne bolo spracovana dopravna progndza pre rieSeny usek rychlostnej cesty R4

a napojenia na existujucu cestu
dopravy na rychlostnej ceste R4 a prilahlej cestnej sieti.

I/21. V nasledujucich tabulkach je dokladovana intenzita

INTENZITA DOPRAVY -rok 2025 — stav s realizaciou R4 - v skut. voz. za den v profile

C.useku | Nazov Lahké Tazké Vetky
vozidla vozidla bez | vozidla spolu
privesov a
navesov

R4 Rakov €ik - Radoma 1913 1 666 3579
01380 | I/21: Okrihle — Sarissky Stiavnik 730 123 853
01386 | I/21: Saridsky Stiavnik — Rakov&ik 338 88 426
01387 I/21: Rakovc¢ik smer Svidnik 547 319 866

INTENZITA DOPRAVY -rok 2035 — stav s realizaciou R4 - v skut. voz. za den v profile

C.useku | Nazov Lahké Tazké Vietky
vozidla vozidla bez | vozidla spolu
privesov a
navesov

R4 Rakov €ik - Radoma 2221 1908 4129
01380 | I/21: Okruhle — Saridsky Stiavnik 848 141 989
01386 1/21: Saridsky Stiavnik — Rakovéik 393 101 494
01387 1/21: Rakov&ik smer Svidnik 636 366 1002

INTENZITA DOPRAVY -rok 2024 — stav s realizaciou R4 - v skut. voz. za den v profile

C.useku | Nazov Lahké Tazké Vetky
vozidla vozidla bez | vozidla spolu
privesov a
navesov
R4 Rakov €ik - Radoma 2480 2121 4 601
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

01380 [/21: Okrahle — éariésky Stiavnik 947 157 1104
01386 | I/21: Saridsky Stiavnik — Rakov&ik 439 112 551
01387 I/21: RakovEik smer Svidnik 710 408 1118

Rychlostna cesta R4 v rieSenom Useku velmi vyrazne prerozdeluje tranzitn — najméa
tazki nékladnd dopravu mimo urbanizované Uzemie. Odklon tazkej nakladnej dopravy
z cesty 1/21 na R4 dosiahne predpokladane 84 az 95%. Odklon osobnej dopravy z cesty 1/21
na R4 dosiahne predpokladane 72 az 85%. Tieto fakty dokladuju vyznam prerozdelenia
dopravy na rychlostnl cestu vy3Sej kvality a bezpecnosti a zniZzenie negativnych dopadov
dopravy na Zivot vSetkych obyvatelov Gzemia.

Predkladany technicky navrh kapacitne vyhovuje pre dpokladanym narokom
dopravy aj v najviac dopravne za tazenom €asovom horizonte roku 2045 pri dosiahnuti
pozadovanych funk ¢énych urovni. Medzikrizovatkovy usek rychlostnej ce sty R4
dosiahne funk €énu urove n B. Okruznd krizovatka Okruhle dosiahne funk  €nu Urove i
A a stykova krizovatka Rakov ¢€ik dosiahne funk €énu drove i A.

Navrhované technické rieSenie vytvara vsetky predpo klady na vyznamné
zvySenie plynulosti a bezpe €nosti dopravy pre vSetkych jej 0 €astnikov ako aj zniZenie
negativnych dopadov na Zivotné prostredie. DolezZité je to najma v Gseku Saridského
Stiavnika, kde vozidla denne prekonavaji mimoriadne zloZité stupanie.

Navrhované technické rieSenie umozni rychlejSi rozv  0j dotknutého Gzemia a
nevytvori Ziadne bariéry jeho  d'alSieho rozvoja.

2.8 Dopravno-ekonomické h rladiska,

Vystavbou rychlostnej cesty R4 sa zaisti optimalne prepojenie prifahlych komunikacii na
nadradenu cestnu siet, déjde k odkloneniu tranzitnej dopravy prechadzajlicej predovietkym
po c. /18 cez obce Lada a Lipniky, ¢&im dbjde k zvySeniu bezpelnosti cestnej premavky, k
zniZeniu hluku a emisii, Uspore pohonnych hmot, prevadzkovych nakladov a €asu, ako aj k
zlepSeniu obsluznosti a vytvoreniu podmienok pre rozvoj su¢asného Uzemia.

2.9 Odstranenie alebo zniZzenie negativnych G ¢&inkov dopravy na
Zivotné prostredie,

Priamym bezkoliznym prepojenim existujlucej cestnej siete s rychlostnou cestou R4 déjde k
Zlep3eniu dopadov na Zivotné prostredie. Rychlostna cesta je vedend mimo intravilanov obci
a prevezme znacnu €ast hlavne tranzitneho dopravného zataZenia z jestvujucej cesty 1/21
,&im zniZi negativne vplyvy dopravy z hluku a imisii na obyvatelstvo predmetnych obci.
V obci Radoma su v mieste najblizSieho priblizenia trasy z intravilAinom obce navrhnuté
stavebnotechnické opatrenia na zniZenie hladin hluku — protuhlukové steny. Navrhovana
rychlostna cesta ma priaznivejSie vySkové a smeroveé vedenie ako jestvujdca cesta 1/21, ¢im
vzhladom aj na plynulejSi arychlejSi dopravny tok zniZuje produkciu emisnych latok
z dopravy.

2.10 Vyznam stavby z medzinarodnych, regionalnych a  lebo miestnych
hradisk,

Zabezpecuje MDV SR osobitnym stanoviskom.
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

2.11 Rozhodnutie o stavebnej uzavere,

Na predmetnu stavbu nebolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzavere.

2.12 Umiestnenie stavby z h Fadiska vplyvov na Zzivotné prostredie a
poziadaviek na od natie pozemkov z po Mmohospodarskeho a lesného
podneho fondu.

Predmetnd stavba rychlostnej cesty R4 je vedena hospodarsky vyuzivanym Gzemim a
doprava je nasmerovana mimo osidleného Uzemia.

Podla zékona ¢&. 220/2004 Z.z. o ochrane polnonospodéarskej pddy polnohospodarsku pédu
moZno pouzit na stavebné ainé nepolnohospodarske Ucely iba v nevyhnutnych pripadoch
a v odévodnenom rozsahu.

Na uvedenom Useku bolo nutné vykonat fyzikalno-mechanické a agrochemické analyzy
pbdy, nakolko sa tu nachadzaju pody polnohospodéarsky vyuzivané. Posudzovany usek
mozno v dotnutych Usekoch charakterizovat ako pédy polnohospodarsky vyuZivané, su to
pddy na odhumusovanie vhodné.

V rédmci stavby rychlostnej cesty budu vyuZivané aj pozemky, ktoré nie su v trvalom zabere
rychlostnej cesty. Tieto pozemky su vyhodnotené bud ako docasny zéber, alebo ako
docCasny zéber do jedného roka. Tieto pozemky musia byt po ukonceni stavebnych prac
vratené do pévodného stavu, t.j. budu technicky a biologicky rekultivované.

Stavba rychlostnej cesty R4 RakovcCik — Radoma si vyZiada zaber PPF nasledovne:
- Trvaly zaber 30.6950 ha
- Docasny zaber 12.5700 ha
- Zaber do 1 roka 1.5576 ha

Stavba rychlostnej cesty R4 RakovCik — Radoma si vyZiada zaber LPF nasledovne:
- Trvaly zaber 9.9407 ha
- Docasny zaber 4.9080 ha
- Zaber do 1 roka 1.5687 ha

3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE VEREJNU PRACU
(STAVBU):

3.1 Stru ény popis stavby

Zakladné Udaje rychlostnej cesty R4

Identifika €né Udaje objektu:

Kraj PreSovsky samospravny kraj

Okres Svidnik

Katastralne Gzemie Mestisko, Rakov¢ik, Beradikovce, Saridsky Stiavnik, Radoma,
Okrahle

Spravca objektu NDS a.s.

Zakladné udaje:

Druh cesty Rychlostna cesta R4

Krizovatky: docasna krizovatka Rakovcik
Mimourovriova krizovatka Okruhle (I.Etapa)

Mosty: 14 (s toho 1 docasny)

Protihlukové steny: 2
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Mdry: 15 (6 zarubnych a 9 opornych)
Celkovy po ¢et €asti stavby: 91

Kategoria R 11,5/100

Vyhladova kategoria R 24,5/100

dizka trasy /m/ 7 000 (ZU km 0,600 - KU km 7,600)
navrhova rychlos t' /km/h/ 100

druh komunikécie obojsmerna dvojpruhova
smerové obluky /m/

Rmin 1200

Rmax 2000

prechodnice /m/

Lmin. 200

Lmax. 200

vySkové obluky /m/

Rvmin - vypukly 21 000

Rvmax - vypukly 10 000

Rumin - vyduty 6 000

Rumax - vyduty 10 000

pozd Izny sklon /%/

min. 0.58

max. 5

volné Sirka /m/ 11,5

jazdny pruh /m/ 2x3,5

pridavny pruh v stapani /m/ 3,5

vodiaci prazok vnuatorny/m/ 0,25

vodiaci prazok vonkajsi/m/ 0,25

spevnena krajnica vnatorna /m/ | 0,25

spevnena krajnica vonkajSia /m/ |1,5

nespevnena krajnica /m/ -|0,75
zakladna
nespevnena krajnica /m/ -|1,5
zvodidlo

nespevnena krajnica /m/ - PHS 3,0

Pre kategoriu R 24,5 je normova Sirka vozovky 10,25 m, ale aby aj polovi¢ny profil R 24,5
spifal parametre pre kategoriu R 11,5, tak je vozovka rozsirena o 0,25 m napravo od OSi
nivelety R4, tj. na ukor buddceho stredného deliaceho pasu.

3.2 Variantné rieSenia

3.2.1 Struény popis variantnych rieSeni, vypracovanych v predc hadzajucej
ideovej studii,

V ramci Studie realizovatelnosti bol hodnoteny Usek rychlostnej cesty R4 od Polskej hranice
az po obec KapuSany pri PreSove. Samotnd trasa zac€ina v krizovatke KapuSany, kde sa
napaja na predchadzajlci Usek R4, severny obchvat PreSova. Trasa smerovo kopiruje cestu
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Stavba:
Cast stavby:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
A Sprievodnd sprdva

1/18, v Useku KapuSany - Lipniky. Odtial je navrhovana variantne v koridore cesty 1/73
(variant ¢erveny), v koridore cesty 1/18, 1/15 (variant modry) a ako variant kombinujuci Upravy
na existujucej ceste 1/21 s novymi Usekmi (variant fialovy). Trasovanie variantov je
zobrazené na nasledujucom obrazku:

RYCHLOSTNA CESTA R4 STATNA HRANICA SR/PR - KAPUSANY
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Z vysledkov a zaverov Studie realizovatelnosti je zrejmé, Ze pre dalSie hodnotenie
rychlostného tahu R4 v Useku Statna hranica SR/PR — KapuSany je z dopravného hladiska
najvhodnejSi pre realizaciu variant Cerveny. Z ekonomického hladiska najvyhodnejSi je
fialovy variant.
. . L. Navrhova Max.
. . Sirkové Kategoria , , o
Variant D IZka trasy , : rychlos t pozd IZny
usporiadanie cesty
(km/hod.) sklon
4 — pruhova
4,00 km PIUNOVA 1 2 24,5/100 100
. . Y . komunikacia
Variant €. 1 — Cerveny 4 — pruhova 5,00 %
35,20 km PIUNOVE 1 2 24,5100 100
komunikacia
4 — pruhova
5,85 km komEnikécia R 24,5/100 100
Variant ¢. 2 — fialovy - 6,87 %
2 —pruhova | R 11,5/100
36,41 km e 100
komunikacia (80)

3.2.2 Struéné zddvodnenie vyberu odpord  €aného variantu,

Z vysledkov a zaverov Studie realizovatelnosti je zrejmé, Ze pre dalSie hodnotenie
rychlostného tahu R4 v Useku Statna hranica SR/PR — KapuSany je z dopravného hladiska

najvhodnejSi pre realizaciu variant Cerveny. Z ekonomického hladiska najvyhodnejSi je
fialovy variant.

Odporuéame realizovat variant & 1 (Gerveny), ktory spiia podmienky ekonomicke;
navratnosti investicii a spifia aj ostatné poziadavky pre doporudenie k realizacii. Vzhladom k
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

jeho vedeniu v koridore cesty 1/21 tieZ umoZiiuje etapizaciu vystavby, ktora zaisti prednostné
a véasné rieSenie problémovych &asti tahu.

Stavba variantu ¢.1 (Eerveny) v plnom profile je vyhodnejSia pre realizaciu tahu rychlostnej
cesty R4 preto, Ze:

— ma potrebné prioritné postavenie a je umiestnitelna do hodnoteného Gzemia,

— Je realizovatelna s prijatefnymi technickymi parametrami,

— mobze splnit pozadovany dopravny Ucel a vyhovuje sociologickym hladiskam,

bude mat priechodnost Uzemim z hladiska Zivotného prostredia,

prispeje k rozvoju Statu a daného regionu,

je realizovatelna z hladiska financovania a bude ekonomicky prijatelna z hladiska
nékladov a prinosov.

Variant €. 2 (fialovy) je z ekonomického hladiska najvyhodnejsi, zaostava vSak za ¢ervenym
z hladiska socialnych, dopravnych i environmentélnych efektov a rizik do takej miery, ktoré
vyvaZzuju, ba az prevazuju jeho ekonomicku efektivitu.

3.2.3 Studované varianty v ramci DUR a DSZ,

V ramci dokumentéacie DUR boli Studované moZnosti trasovania rychlostnej cesty R4 v Gseku
Rakov¢ik — Radoma. Trasa R4 bola variovana tak aby boli spinené poZiadavky zavere¢ného
stanoviska a pritom bola €o najoptimélnejSia ako ztechnického ak aj ekonomického
hladiska. Na zaklade vyhodnocovania viacerych aspektov , bol nakoniec vybrany variant
ktory spracovany vramci tejto dokumentacie na DUR. Na nasledujucom obrazku su
znazornené nevybrané Studované trasy rychlostnej cesty v Useku Rakovéik — Radoma.

V ramci dokumentacie DUR boli Studované moznosti napojeni rychlostnej cesty R4 na
jestvujacu cestnu siet — cestu 1/21. V ramci rieSeného Useku sa rychlostna cesta R4 napéja
na existujuci komunika¢ny systém krizovatkami s cestou 1/21. Na zaklade poZiadaviek
investora je zadiatok Useku na cestu 1/21 napojeny do&asnou krizovatkou ,RAKOVCIK®, ktora
sa po dobudovani predchadzajiceho useku rychlostnej cesty ,R4 Svidnik — Rakov¢ik"
odstrani. Na konci Useku je rychlostna cesta na cestu 1/21 napojena krizovatkou
,OKRUHLE". Studovana boli obe krizovatky — Rakov¢ik , Okrahle.
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Krizovatka Rakovdik:

Napojenie rychlostnej cesty na cestu 1/21 pri obci Rakov¢ik bolo preStudované 4 alternati-
vami. Z technického a ekonomického hladiska boli alternativy 1 az 3 vyhodnotené ako menej
vyhodné, preto do DUR bol spracovany alternativa 4. Studované nevybrané alternativy
napojenia krizovatky RakovCik st na nasledujlicom obrazku.

X

Krizovatka Okruahle:

Napojenie rychlostnej cesty na cestu 1/21 pri obci Radoma bolo preStudované 3 alternati-
vami. Z technického a ekonomického hladiska boli alternativy 1 a 2 vyhodnotené ako menej
vyhodné, preto do DUR bol spracovany alternativa 3. Studované nevybrané alternativy
napojenia krizovatky Okrahle sU na nasledujucom obrazku.
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Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

3.3 Struéna charakteristika Uzemia,

Na zaklade overenych inZinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov je
moZzné konStatovat, Ze rychlostna cesta R4 v Uuseku Rakov¢ik - Radoma je vedena v Uzemi
s pomerne zloZitou geologickou stavbou.

V zmysle geomorfologického Elenenia Slovenskej republiky (Mazur a Luknis, 1986) je
zaujmové uzemie sucastou oblasti Nizke Beskydy, celku Ondavska vrchovina.

Zaciatok Useku rychlostnej cesty je situovany do rovinatého Uzemia aluvialnej nivy
potoka Hrabovcik. Smerom na juh trasa cesty prechadza ostro rezanym reliéfom flySovej
vrchoviny s prevahou pieskovcovych litofacii a prekondva niekolko hlboko zarezanych
erdoznych ryh. Nasledne trasa prechadza najvyssim bodom terénu (koéta cca 312,00 m n.m.)
atrasa cesty klesa na svahu flySovej vrchoviny so zastupenim flySovych ilovcov
a pieskovcov. Charakteristickou &rtou reliéfu je husta siet erdznych ryh, zva¢Sa kolmo
pretinajucich trasu cesty. V trase cesty, resp. v jej bezprostrednom okoli sa nachadzaju aj
plosné, potencialne zosuvy.

Na geologickej stavbe predmetného Uzemia sa podla zostavenej geologickej mapy
1:50 000 (Zec, et al. 2006) podielaji horniny paleogénu a kvartérne sedimenty.

Hydrogeologické pomery sU vo vSeobecnosti podmienené geologickou a tektonickou
stavbou Uzemia, GloZznymi, litologickymi, klimatickymi, hydrologickymi aj geomorfologickymi
pomermi a vo velkej miere su ovplyvnené poziciou priepustnych poléh k moznym zdrojom
dotacie podzemnej vody. Jednotlivé hydrogeologické komplexy, ktoré mbéZzeme v skimanom
GUzemi vyclenit, sa navzajom liSia hydrofyzikalnymi vlastnostami horninového prostredia,
obehom, rezimom a chemizmom podzemnych véd.

Navrhované varianty rychlostnej cesty zasahuju do nasledujucich Gtvarov podzem-
nych vod (NV SR 282/2010 Z. z.): Utvary podzemnych vod v pred kvartérnych horninach
SK2002700F - Puklinové podzemné vody flySového pasma a podtatranskej skupiny

oblasti povodia Bodrog,

Z hladiska hydrogeologickej rajonizacie Slovenska patri zaujmové UGzemie
k hydrogeologickému rajonu:

- rajénu PQ 110 Paleogén Nizkych Beskyd v povodi Tople,

- rajéonu PQ 105 Paleogén povodia Ondavy.

3.3.1 Vymedzenie dotknutého Gzemia,

Uzemie navrhovanej rychlostnej cesty je vymedzené vybranym variantom z Stddie
realizovatelnosti, procesom EIA a zavermi rokovani. Je v stlade s UPN VUC Pre3ovského
samospravneho kraja a v stlade s UPD dotknutych obci.

3.3.2 Spbsob jeho doterajSieho vyuzitia,

PrevaZzna Cast Uzemia je evidovand trvale travnaté pozemky. DoterajSie vyuZitie
Uzemia je predovSetkym na polnohospodarske Ucely. Na zaciatku Upravy je rychlostna cesta
situovana na ornej péde vyuzivanej na pofnohospodarske Ucely s napojenim na jestvujicu
cestu 1/21 v docCasnej krizovatke RakovCik zabezpecujucej prepojenie rychlostnej cesty.
Trasa pokracuje trvalymi travnatymi pozemkami a lesnymi pozemkami az po krizovatku
Okruhle kde sa rychlostna cesta prip4ja na jestvujucu cestnu siet - cestu 1/21.

Celkové zabery pozemkov podla typu (trvaly a doCasny zaber).

- orna pbda 4.7559 ha
- chmelnica 0 ha

- vinica 0 ha

- zahrada 0.4364 ha
- ovocny sad 0 ha

- trvaly travnaty porast 39.6303 ha
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- lesny pozemok 16.4174 ha

3.3.3 Zoznam dotknutych obci a katastralnych tzemi

Rychlostna cesta R4 v Useku RakovCik — Radoma prechadza ,alebo svojimi objektmi
zasahuje do katastrov obci Mestisko, Rakovéik, Benadikovce, Sarissky Stiavnik, Radoma a
Okruhle.

3.4 Zdbévodnenie navrhovanej verejnej prace (stavby)

Zdévodnenie navrhovanej stavby v danom Uzemi a jej technickych cielov.

Doprava je vyznamnym prostriedkom zvySovania kvality Zivota obyvatelov. Na to, aby boli
naplnené ocCakavania kvalitnej a bezpe€nej dopravnej obsluhy Uzemia je nutné pripravit
dopravn( infradtruktdru tak, aby bola aj cenovo dostupna a spifiala kritéria na trvalo
udrzatelny rozvoj. Zaroven je potrebné hladat rieSenia realizovatelné v ¢ase a priestore,
teda ,Zivotaschopné projekty".

Ucelom spracovania predmetnej dokumentéacie bolo navrhndat technické rieSenie rychlostne;
cesty R4 v polovicnom profile v kategérii R11,5/100 v Useku od krizovatky Rakov&ik po
krizovatku Okruhle s moznostou vyhladového rozSirenia na plny profil, ako aj plynulého
pokragovania rychlostnej cesty v prifahlych Usekoch.

Pozitiva realizacie zameru:
- zvySenie vykonnosti cestnej siete,
- zlepSenie komfortu jazdy a bezpeénosti preméavky,
- uUspora pohonnych hmét, prevadzkovych nakladov a €asu,
- zlepSenie obsluznosti a vytvorenie podmienok pre rozvoj sucasného
Gzemia.
Negativa realizicie zameru:
- investiéna a materialova narocénost,
- z&bery novych pozemkov,
- obmedzenie preméavky pocas vystavby.

3.5 Planované terminy za ¢€atia a dokon éenia vystavby

Zaciatok vystavby stavby ,Rychlostnd cesta R4 Rakov€ik - Radoma“ sa planuje v roku 2024
a koniec v roku 2027.
Skuto€né realizovanie stavby je zavislé od mnohych faktorov ako napriklad:

- od plynulej pripravy stavby, najma v€asného vydania Gzemného rozhodnutia,

- od v€asného vypracovania dokumentécie na stavebné povolenie (DSP),

- od plynulého majetkopravneho vysporiadania dotknutych pozemkov,

- od v€asného vydania stavebného povolenia,

- od zabezpecCenia potrebnych finanénych prostriedkov pre vystavbu

predmetnej stavby.

4.  KLASIFIKACIA STAVBY (VEREJNEJ PRACE)

Klasifikacia stavby rychlostnej cesty R4 Rakov¢ik — Radoma podla zatriedenia hlavnej
stavby je 2111 Cestné komunikédcie. Kazdy navrhovany objekt je zatriedeny podla
klasifikacie ,vid' 5.1 ¢lenenie stavby na stavebné objekty.
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A Sprievodnd sprdva

5.
5.1

CLENENIE STAVBY
Na stavebné objekty

Zoznam objektov R4 Rakov €ik - Radoma

X . . . . Klasifikacia |Zadelenie
Cislo Nazov &asti stavby Sprévca objektu KSO objektu
Pripravné prace, rekultivacie, vegeta €né Gpravy
1 |001-00 | Demolacie Docasny objekt 2111 WVI
2 |021-00 | Priprava Gzemia Docasny objekt 2111 HVI
3 |031-00 | Nahradn& vysadba Docasny objekt 2111 Wi
4 | 041-00 | Spatna rekultivacia do¢asnych zaberov Docasny objekt 2111 Wi
5 ]051-00 | Vegetacné Upravy rychlostnej cesty R4 NDS., a.s. 2111 HVI
6 | 052-00 | Vegetacné Upravy v krizovatke Rakov¢ik NDS., a.s. 2111 HVI
7 | 053-00 | Vegetacné Upravy v krizovatke Okruhle NDS., a.s. 2111 HVI
Cestné objekty
8 |101-00 | Rychlostna cesta R4 NDS., a.s. 2111 HVI
9 |102-00 | Docasna krizovatka Rakovcéik - vetva A NDS., a.s. 2111 HVI
10 | 103-00 | Mimourovriova krizovatka Okruhle - vetva C NDS., a.s. 2111 HVI
11 [111-00 | Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakovéik - vetva B SSC Bratislava 2111 VVI
12| 112-00 | Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakové&ik - vetva C SSC Bratislava 2111 VVI
13 [113-00 | Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - vetva A SSC Bratislava 2111 VVI
14 | 114-00 | Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - vetva B SSC Bratislava 2111 VVI
Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okrahle - okruzna 2111 Wi
151 115-00 | krizovatka SSC Bratislava
16 | 121-00 | Uprava cesty 111/3581 VUC PSK 2111 VVI
17 | 122-00 | Uprava miestnej komunikacie v obci Radoma obec Radoma 2112 VVI
18| 131-00 | Pristupova cesta v km 0,2 R4 vlavo, k.U. Mestisko obec Mestisko 2112 VI
19| 132-00 | Pristupové cesta v km 0,8 R4, k.. Mestisko obec Mestisko 2112 VVI
20| 133-00 | Pristupova cesta v km 1,0 R4, k.U. Rakov¢ik obec Rakov¢ik 2112 VVI
21| 134-00 | Pristupova cesta v km 1,6 R4, k.G. Rakov¢ik obec Rakovcik 2112 VVI
22| 135-00 | Pristupova cesta v km 1,7 R4 vlavo, k.0. Rakovcik obec Rakovdéik 2112 VVI
23| 136-00 | Pristupova cesta v km 2,0 R4, k.G. Rakov¢ik obec Rakovcik 2112 VVI
24| 137-00 | Pristupova cesta v km 2,5 R4, k.(. Benadikovce obec Benadikovce | 2112 VVI
25 138-00 | Pristupova cesta v km 2,6 R4, k.0. Beriadikovce obec Benadikovce | 2112 VVI
26 | 139-00 | Pristupova cesta v km 3,7 R4, k.U. Benadikovce Spolok OBNOVA | 2112 VVI
Pristupova cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.0. Sarisky obec Sarigsky 9110 Wi
27 | 140-00 | Stiavnik Stiavnik
Pristupova cesta v km 4,3 R4 vlavo , k.0. Sarigky obec Sarigsky 9110 Wi
28 | 141-00 | Stiavnik Stiavnik
29| 142-00 | Pristupova cesta v km 4,65 R4 , k.0. Saridky Stiavnik | obec Sarigsky | 2112 VI
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Stiavnik

30 | 143-01 | Pristupova cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.0. Radoma |obec Radoma 2112 VI
31 | 143-02 | Pristupovéa cesta v km 5,0 R4 , k.0. Saridky Stiavnik OSttJiZ(\:/nik e 2Lz vV
32| 143-03 | Pristupova cesta v km 5,3 R4 vlavo, k.0. Radoma obec Radoma 2112 VVI
33| 144-00 | Pristupova cesta v km 6,5 R4 vlavo, k.. Radoma obec Radoma 2112 VVI
34| 145-00 | Pristupova cesta v krizovatke Okruhle, k.. Radoma | obec Radoma 2112 VVI

Mostné objekty

Mos "A" Kkriz Gil
st | oot.00 Hrago\r/l;kvetve A" krizovatky Rakov¢ik cez potok \bS. as. 2141 HVI
36 | 202-00 | Most na R4 v km 0,904 cez Udolie NDS., a.s. 2141 HVI
37 | 203-00 | Most na R4 v km 1,335 cez udolie NDS., a.s. 2141 HVI
38| 204-00 | Most na R4 v km 1,659 cez Udolie NDS., a.s. 2141 HVI
39 | 205-00 | Most na R4 v km 2,069 cez udolie NDS., a.s. 2141 HVI
40 | 206-00 | Most na R4 v km 2,512 cez Gdolie NDS., a.s. 2141 HVI
41| 207-00 | Most na pristupovej ceste v km 3,7 R4 Spolok Obnova 2141 VI
42| 208-00 | Most na R4 v km 4,080 cez udolie NDS., a.s. 2141 HVI
43 | 209-00 | Most na R4 v km 4,814 cez udolie NDS., a.s. 2141 HVI
44 |210-00 | Most na R4 v km 5,919 cez potok Hradisko NDS., a.s. 2141 HVI
45|211-00 | Most na R4 v km 6,444 cez potok Hradisko NDS., a.s. 2141 HVI
46| 212-00 | Most na ceste 111/3581 v km 6,632 R4 VvUC PSK 2141 VVI
47| 213-00 | Most na R4 v km 6,672 cez bezmenny potok NDS., a.s. 2141 HVI

Most na ceste [11/3581 v km 0,042 cez potok
48| 214-00 | Hradisko ’ VvUC PSK 2141 Wi

Mury
49| 221-00 | Zarubny mur v km 1,190 R4 viavo NDS., a.s. 2111 HVI
50 | 222-00 | Zarubny mar v km 1,840 R4 vlavo NDS., a.s. 2111 HVI
51 | 223-00 | Zarubny mur v km 2,685 R4 viavo NDS., a.s. 2111 HVI
52 | 224-00 | Zarubny mur v km 3,735 R4 viavo NDS., a.s. 2111 HVI
53| 225-00 | Zarubny mur v km 6,545 R4 vlavo NDS., a.s. 2111 HVI
54 | 226-00 | Zarubny mar v km 6,920 R4 vlavo NDS., a.s. 2111 HVI
55 | 231-00 | Oporny mur v km 0,650 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
56 | 232-00 | Oporny mur v km 1,500 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
57 | 233-00 | Oporny mur v km 1,970 R4 vfavo NDS., a.s. 2111 HVI
58 | 234-00 | Oporny mar v km 2,175 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
59 | 235-00 | Oporny mur v km 2,440 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
60 | 236-00 | Oporny mar v km 3,350 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
61 | 237-00 | Oporny mur v km 4,300 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
62 | 238-00 | Oporny mur v km 5,020 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
63 | 239-00 | Oporny mar v km 5,830 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI

Uprava vodnych tokov
64 | 241-00 | Uprava potoka Hrabovéik pod mostom 201-00 NDS., a.s. 2153 HVI
65 | 242-00 | Uprava potoka Hradisko pod mostom 210-00 NDS., a.s. 2153 HVI
66 | 243-00 | Uprava potoka Hradisko pod mostom 211-00 NDS., a.s. 2153 HVI
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Stavba:

Cast stavby:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
A Sprievodnd sprdva

67 | 244-00 | Uprava bezmenného potoka pod mostom 213-00 NDS., a.s. 2153 HVI
Protihlukové steny
68 | 251-00 | Protihlukovéa stena v km 6,700 R4 viavo NDS., a.s. 2111 HVI
69 | 252-00 | Protihlukova stena v km 6,850 R4 vpravo NDS., a.s. 2111 HVI
Oplotenie
70 | 301-00 | Oplotenie rychlostnej cesty R4 NDS., a.s. 2111 HVI
. . Vlastnici
21 1302-00 Uprava oploteni pri ceste 111/3581 nozemkov 2111 VVI
Kanalizacie a vodovody
72 | 501-00 | Cestna kanalizacia rychlostnej cesty R4 NDS., a.s. 2223 HVI
731511-00 | Uprava vodovodu v obci Rakovéik obec Rakovéik 2222 VI
74| 512-00 | Uprava vodovodu v obci Radoma Obec Radoma 2222 WVI
Prelozky a Upravy inzinierskych sieti
. . Vychodoslovenska
751 601-00 Prelozka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4 distribucna, a.s. 2214 VI
. . Vychodoslovenska |, , Wi
76 |610-00 | Prelozka NN vedenia v km 6,6 R4 distribu¢nd, a.s.
77 | 611-00 | Prelozka verejného osvetlenia v km 6,6 R4 Obec Radoma 2224 VVI
NN pripojka pre verejné osvetlenie v krizovatke
78| 615-00 | Okruhle NDS, a.s. 2224 HVI
79| 616-00 | Verejné osvetlenie v krizovatke Okruhle NDS, a.s. 2224 HVI
80 | 620-00 | NN pripojka pre ISRC v km 1,1 R4 NDS, a.s. 2224 HVI
81| 621-00 | NN pripojka pre ISRC v km 6,6 R4 NDS, a.s. 2224 HVI
) o , ] Slovak  Telekom, 2924 I
82 | 651-00 | Prelozka telekomunikaénych kablov na ZU 133-00 a.s.
. o . Slovak  Telekom,
83| 652-00 PreloZka telekomunika&ného vedenia v km 6,6 R4 as 2224 VVI
Prelozka telekomunikaénych kéblov v krizovatke | Slovak  Telekom, 2924 I
84 | 653-00 | Okruhle a.s.
85 | 660-00 | Prelozka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4 Obec Radoma 2224 VI
Informa €ny systém rychlostnej cesty
86 | 690-01 | Informacny systém rychlostnej cesty - stavebna cast | NDS, a.s. 2224 HVI
IvnfOTmacny systém rychlostnej cesty - technologicka 9994 TG
87| 690-02 | Cast NDS, a.s.
Plynovody
SPP, a.s. Divizia
. o . L 2221 VVI
88 | 701-00 | Uprava pripojovacieho plynovodu distribucie
SPP, a.s. Divizia
89 | 702-00 | Uprava OPZ distribucie 222l vV
Docasné komunikacie a opravy vozoviek
90 | 801-00 | Obch&dzka na ceste 111/3581 Docasny objekt 2111 WVI
SSC., VUC PSK, 2111 W
91|811-00 | Uprava vozoviek poskodenych pocéas vystavby dotknuté obce
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

5.2 Technické zariadenia a prevadzkové subory

87

Informacny systém rychlostnej cesty - technologicka

690-02 | Cast’ NDS, a.s. 2224 TG

5.3 Samostatne prevadzkovate [I'né casti

Samostatne prevadzkovatelné ¢asti su:

- vSetky prekladky inZinierskych sieti, ktoré st samostatnymi Castami stavby,

- prelozky a Upravy cestnych komunikacii tak, ako budd v stlade s harmonogramom
prac zhotovitela stavby zrealizované,

- Usek rychlostnej cesty R4 od napojenia nha cestu I/21 pri obci Rakov¢&ik po napojenie
na cestu 1/21 pri obci Radoma, teda medzi docasnou krizovatkou Rakovcik
a krizovatkou Okruhle.

5.4 Etapy vystavby

Vzhladom na vedenie trasy R4 nezavisle od jestvujlcich ciest je mozné rozvinut stavebné
prace na celom rieSenom useku. Pri krizeni s jestvujdcou sietou pozemnych komunikacii je
nutné uvazovat s viacerymi etapami vystavby avedenim dopravy po jestvujlcich resp.
novobudovanych Usekoch ciest. Postupu prac je v prilohe D06.

55 Clenenie objektovej skladby pod Fa navrhnutych Usekov, etap
vystavby

Stavba je pripravovana ako jeden celok bez etapizicie. Samotna realizacia jednotlivych
stavebnych objektov bude zavisiet od postupu vystavby a harmonogramu prac zhotovitela.

6. SUHRNNY PREHLAD A ZDOVODNENIE
6.1 PoZiadaviek na vyvolané investicie

V Uzemi navrhovanej vystavby rychlostnej cesty R4 sa v su€asnosti nachadza niekolko
inZinierskych sieti, vedeni a inych zariadeni, ktoré bude nutné preloZzit, resp. ochranit.

Pripravné préce, rekultivacie, vegetacné Gpravy

Z dovodu vystavby navrhovanej rychlostnej cesty R4, ostatnych cestnych, mostnych objektov
a IS bude potrebné doCasne zabrat Cast Uzemia, ktoré sa po realizacii stavby vrati
pévodnym majiteflom a zrekultivuje sa. Taktiez na zéklade inventarizacie drevin bude
potrebné zrealizovat vegetacné a sadovnicke Upravy, ako aj nadhradnu vysadbu. V ramci
vystavby rychlostnej cesty R4 sa uvaZuje aj z demolaciami.

Pripravné prace, rekultivacie, vegetaéné Upravy
001-00Demolacie

031-00N&hradna vysadba

041-00Spatna rekultivacia docasnych zaberov

Prelozky a vystavba novych pozemnych komunikacii

V ramci suvisiacich priestorovych narokov je potrebné zabezpedit prelozky a napojenie
stavbou rozdelenych prifahlych pozemkov a komunikacii.
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Cestné objekty

111-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakov¢ik - vetva B

112-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakov¢ik - vetva C

113-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - vetva A

114-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - vetva B

115-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - okruzna krizovatka
121-00 Uprava cesty 111/3581

122-00 Uprava miestnej komunikéacie v obci Radoma

131-00 Pristupova cesta v km 0,2 R4 vlavo, k.U. Mestisko

132-00 Pristupova cesta v km 0,8 R4, k.U. Mestisko

133-00 Pristupova cesta v km 1,0 R4, k.U. Rakov¢ik

134-00 Pristupova cesta v km 1,6 R4, k.0. Rakov¢ik

135-00 Pristupova cesta v km 1,7 R4 vlavo, k.U. Rakovcik
136-00 Pristupova cesta v km 2,0 R4, k.U. Rakov¢ik

137-00 Pristupova cesta v km 2,5 R4, k.0. Befladikovce

138-00 Pristupova cesta v km 2,6 R4, k.U. Benadikovce

139-00 Pristupova cesta v km 3,7 R4 , k.0. Benadikovce

140-00  Pristupova cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.G. Sarisky Stiavnik
141-00 Pristupova cesta v km 4,3 R4 vlavo , k.0. Sarisky Stiavnik
142-00 Pristupova cesta v km 4,65 R4 , k.G. Sarisky Stiavnik
143-01 Pristupova cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.U. Radoma
143-02  Pristupova cesta v km 5,0 R4 , k.0. Saridky Stiavnik
143-03 Pristupova cesta v km 5,3 R4 vlavo, k.U. Radoma

144-00 Pristupova cesta v km 6,5 R4 vlavo, k.0. Radoma

145-00 Pristupova cesta v krizovatke Okruhle, k.U. Radoma

Z dévodu zabezpeenia mimouroviiovych krizeni a prepojeni prilahlych komunikacii, si
vystavba vyZaduje vybudovanie novych mostnych objektov.

Mostné objekty

207-00 Most na pristupovej ceste vkm 3,7 R4

212-00 Most na ceste 111/3581 v km 6,632 R4

214-00 Most na ceste 111/3581 v km 0,042 cez potok Hradisko

Z doévodu zasahu do vodnych tokov a okolia v suvislosti s vystavbou mostnych objektov je
nevyhnutné vykonat Upravy a prelozky vodnych tokov.

Upravy vodnych tokov

241-00 Uprava potoka Hrabovéik pod mostom 201-00
242-00 Uprava potoka Hradisko pod mostom 210-00
243-00 Uprava potoka Hradisko pod mostom 211-00
244-00 Uprava bezmenného potoka pod mostom 213-00

Z dovodu zabranenia vstupu do priestoru rychlostnej cesty R4 je potrebné vybudovat
oplotenie. V miestach zruSenych existujdcich oploteni sukromnych vlastnikov je nevyhnutné
zrealizovat ich Upravu resp. prelozku.

Oplotenie
302-00 Uprava oploteni pri ceste 111/3581

Nakolko rychlostnd cesta R4 dbjde do styku s jestvujucimi vedeniami vodovodov, bude
potrebné ich ochrénit resp. prelozit do novej polohy.
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Kanalizacie, vodovody
511-00 Uprava vodovodu v obci RakovEik
512-00 Uprava vodovodu v obci Radoma

Z dovodu vystavby rychlostnej cesty R4, ako aj prilahlych komunikacii je potrebné upravit,
resp. prelozit jestvujuce VN, NN a VO vedenia.

Prelozky a Upravy inZinierskych sieti

601-00 Prelozka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4

610-00 Prelozka NN vedenia v km 6,6 R4

611-00 Prelozka verejného osvetlenia v km 6,6 R4

651-00 Prelozka telekomunikaénych kablov na ZU 133-00
652-00 Prelozka telekomunika¢ného vedenia v km 6,6 R4
653-00 PreloZzka telekomunika&nych kablov v krizovatke Okruhle
660-00 Prelozka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4

Nakolko vystavba rychlostnej cesty R4 si vyZiada prelozku cesty 111/3581 je potrebné
upravit' jestvujucimi vedeniami plynovodov pri pévodnej ceste 111/3581

Prelozky plynovodu
701-00 Uprava pripojovacieho plynovodu
702-00 Uprava OPZ

V Case vystavby bude nevyhnutné vybudovat docasné objekty nevyhnutné pre etapizaciu
vystavby komunikacii. Taktiez po vystavbe bude potrebné vykonat obnovu existujucich
krytov vozoviek

Docasné komunikacie a opravy vozoviek
801-00 chhédzka na ceste 11/3581
811-00 Uprava vozoviek poSkodenych pocas vystavby

6.2 Zabezpe éenia hlavnych surovin a materialov

Podla predbeznej bilancie zemnych prac bude:

zemina ziskana z vykopov 678832 m3
nevhodna zemina z vykopov -64489 m3
potrebné do nasypov -515014 m3
potreba do aktivnej zony -54188 m3

VytaZzenu horninu z km 1,1 aZ 1,950 (prevazne R5-R6) v objeme 100 800m® uvaZzujeme po
predrveni pouzit do aktivnej zony kde je potreba cca 54 200 m®zvySok sa pouZije pri
vystavbe murov resp. do vrstevnatych nasypov.Vytazend zemina z km 5,5 az 6,3 v objeme
64 500 m® nieje vhodn& na zabudovanie do stavby predmetného Gseku a bude pouZita na
zarovnanie eréznych ryh v blizkom okoli stavby. Pre potvrdenie vhodnosti zemin, a teda aj
bilancie objemov, bude potrebné v dalSich stupfioch dokumentéacie vykonat podrobny
inZiniersko-geologicky prieskum. V pripade nepotvrdenia predpokladov zo zaverecnej spravy
IGHP avacsieho podielu nevhodnej zeminy je potrebné zabezpelenie néasypoveho
materialu.

Najbliz8im loziskom nerastnych surovin s rozvinutou tazbou s vhodnym stavebnym
materiadlom do nasypov je lom Maglovec , ktory patri spolo¢nosti IS-Lom s. r. 0., Maglovec.
Spolo¢nost’ IS-LOM s. r. 0., Maglovec patri k najva¢sim dodavatelom drveného kameniva
najvyssich akostnych tried v oblasti vychodného Slovenska.

LoZiskové Uzemie Maglovec spada do katastralneho Gzemia obce Vy3na Sebastova
v okrese PreSov. Vlastné loZisko stavebného kamena Vy3na Sebastova — Maglovec je
tvorené andezitom — dioritovymi porfyritmi neogénneho komplexu Slanskych vrchov.
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Dalsim &innym lomom v blizkom okoli zaujmovej oblasti je kamemolom Vechec ,
ktory patri spolo¢nosti VSK Mineral s. r. 0., Juzna Trieda 125, 040 01 KoSice. LoZisko
stavebného kamena — Vechec sa nachadza cca 2,0 km JZ od obce Vechec na vychodnom
Upéti Slanskych vrchov v okrese Vranov nad Toplou. LoZisko je budované tmavosivym
pyroxenickym andezitom s porfyrickou Struktdrou, blokovitej, stipcovitej, aZ doskovitej
odlu¢nosti. Surovina loZiska je vhodna na vyrobu drobného a hrubého drveného kameniva
stym, Ze zfrakcie 0/4 je potrebné odstranovat odplavitelné castice pranim alebo
odprasovanim. Dalej je surovina vhodna tiez ako kameri pre murivo a stavebné Ggely.

LoZiska, loZiskové vyskyty a staré malé opustené lomy stavebného kamena su vo
vSetkych jednotkach regionu Nizke Beskydy — zapadna Cast. V 60. rokoch 20. storocia boli
zaregistrované iba miestne vyuzivané vyskyty, tazili sa hlavne pieskovce zlinskeho, zriedka
aj beloveZského sulvrstvia v bystrickej jednotke alebo strihovské pieskovce v krynickej
jednotke (Giraltovce). Zacgiatkom 90. rokov 20. storocia boli vytypované lokality (Pisarcik et
al., 1991) vyhladavacim prieskumom sa overilo niekofko vyznamnejSich lozisk a vyskytov
(loZisko Chotc¢a, loZiskovy vyskyt Hrabovcik, loZiskovy vyskyt Keckovce, loZiskovy vyskyt
Strogin a lozisko Sandal). NajblizSie ku projektovanej trase rychlostnej cesty Ladomirova —
Hunkovce su loZiskovy vyskyt Hrabov¢ik a loZiskovy vyskyt Strocin.

6.3 Zabezpe ¢enia celkového po ¢€tu pracovnikov a ich pripravy

Potrebny pocet pracovnikov a ich pripravu na zrealizovanie verejnej prace zabezpeci vybraty
zhotovitel stavby.

6.4 Likvidacie prevadzok, objektov a zariadeni v su0 vislosti s
navrhnutou verejnou pracou

Vystavba rychlostnej cesty R4 vyvolava potrebu demoléacie existujacich objektov. Jedna sa
0:
- opusteny usek cesty I11/3581 ,ktory bude demolovany v objekte SO 121-00 a 122-00
- pivnicu v km 6,730 rychlostnej cesty R4 ,ktora bude demolovana v ramci SO 001-00
- oplotenia pri ceste 111/3581 budu demolované v objekte SO 001-00 ,ich nahradu riesi
objekt SO 302-00

7. VECNE A CASOVE VAZBY
7.1 Na okolitu zastavbu

Predmetny Usek rychlostnej cesty R4 je vedeny mimo suvislej zastavby, v dotyku je len s
okrajovymi Castami obci Radoma a RakovCik. Uvedena blizkost existujucej zastavby si
vyZaduje budovanie protihlukovych opatreni pri obci Radoma.

7.2 Na inzinierske siete

V ramci projektovych prac boli v dotknutom Useku zistené inZinierske siete, ktoré sa dostanu
do kolizie pocas realiz&cii stavby rychlostnej cesty. V rdmci stavby budua tieto preloZené,
resp. upravené alebo ochrdnené tak, aby stavba rychlostnej cesty R4 nenaruSila ich
prevadzkovanie, resp. uzivanie. To sa tyka hlavne vedeni VVN, VN, NN, VO,
slaboprudovych vedenti, plynovodov, vodovodov a kanalizacii.

7.3 Narozostavané a pripravované nadvazné useky (o  bjekty)

StaniCenie tahu rychlostnej cesty R4 je od Statnej hranice SR/PL v smere na PreSov.
V Useku medzi Statnou hranicou SR/PL a rieSenym Usekom rychlostnej cesty R4 bola v roku
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

2017 spracovana dokumentacia na stavebné povolenie pre stavbu ,Rychlostna cesta R4
Ladomirova — Hunkovce" pre polovi¢ny profil rychlostnej cesty R4.

V subehu s projektovymi pracami stavby ,Rychlostna cesta R4 RakovC€ik - Radoma“
prebieha aj spracovanie dokumentécie na izemné rozhodnutie pre stavby ,Rychlostna cesta
R4 Giraltovce — Kukova“ pre poloviény profil rychlostnej cesty R4 a ,Rychlostna cesta R4
Lipniky - KapuSany“ pre plny profil rychlostnej cesty R4. Na Useku ,Rychlostnd cesta R4
Lipniky - KapuSany“ sa predpoklada plynulé napojenie na uz vybudovanu stavbu rychlostnej
cesty R4 PreSov — severny obchvat.

V Useku Svidnik — KapuSany bola spracovana sprava o hodnoteni vplyvu stavby na Zivotné
prostredie, ktora bola podkladom pre vydanie zavereéného stanoviska MZP. Na prilahlé
priamonadvazujuce Useky rychlostnej cesty R4 na rieSeny usek ,Rychlostna cesta R4
Rakové&ik — Radoma* sa v sugasnosti pripravuje sttaz na vyber zhotovitela DUR, DSZ, 8a.

7.4 Na prilahlu cestnu sie t

Stavba rychlostnej cesty R4 ma priamy vplyv na jestvujuce komunikacie, nakolko je
napojend na jestvujucu cestu 1/21 a krizuje cestu lll. triedy 3581. Vystavba Rychlostnej cesty
v predmetnom Useku vyZaduje prelozku cesty 111/3581 a vybudovanie jej docCasnej
obchadzky. Krizované pristupové komunikacie sa v nevyhnutnom rozsahu upravuja ,v
pripade ich preruSenia prepajaju.

V rdmci napojenia rychlostnej cesty R4 sa uvazuje na ceste 1/21 s vybudovanim docasnej
stykovej krizovatky Rakov€ik so samostatnym odboovacim pruhom dolava v smere
z rychlostnej cesty do obce Rakov€ik a Upravou cesty 1/21. Po dobudovani Gseku Svidnik —
Rakovcik bude krizovatka odstranena (nahradi ju mimouroviova krizovatka Strocin) a cesta
I/21 vraten& do pévodného stavu.

Na konci rieSeného Useku rychlostnej cesty R4 sa uvaZzuje s vybudovanim MUK Okruahle.
Navrhovand mimourovriova krizovatka Okruhle zabezpecuje pripojenie rychlostnej cesty R4
na cestu 1/21. Krizovatka v tejto etape je tvorend tromi vetvami napojenymi do okruznej
krizovatky zabezpedujucimi prepojenie rychlostnej cesty R4 a jestvujlcej cesty prvej triedy
I/21. V ramci rieSeného Useku bude zrealizovana celd okruzna krizovatka vratane zéarodku
pre vyhladovl vetvu E tak, aby poCas dostavby celej krizovatky v ramci prifahlého Useku
Radoma — Giraltovce nebolo potrebné stavebne zasiahnat do okruznej krizovatky.

Uvedené prace si vyZaduju obmedzenie dopravy a stanovenie planu organizacie dopravy na
prifahlych komunikacidch. Pristup na stavenisko rychlostnej cesty R4 je mozZzny po
jestvujucom komunika¢nom systéme a vybudovanych pristupovych komunikaciach
s ohladom na minimalizaciu prejazdov cez prifahlé obce. Po ukonéeni vystavby bude rieSena
obnova krytov vozoviek, vyuzivanych staveniskovou dopravou.

7.5 Koordinacia so zamermi inych investorov (staveb nikov)

V Gzemi dotknutom stavbou rychlostnej cesty R4 sa stretavaju zaujmy tychto stavebnikov:

Obec Radoma — Uprava vodného toku v obci Radoma ,Projekt pre Gizemné konanie 02/2013
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8. SULAD S MEDZINARODNYMI ZMLUVAMI A INYMI
DOKUMENTMI, KTORYMI JE SLOVENSKA REPUBLIKA VIAZANA

Zabezpecuje a vyhodnoti MDV SR.

9. SULAVD S KONCEPCIOU UZEMNEHO ROZVOJA SLOVENSKA —
ZABEZPE CUJE MDV SR.

Zabezpeduje a vyhodnoti MDV SR.

10. SULAD SO ZAKLADNYMI PROGRAMOVYMI DOKUMENTMI
PODPORY REGIONALNEHO ROZVOJA

10.1 Sdlad s Narodnym planom regionalneho rozvoja S  lovenskej
republiky

Zabezpecuje a vyhodnoti MDV SR.

10.2 Sdlad s Ramcom podpory Spolo éenstva
Zabezpeduje a vyhodnoti MDV SR.

10.3 Sdlad s Opera énym programom Doprava
Zabezpecuje a vyhodnoti MDV SR.

10.4 Sdlad s regionalnym opera ¢nym programom
Zabezpeduje a vyhodnoti MDV SR.

10.5 Sdlad so sektorovym opera énym programom
Zabezpecduje a vyhodnoti MDV SR.

10.6 Sdlad s jednotnym programovym dokumentom

Zabezpecuje a vyhodnoti MDV SR.

10.7 Sdlad so strategickym programovym dokumentom p re Kohézny
fond

Zabezpecuje a vyhodnoti MDV SR.

10.8 Sdlad s programom hospodarskeho rozvoja a soci  alneho rozvoja
samospravneho kraja

Zabezpeduje a vyhodnoti MDV SR.

10.9 Sdlad s programom hospodarskeho rozvoja a soci  alneho rozvoja
obce

Zabezpeduje a vyhodnoti MDV SR.

10.10 Sdlad s programom iniciativy Eurépskeho spolo censtva
Zabezpecuje a vyhodnoti MDV SR.
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11. SULAD S KONCEPCIOU ROZVOJA ODVETVIA.
Zabezpecuje a vyhodnoti MDV SR.

12. SULAD, S PODMIENKAMI UZEMNOPLANOVACEJ
DOKUMENTACIE.

Vid kapitolu 2.5

13. PRILOHY SPRIEVODNEJ SPRAVY

13.1 Vyhodnotenie spdsobu zapracovania podmienok ur c¢enych
v zis tovacom konani alebo v zavere énom stanovisku MZP SR

Z&vereCné stanovisko pre navrhovanu ¢innost k stavbe ,Rychlostnd cesta R4 Svidnik —
Kapuany* bolo vydané MZP SR dria 30.10.2017 pod ¢&.: 1267/2017-1.7/ml. Na zaklade
vysledku celého procesu posudzovania, spravy o hodnoteni, stanovisk, z&znamov
zrokovani aposudku je v zavereCnom stanovisku konStatované, Ze sa suUhlasi
s realizaciou navrhovanej €innosti ,Rychlostnd cesta R4 Svidnik — KapuSany* podla
navrhovaného variantu €. 1 — Cerveny variant s navrhovanou modifikaciou trasy pri obci
Luzany pri Topli. Predmetné zavere¢né stanovisko odporuca realizaciu rychlostnej cesty R4
Svidnik — Kapusany a dodrzanie podmienok a opatreni, ktoré sa nachadzaju v bode 3 Casti
VI. ,Rozhodnutie vo veci“ tohto stanoviska.

V nasledovnej tabulke su uvedené vsetky doporucované body zo zavere¢ného stanoviska
(kurziva) a ich plnenie (tu €éné pismo) :

1. Uzemnoplanovacie opatrenia

Definitivne rieSenie trasovania rychlostnej cesty R4 Svidnik — KapuSany je potrebné
zapracovat do zmien adoplnkov UPD obci, UPN VUC PreSovského kraja po vydani
zavere¢ného stanoviska MZP SR, resp. po vydani rozhodnutia o umiestneni stavby (po
ukonceni tzemného konania).

Zapracovanie do zmien a doplnkov UPD obci, UPN VUC  PreSovského kraja bude po
ukon éeni tzemného konania a vydania rozhodnutia o umiest  neni stavby.

2. Technické a technologické opatrenia

V rdmci dalSich projekénych prac preskamat’ moznosti zmeny trasy rychlostnej cesty R4 v
obci Okruhle z dévodu moZzného konfliktu s lesoparkom Okruhle Kerta.

Vramci dokumentacie na Uzemné rozhodnutie bola tras  a R4 upravena tak aby lesopart
Okrahle Kerta bol obideny z vychodnej strany anasl  edujdaci Usek R4 Radoma —
Giraltovce ho zasiahol len minimélne. Tento posun t  rasy ovplyvnil vedenie trasy
v navrhovanom Useku R4 Rakov ¢&ik — Radoma azapri €inii novd polohu
mimourov novej krizovatky Okruhle.
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V rdmci dalSich projekénych prac preskiumat’ moznosti zmeny trasy rychlostnej cesty R4 v
obci Chmelov v priestore arealu pre chov Sportovych koni (v km cca 6,5).

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

V ramci dalSich projekénych prac preskimat’ moznosti ochrany vodného zdroja Rakovcik s
pripadnou prekladkou.

Do navrhovaného Useku R4 Rakov ¢&ik — Radoma bolo zapracované presunutie
vodného zdroja Rakov ¢€ik a jeho napojenie na jestvujici vodovod obce.

Presunut trasu rychlostnej cesty R4 pozd/z obce Sarigsky Stiavnik od km 28,0 po 30,0 cca
200 m od planovacej trasy od obce z dbvodu zdrojov pitnej vody (sukromnych studni
obc¢anov obce).

Navrhovana trasa rychlostnej cesty R4 Rakov &k — Radoma bola oproti trase v StR

odsunuta od obce Sari§sky Stiavnik cca 0 120m smero  m na vychod, €o minimalizuje
moznos t' ovplyvnenia predmetnych studni. Va €Si posun nebol mozny zdbvodu

dodrzania normovych parametrov smerového a vyskovéh 0 vedenia trasy.

Prelozit' cestu vy3sie do pofa na Gseku ¢. 20 v KU Matovce.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Obec Lipniky Ziada v km 4,235 most nad Zelezni¢nou tratou zriadit’ protihlukové steny zo
strany obce Lipniky.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Nasledne, za uvedenym mostom, ak je to mozné, posunut trasovanie rychlostnej cesty dalej
od obce Lipniky, pretoZze v cCasti obce Lipniky Talka sa uvaZzuje s individualnou bytovou
vystavbou v smere rychlostnej cesty.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Vzhfadom na zloZiti geologickl stavbu a vyskyt zosuvnych nestabilnych Gzemi bude
potrebné v rdmci podrobného inZinierskogeologického prieskumu posudit’ stabilitu svahov a
zosuvov, upresnit’ Useky vyZadujuce realizaciu sanacnych opatreni pred zacatim
vystavby,pripadne aj pocas vystavby.

Stabilita svahov azosuvov bola posudend vramci in  Ziniersko-geologického
prieskumu.

Pred vystavbou bude potrebné vypracovat’ projekt sana¢nych a stabilizacnych opatreni,
vratane geotechnického monitoringu a monitoringu horninového prostredia.
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Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetna, tyka sa  dokumentacie na stavebné
povolenie.

Stavebna cinnost’ v nestabilnom prostredi si vyZaduje realizaciu sanac¢nych opatreni. Tie
spocivaju v odvodneni masivu a stabilizacii svahov. Pre odvodnenie svahov boli navrhnuté
nasledovné opatrenia: drenazne rebra, vertikalne konsolidacné drény, subhorizontalne vrty a
odvodriovacie rebra.

Stabilita svahov azosuvov bola posudend vramci in  Ziniersko-geologického
prieskumu vratane navrhu sana €nych opatreni.

Pri ndsypoch je navrhnuta vymena podloZia a vystuZenie nasypu geosyntetikami.

Na zaklade inziniersko-geologického prieskumu boli v DUR navrhnuté geotechnické
opatrenia.

Odkryté zarezové svahy vo flySovom prostredi a neogénneho peliticko aleuritického savrstvia
bude potrebné chranit’ proti erézii a zvetravaniu (Eko mary, ochranny prisyp, zatravnenie).

Na zaklade inZiniersko-geologického prieskumu boli v DUR navrhnuté geotechnické
opatrenia.

Mostné objekty bude potrebné zakladat’ v Strkovej vrstve, pripadne na zdravom skalnom
podloZi.

Na z&klade inZiniersko-geologického prieskumu bolo v DUR navrhnuté zakladanie
mostnych objektov.

Vzhlfadom na vyskyt svahovych deforméacii bude potrebné zabezpedit' vykonavanie
geologického dozoru pocas realizacie stavby.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetnd, tyka sa  realizacie stavby.

V pripade krizovania ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov zabezpecit' hydrogeologické
posudenie vplyvu rychlostnej cesty na tieto vodarenské zdroje (VZ v Giraltovciach a v povodi
Ondavy). V ramci preventivnych opatreni je potrebné vylaéit' umiestnenie zariadeni
staveniska na Uzemi OP Il. stupria vodarenskych zdrojov.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Zvlastnu pozornost’ je potrebné venovat ochrane vodnych tokov v priebehu vystavby, kedy je
zvySené riziko moznej kontaminacie vplyvom Unikov pohonnych hmét a olejov zo stavebnych
mechanizmov, ako aj pri zriadovani a prevadzke stavebnych dvorov.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetnd, tyka sa  realizacie stavby.

Splachy zo skladok stavebnych materidlov a inych hmét odviest’ do recipientov po ich

34



Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

odsedimentovani.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetnd, tyka sa  realizacie stavby.

Odpadové vody zo skladov olejov a vydajni PHM ddsledne odsedimentovat’ a odolejovat.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetna, tyka sa  realizacie stavby.

Splachy zo skladov stavebnych chemikalii a inych chemickych pripravkov akumulovat’ vo
vodotesnych nadrZiach a vyvazat na zneSkodnenie v prislusnych zariadeniach.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetna, tyka sa  realizacie stavby.

Pred zacatim vystavby je potrebné zabezpecit' predrealizacny monitoring povrchovych a
podzemnych véd zamerany na kvalitu, rezim a hydrologické pomery. Na zaklade prislusnych
zisteni prijat’ vhodné opatrenia na ochranu pred ohrozenim velkymi vodami najmé pre
Gzemie povodia Ondavy z pohfadu prietokov nad Q100, vypracovat povodriové plany.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetna, tyka sa  realizacie stavby.

Na ochranu povrchovych a podzemnych véd, ako aj vodarenskych zdrojov v blizkosti
navrhovanej trasy rychlostnej cesty bude vybudovand cestné kanalizicia. Ide predovSetkym
o odkanalizovanie vod stekajucich z povrchu vozovky v izemiach ochrannych pasiem Il. a lll.
stupria vodarenskych zdrojov. Tieto vody budu odvedené do vhodnych recipientov cez
sedimentacné nadrze s odlucovacmi ropnych latok mimo Uzemia uvedenych ochrannych
pasiem.

V ramci DUR je na celom Gseku rychlostnej cesty nav  rhované odvodnenie vozovky
cez liniové rigoly, vpusty a ich pripojky do cestne j kanalizacie a ORL. Pre €istené vody
sU nasledne vyustené do recipientov.

Pocas zimného obdobia je potrebné zabezpedit’ udrzbu vozovky inertnym posypom.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetna, tyka sa  Gdrzby pri prevadzke.

Pred zaciatkom prevadzky je potrebné dokladovat’ uzavretie zmluvy s prislusnymi
organizaciami na likvidaciu tekutych a tuhych odpadov zo zariadeni odpocivadiel.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetna, tyka sa  prevadzky rychlostnej cesty.

Je nutné rieSit’ ochranu dotknutych obci aj rychlostnej cesty proti velkym vodam (Q100 a
viac) hydrotechnickymi Upravami vodnych tokov prehlbovanim koryt a budovanim
prehradzok alebo suchych nadrzi (poldrov). Menej naroénym rieSenim vhodnym na
zachytenie a odvedenie privalovych vod menSich objemov je vybudovanie drénov a
vsakovacich jam, resp. vsakovacich blokov na svahoch a na ich Upéti, vysadba liniovej
zelene a pod. Dal$imi moznymi ochrannymi opatreniami s zmeny rezimu hospodéarenia v
povodi s ciefom zachytit’ ¢o najvac¢Sie mnozstvo zrazok, napriklad zmena ornej pédy na
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trvalé travne porasty a lesy, obnovenie brehovych porastov, obmedzenie holorubov a pod.

V dalSich stuprioch PD bude vykonané hydrotechnické posudenie a navrhnuté konkrétne
protipovodriové opatrenia na zaklade zaverov z vykonaného hydrotechnického posudenia,
ako je tomu v Uvodnej ¢asti posudzovaného Useku R4 po km 3,9. Pre tento Usek je
vypracovana dokumentacia v rozsahu DUR. Mostné objekty budd navrhnuté tak, ze
bezpecne prevedu Q100 rocny prietok premostovaného vodného toku s bezpecnostou 1,0
m.

Navrhované opatrenie sa priamo nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4
Rakov €ik — Radoma. Predmetny Usek je v3ak navrhnuty v sual  ade s timto opatrenim.

Pred vystavbou rychlostnej cesty je potrebné vypracovat’ povodriové plany na ochranu
stavby rychlostnej cesty a savisiacich stavebnych zariadeni.

Uvedena podmienka je pre DUR bezpredmetna, tyka sa  realizacie stavby.

V ramci Opravy tokov pod mostnymi objektami minimalizovat’ zasah do brehov,
neumiestriovat’ piliere mostov do ich koryta.

Podmienka splnena v rozsahu DUR.

Zvéazit prelozku jestvujucej cesty 1/21 v obci SoboS§, nako/ko v tomto Useku sa nachadza
vodny zdroj Starina.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

V etape vystavby rychlostnej cesty bude potrebné obmedzit' pésobenie hluku vhodnou
organizaciou prace na stavenisku, dodrZiavanim noc¢ného kfudu, vyli¢enim prac pocas dni
pracovného volha, dodrziavanim presunu hmoét a mechanizmov po odsuhlasenych
pristupovych cestach na stavenisko (v spolupraci s obcami) a realizaciou protihlukovych
stien.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby. Vramc i DUR boli navrhnuté
protihlukové opatrenia.

Neobmedzovat vyuzivanie lavky v blizkosti stavebného dvora SD10 (cca 150 m) v désledku
stavebnej ¢innosti.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Nepriaznivé ucinky hluku na obyvate/stvo z dopravy eliminovat’ protihlukovymi opatreniami.
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V ramci DUR boli navrhnuté protihlukové opatrenia p ri obci Radoma na zéaklade
vypo €étového modelu.

Pred zacatim vystavby sa na plochach trvalého zdberu musi vykonat’ skryvka humusového
horizontu po/hohospodarskej pddy v zmysle metodického usmernenia Ministerstva
podohospodarstva ¢. 2341/2006 910 a zabezpecit' jej Ucelné a hospodarne vyuZitie.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby. V ramc i DUR bol vykonany pedologicky
prieskum.

Vyrub lesnych porastov a nelesnej krovitej a stromovej zelene uskutoénit’ prednostne v
mimohniezdnom obdobi a mimovegetacnom obdobi.

Uvedena podmienka sa tyka realizcie stavby.

Minimalizovat’ zasah do brehovych porastov, vyhnut sa devastacii brehov vodnych tokov.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby. V ramc i technického rieSenia DUR bolo
uvedené zoh Fadnené.

Pri osadzovani pilierov mostnych objektov vyhnut sa zasahu do dna a brehov toku.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby. V ramc i technického rieSenia DUR bolo
uvedené zoh Fadnené.

Zabezpecit’ priechodnost vSetkych mostnych objektov pre drobné méasozravce (napr. vydra,
tchor, hranostaj) a obojzivelniky

V ramci navrhu technického rieSenia DUR bola uveden & podmienka zoh Padnena.

V traséch biokoridorov ponechat’ medzi mostnym objektom a vlastnym brehom vodného toku
volny priestor pre migraciu Zivocichov.

V ramci navrhu technického rieSenia DUR bola uveden & podmienka zoh Padnena.

Pri Uprave dna a brehov premostovanych vodnych tokov pouzivat prirodné materialy drevo,
kameri a vhodné technické rieSenia revitalizacie.

Uvedena podmienka sa tyka dokumentacie na stavebné povolenie.

Pred upravou tokov a prekladkou koryta vykonat hydrobiologicky a ichtyologicky prieskum na
dotknutych lokalitach a Upravu navrhnit na zaklade vysledkov tohto prieskumu s
hydrobiolbgom a ichtyolégom.

V ramci DUR bol vykonany hydrobiologicky a ichtyolo gicky prieskum.
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V prekladanych Gsekoch tokov dorieSit' ozelenie brehov (vegetacné upravy by mali
reSpektovat’ prirodzené druhové zloZenie a navrhnutd druhova skladba drevin a bylin by
mala vychédzat z inventarizacie priamo v mieste prekladaného Useku toku).

Uvedend podmienka sa tyka dokumentacie na stavebné povolenie.

Zabezpecit monitoring lokalit ovplyvnenych Gpravami toku.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby.

Nenavrhovat’ mosty s uplatnenim zavesnych lan alebo konStrukcii a tym uvo/hit’ vzdusny
priestor v spodnych ¢&astiach udoli, ¢im sa umozni bezpecénejSia migracia vtakom, ktoré
pocas tahu sleduju vodné toky (Ondava, Top/a).

Vramci navrhu technického rieSenia mostov DUR bola uvedenad podmienka
zohladnena.

Medzi mostnym objektom a vlastnym brehom vodného toku ponechat’ volny priestor pre
umoZznenie prechodu Zivo¢ichom a tak migracénymi objektami ktoré boli navrhnuté a
lokalizované v miestach identifikovanych migraénych tras zabezpecit'ich dalSie fungovanie.

Vramci navrhu technického rieSenia mostov DUR bola uvedena podmienka
zohladnena.

Zabezpecit minimalnu podchodnu vysku pri menSich vodnych tokoch — 2,60 m.

Vramci navrhu technického rieSenia mostov DUR bola uvedena podmienka
zohladnena.

V Usekoch prechodu rychlostnej cesty cez lesné Useky inStalovat’ oplotenie popri ceste na
zamedzenie pristupu zveri na cestu a tym aj zamedzenie zbytoénym zraZkam so zverou,
technické rieSenie oplotenia konzultovat’ s prislusnym uZivatefom pofovnych pozemkov a
diferencovat’ ho podfa druhu vyskytujlcej sa volhe Zijlcej zveri.

V ramci navrhu technického rieSenia DUR bola uveden & podmienka zoh Padnena.
Rychlostna cesta bude v celom Useku oplotena.

Predchadzat’ likvidacii mokradi; v pripade, Ze je nevyhnutny zdsah do mokradi, je potrebné
vyZiadat suhlas prislusného organu ochrany prirody.

Navrhovany uUsek Rychlostnd cesta R4 Rakov €ik — Radoma bol prerokovany zo
Statnou ochranou prirody. Na zaklade tohto rokovani a bola z dévodu zachovania
mokrade juZne od obce Okruhle avychodne od obce V  alkovce v priestore medzi
cestou 1/21 a starou uZ nepouZzivanou cestou I/21 up ravena trasa na nasledujucom
Useku R4 Radoma — Giraltovce. Tento odsun trasy sa premietol do navrhovaného
Useku R4 Rakov €ik — Radoma a Useku Giraltovce - Kukova.
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V miestach migracie obojzivelnikov zistenych ich mapovanim a monitoringom pred
zahajenim vystavby vybudovat’ obojstranné trvalé zabrany (navadzacie zariadenia), ktoré
zabrania prechodu obojZivelnikov na vozovku a nasmeruji ich k migracnym objektom
(mostné objekty, fixné podchody) a pévodnym, ¢i ndhradnym rozmnozovacim nadrziam.

Rychlostna cesta bude v celom Useku oplotena. Vrdm  ci nadvrhu technického rieSenia
DUR bola uvedena podmienka zoh Fadnena

Vhodnymi opatreniami zabranit’ stekaniu koncentrovanych zasolenych véd do malych
mokradi a tokov slUZiacich na rozmnoZovanie obojzivelnikov.

V ramci DUR je na celom Gseku rychlostnej cesty nav  rhované odvodnenie vozovky
cez liniové rigoly, vpusty a ich pripojky do cestne j kanalizacie a ORL. Pre €istené vody
sU nasledne vyustené do recipientov.

Vegetacnymi, alebo technickymi Upravami zabezpecit’ u migracnych objektov ochranu proti
hluku, osvetleniu a vizualnemu kontaktu vozidiel z poh/adu Zivocichov.

V ramci DUR s na celom Useku rychlostnej cesty nav  rhované vegeta éné Gpravy.

Pri mostnych objektoch alebo v protihlukovych ¢i svetelnych zabranach sa vyhnat’ pouzivaniu
¢ireho skla bez akychkolvek prvkov, ktoré tieto plochy zvidite/hia pre vtactvo (siluety vtakov,
pruhy ¢i rézne odtiene...).

Uvedena podmienka sa tyka dokumentécie na stavebné povolenie.

V migracnych objektoch nevytvarat’ vySkové bariéry vysSie ako nieko/ko cm, nepriechodné
pre obojzivelniky.

Uvedend podmienka sa tyka dokumentacie na stavebné povolenie.

Umiestnenie stavebnych dvorov, parkov techniky a inych sprievodnych stavebnych objektov
vopred konzultovat’ s Uzemne prislusnym pracoviskom Statnej ochrany prirody, aby bolo
zabezpecené umiestnenie na degradované plochy alebo do Uzemia s malou druhovou
diverzitou.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby.

Pocdas vystavby moZno eliminovat priame zabery biotopov dbéslednym dodrziavanim
vymedzenia trasy cesty, resp. docasnych stavebnych zaberov. Z vymedzenych stavebnych
dvorov su z hfadiska vyskytu biotopov najproblematickejSie SD2, SD3, SD4, SD6,
SD11,SD17, SD18.

Uvedend podmienka sa tyka realizacie stavby. Vramc i DUR bola vzh Fadom na
uvedené zoh Padnena poloha stavebnych dvorov.
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Pred zaciatkom vystavby ohradit’ severny okraj PR Radomka tak, aby nebolo mozné do
Uzemia PR zasiahnut’ ani omylom alebo nahodou.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Pohyb stavebnych mechanizmov obmedzit' vyluéne na stavbu, manipulacné pasy av
programe organizécie vystavby uréené pristupové komunikdcie mimo cenné Uzemia a
minimalizovat' ho v priestore biokoridorov.

Uvedend podmienka sa tyka realizicie stavby.

Po ukonceni stavebnych prac vykonat nahradné rekultivacie a vysadbu zelene v lokalitach,
narusenych vystavbou, rekonstruovat’ naruSené brehoveé porasty.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby.

Nadvazne na vystavbu treba dbat’ na désledné zabezpecenie svahov a zarezov aich
osadenie vegetaciou, najma drevinovou. Tu treba uprednostni domace a v okoli sa
vyskytujlce dreviny, na styku s lesnymi porastmi prispésobit’ drevinové zloZenie prifahlym
porastom, resp. krikom podrastu.

Uvedena podmienka sa tyka dokumentacie na stavebné povolenie.

Zabezpecit’ vybudovanie dostatoc¢ne Sirokych ekoduktov pre zver v miestach, kde je cesta v
zareze a pretina zistené terrestrické migracneé trasy.

V ramci spracovanej DUR boli mostné objekty navrhnu  té vsulade s migra &nymi
trasami.

Na styku stavby s nelesnymi spoloéenstvami mozno vyuZit’ pokosenu biomasu z prifahlych
Casti spolocenstiev na podstie/ku (mul¢ovanie) pléch okolo vysadieb ¢i na hornych ¢astiach
zarezov a Upétiach nasypov, ¢im sa ufahéi udrzanie daného biotopu na okraji linie styku,
stazZi sa prienik invaznych druhov, zvysi sa odolnost voci erézii atd.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby.

Na miestach vyraznej fragmentacie citlivych biotopov, najmd na miestach v subehu s
preloZzkou cesty (km 21,0 — 24,0) treba dosledne dodrZiavat vymedzené zabery pléch a
ponechavat’ aj zdanlivo nevyznamné malé plochy biotopov medzi stavebnymi plochami,
pokial to organizacia stavby dovoli.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.
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Osobitnl  pozornost treba venovat styku cesty R4 s potokom Cepcov, kde boli v
bezprostrednej blizkosti krizovania zistené v brehovych porastoch potoka vyznamné
exemplare javora po/hého (Acer campestre) a jelSe lepkavej (Alnus glutinosa), ktoré stoja za
pozornost’ a zachovanie, ochranou stromov a ¢asti porastu, v ktorom rastd, pri stavbe
samotne;.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Osobitnu pozornost’ venovat’ vystavbe cesty okolo mokrade — mociara pri Valkovciach, rieSit
pripadne aj jeho docasné oplotenie, pripadne rieSit’ posun cesty v ¢o najvacsej moznej
vzdialenosti od mociara.

Navrhovany Usek Rychlostna cesta R4 Rakov ¢&ik — Radoma bol prerokovany zo
Statnou ochranou prirody. Na zéklade tohto rokovani a bola z dévodu zachovania
mokrade juzne od obce Okruhle avychodne od obce V  alkovce v priestore medzi
cestou /21 a starou uZz nepoulzivanou cestou 1/21 up ravena trasa na nasledujucom
Useku R4 Radoma — Giraltovce. Tento odsun trasy sa premietol do navrhovaného

Useku R4 Rakov ¢ik — Radoma a Useku Giraltovce - Kukova.

Osobitnt pozornost je potrebné venovat Gsekom cesty medzi obcami Saridsky Stiavnik a
Rakovcik, aby bolo v ¢o najmensej miere dotknuté alivium miestneho potoka najméa v tseku
od elektrického vedenia 2 x 400 kV cca po zaciatok obce Rakovcik; pripadne v tomto Useku
rieSit’ posun cesty v ¢o najvacSej moznej vzdialenosti od meandrujuceho potoka, aby bola
zachovana c¢o najvacsia ¢ast udolia.

Navrhovany Usek Rychlostna cesta R4 Rakov ¢&ik — Radoma bol prerokovany zo
Statnou ochranou prirody. Na zéklade tohto rokovani a bola z dévodu zachovania
aluvia potoka trasa rychlostnej cesty v predmetnom Useku odsunutd occa 110m
smerom na vychod,teda od potoka.

Vegetacné Upravy svahov komunikacie — zarezov a nasypov, stredného deliaceho pasu aj
vnuatrokrizovatkovych priestorov st suc¢astou projektu samotnej rychlostnej cesty. Potrebné je
ale navrhnat’ druhové zloZenie drevin, v ktorom budu zastipené najmé& domace druhy v
nadvaznosti na okolitd krajinu. Navrh druhového zloZenia konzultovat s odbornou
organiz4ciou ochrany prirody.

Uvedena podmienka sa tyka dokumentécie na stavebné povolenie.

V pripade zasahu do pléch s vyskytom chranenych a ohrozenych druhov rastlin (napr. Safran
karpatsky (Crocus heuffelianus) a krustika mociarneho (Epipactis polustris) zabezpecdit’ v
spolupraci s tzemne prisluSnym pracoviskom ochrany prirody ich zachranny transfér.

Uvedend podmienka sa tyka realizicie stavby.

41



Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
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DoleZitymi opatreniami na zlepSenie estetického uc¢inku smerového a vyskového vedenia
stavby a na zaclenenie technického diela do krajiny si vegeta¢né uUpravy na svahoch
komunikacie. Vyber druhovej skladby stromov a krov musi byt orientovany na pbévodné
typické druhy sledovaného Uzemia. Navrh druhovej skladby drevin, ktoré sa pouZiju na
Gpravu svahov je potrebné odsuhlasit's prislusnym orgdnom ochrany prirody.

Uvedena podmienka sa tyka dokumentécie na stavebné povolenie.

Stromy pozoruhodnych biometrickych parametrov nachadzajice sa v blizkosti stavby vopred
identifikovat’ a chranit’ pred mechanickym poskodenim pocas vystavby primeranym
debnenim alebo inym sp6sobom.

Uvedenda podmienka sa tyka realizacie stavby. Vramc i DUR bol vykonany
dendrologicky prieskum.

Zabezpecit' kazdoro¢né odstrariovanie invaznych druhov rastlin z okolia rychlostnej cesty.

Uvedena podmienka sa tyka prevadzky.

3. Organiza €né opatrenia

Pocas vystavby rychlostnej cesty bude nevyhnutna Uzka spolupraca investora, dodavate/a
stavby a dotknutych obci s ciefom minimalizovat nepriaznivé vplyvy vystavby na
obyvate/stvo Uzemia. Potrebné bude rieSit' zabezpecenie suhlasu na prejazdy tazkych
stavebnych mechanizmov a zariadeni intravilanom obci a stanovit’ podmienky dopravy na
dohodnutych trasach, v ramci ktorych bude potrebné zabezpecit’ vykonavanie udrzby
(Cistenie, kropenie na obmedzenie prasSnosti) a pripadnd naslednd opravu Usekov
poskodenych prejazdom taZzkych mechanizmov. Na vyhradenych trasach bude potrebna
dohoda v ramci zabezpecenia plynulosti a bezpecnosti cestnej premavky (obmedzenie
rychlosti, vjazdu a pod.) ako aj bezpecnosti a zmiernenie negativnych vplyvov na kvalitu
Zivota dotknutého obyvate/stva.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby.

Vypracovat’ plan organizacie vystavy (POV), havarijné plany, manipulac¢né a prevadzkoveé
poriadky, programy odpadového hospodarstva, organizacné smernice na ochranu zdravia a
bezpecnosti, pripadne dalSie poriadky a usmernenia. Sucastou planov je aj
materialnotechnické vybavenie na ich realizaciu.

Uvedena podmienka sa tyka realizacie stavby.

Vzhfadom ku kolizii trasy rychlostnej cesty R4 s existujucou technickou infraStruktdrou
(cesty, produktovody, energetické siete a pod.) je potrebné rieSit ich ochranu ako vyvolané
investicie (prekladky).

Uvedena podmienka je rieSena v ramci DUR ako vyvola  né investicie.
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Umiestnenie stavebného dvora SD9 pri ceste 11/3557 Krac¢unovce — Luzany pri Topli a
prepravu materialov rieSit' tak, aby nedochadzalo k obmedzovaniu spojenia obyvatefov obce
Luzany pri Topli a KalniSte s cestou 1. triedy ¢. I/21.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Obec Nemcovce navrhuje, aby sa v dalSich stuprioch spracovania projektovej dokumentacie
uvazovalo so zvySenim prechodovej vysky existujiceho Zelezni¢ného podjazdu pred
vstupom do obce. Zelezniény podjazd — most v km 46,024 Zelezniénej trate StraZske —
PreSov ma nedostato¢ny vySkovy prechodovy profil (3,5 m).

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Preskumat ohrozite/nost’ vodného zdroja v obci Sobo$ a v pripade preukézania negativneho
vplyvu R4 na vodny zdroj, navrhnit opatrenia na jeho ochranu.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

ReSpektovat’ chraneného loziskového Uzemia ,KapuSany“, ktorym sa zabezpecuje ochrana
vyhradného loZiska bentonitu.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

Zvazit, aby rychlostna cesta bola realizovand tak, aby obiSla aredl pre chov Sportovych koni
Slovenskej uho/nej spoloc¢nosti, spol. s.r.o., Podhrabina 269, 082 15 Chme/ov.

Navrhované opatrenie sa nevz tahuje na rieSeny Usek Rychlostna cesta R4 Rakov  €ik —
Radoma.

4. Iné opatrenia

V pripade nalezu archeologickych pamiatok bude potrebné vykonat’ zachranny prieskum a
dodrzat’ suvisiace ustanovenia vyplyvajuce zo zakona ¢&. 49/2002 o ochrane pamiatkového
fondu.

Uvedenda podmienka sa tyka realizacie stavby. Vramc i DUR bol vykonany
archeologicky prieskum.

V ramci bezpecnostnych opatreni vykonat’ pred vystavbou predmetného Useku rychlostnej
cesty R4 pyrotechnicky prieskum pod/a zakona ¢&. 58/2014 Z.z. o vybuSninach, vybu3nych
predmetov a municii.

V ramci DUR bol vykonany pyrotechnicky prieskum.
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Osobitnd  pozornost’ venovat’ stanoveniu podmienok pre rieSenia ovplyvriujice rezim
podzemnych a povrchovych vod.

V ramci DUR bol vykonany inziniersko-geologicky ah  ydrogeologicky prieskum.

Vypracovat projekt monitoringu jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia

V ramci DUR bol spracovany projekt monitoringu vply vu stavby na vybrané zlozky
Zivotného prostredia.

Vzhladom na zvySenu zataZ miestnych komunikacii vypracovat projekt ndhradnej dopravnej
obsluhy Gzemia o konkrétne Upravy.

Uvedend podmienka sa tyka dokumentacie na stavebné povolenie. V ramci DUR bol
spracovany situa €ny navrh postupu vystavby.

Dodrziavat v3etky opatrenia tykajlice sa manazmentu v CHVU.

Podmienka splnena v rozsahu DUR.

Zriadit environmentalny dozor stavby pre vytypované miesta alebo Useky vystavby. vedenia
s ciefom kontroly vystavby, resp. kontroly navrhnutych opatreni, ako prostriedku monitoringu
vo faze pocas vystavby.

Uveden& podmienka sa tyka realizicie stavby.

13.2 Vyhodnotenie rizik klimatickych zmien

Na Slovensku pozorujeme ¢im dalej ¢astejSie désledky zmeny klimy v podobe extrémnych
prejavov pocasia s nepriaznivymi désledkami ako su povodne, zosuvy, dlhotrvajace obdobia
sucha, vzrastajuce riziko poziarov a. i. Analyzou a hodnotenim moznych désledkov zmeny
klimy na jednotlivé sektory na Slovensku sa zaoberal projekt SHMU ,Désledky klimatickej
zmeny a mozné adaptacné opatrenia v jednotlivych sektoroch®, ktory bol realizovany v
rokoch 2009 — 2011. Vystupom projektu je zavere€nda sprava, ktora detailne analyzuje
problematiku zmeny klimy a jej désledkov na prirodné prostredie, zdravie [udi a vybrané
sektory narodného hospodarstva SR. Su¢astou dokumentu je aj navrh vhodnych
adaptacnych opatreni vratane ekonomickych analyz moznych dopadov na tvorbu HDP a
zamestnanost.

Podla Stratégie adaptacie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy mézeme na Gzemi
Slovenska v buducnosti o¢akavat nasledovny vyvoj klimy:

Teplota vzduchu
- priemery teploty vzduchu by sa mali postupne zvySovat 02 az 4 < v porovnani

s priemermi obdobia 1951 — 1980, pricom sa zachova doterajSia medziro¢na
a medzisezénna ¢asova premenlivost;
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- trochu rychlejSie by mali rast denné minim& ako denné maxima teploty vzduchu, ¢o
spbsobi pokles priemernej dennej amplitady teploty vzduchu;
- scenare nepredpokladaju vyraznejSie zmeny vrocnhom chode teploty vzduchu,
v jesennych mesiacoch by ale mal byt rast teploty menSi ako v zvy3nej Casti roka;
Uhrn zrazok

- ro¢né uhrny zrdzok by sa nemali podstatne menit, skér sa ale predpoklada mierny
narast (okolo 10 %), predovietkym na severe Slovenska;

- vacsie zmeny by mali nastat v ro€nom chode a asovom reZzime zrazok — v lete sa
vSeobecne oCakava slaby pokles uhrnov zraZzok (predovSetkym na juhu Slovenska)
a v zvySnej Casti roka slaby az mierny rast uhrnov zrdZzok (predovSetkym v zime a na
severe Slovenska). V teplej Casti roka sa oCakava zvySenie premenlivosti Ghrnov
zrédzok, zrejme sa prediZia a GastejSie vyskytni mélo zrazkové (suché) obdobia na
strane jednej a budu zrdZkovo vydatnejSie kratke dazdivé obdobia na strane druhej;

- pretoZze sa oCakava teplejSie pocasie v zime, tak az do vysky 900 m n. m. bude
snehova pokryvka nepravidelnd a CastejSie sa budu vyskytovat zimné povodne —
snehova pokryvka bude zrejme v priemere vy3Sia iba vo vySke nad 1200 m n. m.,
tieto polohy ale predstavuju na Slovensku menej ako 5 % rozlohy, o neméze
podstatne ovplyvnit odtokové pomery;

Iné klimatické prvky a charakteristiky

- neocCakavaju sa Ziadne vyznamné zmeny v priemeroch globalneho Ziarenia, rychlosti
a smeru vetra;

- vzhlfadom na zosilnenie burok v teplej Casti roka sa ofakéva CastejSi vyskyt silného
vetra, vichric a tornad v suvislosti s barkami;

- pokles vlhkosti pédy na juhu Slovenska (rast potencialnej evapotranspiracie vo
vegetatnom obdobi roka asi 06 % na 1 T oteplenia, Uhrny zrdZok sa vo
vegetacnom obdobi roka podstatne nezvysia).

Posudenie zranitelnosti projektu voci désledkom zmeny klimy je su¢astou samostatnej
prilohy k Oznameniu o zmene navrhovanej ¢innosti podla prilohy 8a zakona &. 24/2006 Z.z.
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.
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Stavba:

Cast stavby:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
A Sprievodnd sprdva

13.3 Prehradné tabu rky

13.3.1 Prehrad cestnych objektov
Tabulkovy prehlad cestnych objektov.

X . L - dizka locha vozovk
Cislo objektu | Cestné objekty kategoria (m) P (m2) y
101-00 Rychlostna cesta R4 R11,5/100 | 7000,0 65064
102-00 Doéasna krizovatka Rakovéik - vetva A C9,0/60 550,0 4910
103-00 Mimourovnova krizovatka Okruhle - vetva C C9,0/60 816,6 5722
111-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakovéik - vetva B C9,0/60 273,8 2345
112-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakovéik - vetva C C9,0/60 177,5 1773
113-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - vetva A C9,5/60 94,9 853
114-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - vetva B C9,5/60 2482 2149
115-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - okruzna krizovatka D60 1879 1490
121-00 Uprava cesty I11/3581 C7,5/50 564,94 3230
122-00 Uprava miestnej komunikécie v obci Radoma C7,5/50 76,04 488
131-00 Pristupova cesta v km 0,2 R4 viavo, k.U. Mestisko P6,0/30 127,79 677
132-00 Pristupové cesta v km 0,8 R4, k.U. Mestisko 2L 4,0/30 100 300
133-00 Pristupova cesta v km 1,0 R4, k.U. Rakovcik 2L 4,0/30 370 1275
134-00 Pristupova cesta v km 1,6 R4, k.U. Rakov¢ik TCP 4,0/30 | 378,86 1416
135-00 Pristupova cesta v km 1,7 R4 vlavo, k.u. Rakovéik 2L 4,0/30 365,46 1338
136-00 Pristupova cesta v km 2,0 R4, k.u. Rakov¢ik 2L.4,0/30 | 193.05 370
137-00 Pristupové cesta v km 2,5 R4, k.U. Befadikovce 2L 4,0/30 | 12247 366
138-00 Pristupova cesta v km 2,6 R4, k.U. Befladikovce 2L4,0/30 | 573.46 2301
139-00 Pristupova cesta v km 3,7 R4 , k.U. Befiadikovce P6,0/30

2L 4,0/30 210,0 518
140-00 Pristupova cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.u. Sarisky Stiavnik 2L4,0/30 | 689.13 2363
141-00 Pristupova cesta v km 4,3 R4 viavo , k.u. Sarisky Stiavnik 2L 4,0/30 | 427.84 1388
142-00 Pristupova cesta v km 4,65 R4 , k.u. Sarisky Stiavnik 2L 4,0/30 | 45353 1565
143-01 Pristupové cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.U. Radoma P4,0/30 570,28 2055
143-02 Pristupova cesta v km 5,0 R4 , k.u. Sarisky Stiavnik P40/30 | 317,98 1207
143-03 Pristupova cesta v km 5,3 R4 vlavo, k.u. Radoma P4,0/30 450 1524
144-00 Pristupova cesta v km 6,5 R4 vlavo, k.u. Radoma P4,0/30 952,05 3010
145-00 Pristupova cesta v krizovatke Okruhle, k.U. Radoma P6,0/30 163,7 1010

46




Stavba:

Cast stavby:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
A Sprievodnd sprdva

13.3.2 Bilancia zemnych préac celej stavby

Cislo Nazov Casti stavby vykop nasyp nedostatok - | aktivna
objektu prebytok + zbna
Pripravné prace, rekultivacie, vegetacné tpravy
001-00 Demolacie
021-00 Priprava (izemia
031-00 Nahradné vysadba
041-00 Spétna rekultivacia do¢asnych zdberov - -
051-00 VegetaCné Upravy rychlostnej cesty R4 - -
052-00 Vegetalné Upravy v krizovatke RakovEik -
053-00 Vegetaéné Upravy v krizovatke Okruhle - -
Cestné objekty
101-00 Rychlostné cesta R4 441175 | 249205 191970 | 42800
102-00 Docasné krizovatka Rakovik - vetva A 494 99735 -99 241 3890
103-00 Mimouroviiova krizovatka Okruhle - vetva C 86 520 19621 66 899 3956
111-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakovéik - vetva B 300 910 -610 390
112-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakovéik - vetva C 850 1620 770 650
113-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okrhle - vetva A 322 431 -108 o6
114-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okrihle - vetva B 1113 591 523 52
115-00 Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - okruzna krizovatka 2057 3935 -1 878 31
121-00 Uprava cesty 111/3581 9292 10219 -927 1755
122-00 Uprava miestnej komunikécie v obci Radoma 120 772 -652 320
131-00 Pristupova cesta v km 0,2 R4 viavo, k.u. Mestisko 272 268 5 0
132-00 Pristupova cesta v km 0,8 R4, k.u. Mestisko 154 12 142 0
133-00 Pristupova cesta v km 1,0 R4, k.u. Rakovéik 0 0 0 0
134-00 Pristupova cesta v km 1,6 R4, k.u. Rakovéik 140 1017 -877 0
135-00 Pristupova cesta v km 1,7 R4 viavo, k.0. Rakovéik 616 600 16 0
136-00 Pristupova cesta v km 2,0 R4, k.u. Rakovéik 798 184 614 0
137-00 Pristupova cesta v km 2,5 R4, k.u. Befiadikovce 259 3 256 0
138-00 Pristupova cesta v km 2,6 R4, k.u. Befiadikovce 1099 4757 -3 658 0
139-00 Pristupova cesta v km 3,7 R4 , k.0. Befiadikovce 82 1260 -1178 0
140-00 Pristupové cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.0. Sarisky Stiavnik 10 352 1620 8732 0
141-00 Pristupova cesta v km 4,3 R4 viavo , k.. Sarisky Stiavnik 16 871 120 16 751 0
142-00 Pristupové cesta v km 4,65 R4, k.0. Sarigky Stiavnik 685 1655 970 0
143-01 Pristupova cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.0. Radoma 1358 72 1286 0
143-02 Pristupova cesta v km 5,0 R4 , k.0. Sarisky Stiavnik 1114 14139 -13026 0
143-03 Pristupova cesta v km 5,3 R4 viavo, k.. Radoma 779 142 637 0
144-00 Pristupova cesta v km 6,5 R4 viavo, k.U. Radoma 3564 7905 -4 341 0
145-00 Pristupova cesta v krizovatke Okruhle, k.u. Radoma 245 86 159 0
Mostné objekty
201-00 Most na vetve "A" krizovatky Rakov€ik cez potok Hrabovéik 1878 287 1591
202-00 Most na R4 v km 0,904 cez Udolie 2800 7480 -4 680
203-00 Most na R4 v km 1,335 cez Udolie 1400 4900 -3500
204-00 Most na R4 v km 1,659 cez Udolie 1300 2610 -1310
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva
205-00 Most na R4 v km 2,069 cez Udolie 2750 9100 -6 350
206-00 Most na R4 v km 2,512 cez udolie 960 3773 -2 813
207-00 Most na pristupovej ceste v km 3,7 R4 820 0 820
208-00 Most na R4 v km 4,080 cez udolie 5700 7108 -1408
209-00 Most na R4 v km 4,814 cez udolie 7200 7400 -200
210-00 Most na R4 v km 5,919 cez potok Hradisko 523 1347 -824
211-00 Most na R4 v km 6,444 cez potok Hradisko 2144 0 2144
212-00 Most na ceste 111/3581 v km 6,632 R4 1109 0 1109
213-00 Most na R4 v km 6,672 cez bezmenny potok 900 96 804
214-00 Most na ceste 111/3581 v km 0,042 cez potok Hradisko 73 90 -17

Mary
221-00 Zarubny mar v km 1,190 R4 vlavo 0 0 0
222-00 Zarubny mar v km 1,840 R4 vlavo 0 0 0
223-00 Zarubny mar v km 2,685 R4 vlavo 0 0 0
224-00 Zarubny mar v km 3,735 R4 vlavo 0 0 0
225-00 Zarubny mar v km 6,545 R4 vlavo 0 0 0
226-00 Zarubny mar v km 6,920 R4 vlavo 0 0 0
231-00 Oporny mur v km 0,650 R4 vpravo 1305 0 1305
232-00 Oporny mur v km 1,500 R4 vpravo 1665 0 1665
233-00 Oporny mur v km 1,970 R4 vlavo 180 0 180
234-00 Oporny mur v km 2,175 R4 vpravo 270 0 270
235-00 Oporny mur v km 2,440 R4 vpravo 135 0 135
236-00 Oporny mur v km 3,350 R4 vpravo 1305 0 1305
237-00 Oporny mur v km 4,300 R4 vpravo 405 0 405
238-00 Oporny mur v km 5,020 R4 vpravo 315 0 315
239-00 Oporny mur v km 5,830 R4 vpravo 540 0 540

Uprava vodnych tokov
241-00 Uprava potoka Hrabov¢ik pod mostom 201-00 512 420 92
242-00 Uprava potoka Hradisko pod mostom 210-00 12315 11942 373
243-00 Uprava potoka Hradisko pod mostom 211-00 3850 3458 392
244-00 Uprava bezmenného potoka pod mostom 213-00 4356 3560 796

Protihlukové steny 0
251-00 Protihlukové stena v km 6,700 R4 vlavo 54 0 54
252-00 Protihlukova stena v km 6,850 R4 vpravo - -

Oplotenie
301-00 Oplotenie rychlostnej cesty R4 1172 1172
302-00 Uprava oploteni pri ceste I11/3581 7 7

Kanalizacie a vodovody
501-00 Cestna kanalizacia rychlostnej cesty R4 34070 23645 10 425
511-00 Uprava vodovodu v obci Rakoveik 1002 1002 0
512-00 Uprava vodovodu v obci Radoma 494 494 0

Prelozky a upravy inZinierskych sieti 0
601-00 PreloZka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4 15 15 0
610-00 PreloZka NN vedenia v km 6,6 R4 300 300 0
611-00 Prelozka verejného osvetlenia v km 6,6 R4 100 100 0
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva
615-00 NN pripojka pre verejné osvetlenie v krizovatke Okruhle 120 120 0
616-00 Verejné osvetlenie v krizovatke Okruhle 160 160 0
620-00 NN pripojka pre ISRC v km 1,1 R4 130 130 0
621-00 NN pripojka pre ISRC v km 6,6 R4 50 50 0
651-00 Prelozka telekomunika&nych kablov na ZU 133-00 50 50 0
652-00 Prelozka telekomunika¢ného vedenia v km 6,6 R4 250 250 0
653-00 PreloZka telekomunika&nych kablov v krizovatke Okrdhle 220 220 0
660-00 PreloZka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4 -
Informacény systém rychlostnej cesty 0
690-01 Informacny systém rychlostnej cesty - stavebna ¢ast 2566 2245 321
690-02 Informacny systém rychlostnej cesty - technologicka &ast - -
Plynovody 0
701-00 Uprava pripojovacieho plynovodu 0
702-00 Uprava OPZ 0
Docasné komunikacie a opravy vozoviek 0
801-00 Obchéadzka na ceste 111/3581 724 600 124
811-00 Uprava vozoviek poskodenych pogas vystavby 0 0 0
13.3.3 Prehlad mostnych objektov
Cislo Rozpitia ngli(l?:a Plocha | Sirka St::—f:: ' Podet
3 mosta | mosta i i oce
objektu Nazov mosta Typ NK mosta mosta na Biokoridor oruhov
[m] [m] | [m2] | [m] R4 (TIS)
Most na vetve "A" 3
201-00 | krizovatky Rakovéik cez | monoliticky ZB ram 10.70 11.40 216 | 22.10
potok Hrabov¢ik
monoliticka kategoria A,
202-00 | Mostna Ré vikm 0,904 predpata 34+6x42+34 | 33160 | 4898 | 1645 | 090350 | &60m, | 2
cez udolie - .
dvojtrdmova NK h>15m
spriahnuta kategoria A,
203.00 | MostnaRavkm1.335 | o oorvobetonova | 32+40+432 | 11560 | 1571 | 1645 | 133500 | &60m, | 2
cez Udolie
NK h>15m
kategoria A,
204-00 | MostnaRAavkm1E9 | o ocbrikovanaNK | 24+3x31+24 | 15190 | 2143 | 1645 | 165030 | &60m, | 2
cez Udolie h>15m
Most na R4 v km 2,069 kategoria A,
205-00 o prefabrikovana NK | 25+4x32,5+25 | 190.90 | 2743 | 16.45 | 2.06890 §>60m, 2/1
cez udolie h>15m
kategoria A,
206-00 | MoStnaRAvkm2S12 | o brikovana NK | 24+2x31+24 | 12090 | 1665 | 1645 | 251170 | &60m, | 2
cez Udolie
h>15m
Most na pristupovej monoliticka
207-00 priSUpOVe] predpéata 19+29+19 75.20 324 | 6.60 | 3.67837
ceste vkm 3,7 R4 . . .
jednotramova NK
monoliticka kategoria A,
208.00 | MOSPARAVAMAO0 | reqpats | 4OTHOIH 39060 | 5714 | 1645 | 407982 | S6om | 21
komérkova NK h>15m
monoliticka kategéria A,
209-00 | Mostna Ra vkm 4,814 oredpata | “0TH00H483 | 59060 | 5714 | 1645 | 481425 | s60om, | 112
cez udolie o . 8
komérkova NK h>15m
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva
kategéria B
210-00 | MostmaRavkmS.919 | o iy 7B ram | 12.85 1466 | 287 | 2280 | 591930 |(C), &=1om, | 112
cez potok Hradisko h=4m
211-00 | MostnaRavkmbB.ad4 | iy 7B ram | 10.70 1140 | 140 | 1560 | 6.44379 112
cez potok Hradisko
ocelova oblukova
21200 | Mostna ceste /3581 v | gy 5600 | 12170 | 490 | 1250 | 6.63200
km 6,632 R4
mostovkou
213.00 | MostnaRavkm6,672 | prefabrikovany ZB | 5 75 300 | 80 |3230| 667200 12
cez bezmenny potok ram
Most na ceste [11/3581 v
214-00 km 0,042 prefabrikovana NK 11.50 18.50 96 11.00
cez potok Hradisko
13.3.4 Prehlad zarubnych a opornych murov
Tabulkovy prehlad zarubnych a opornych
Zarubné mury
Objekt 221-00 222-00 223-00 224-00 225-00 226-00
Oznadenie zarubny zarubny zarubny zarubny zarubny zarubny
zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy zemné kotvy
Druh konstrukcie zemné klince zemné klince zemné klince zemné klince zemné klince zemné klince
obkl. zkamefa | obkl. zkamefa | obkl. zkamefa | obkl. zkamefia | obkl. zkamefa | obkl. z kamefa
Celkova dizka (m) 145 175 135 170 106 190
Vy$ka mara (m) 15 15 5 5 10 10
Plocha lica mura (m2) 1725 1838 675 850 1188 1350
Poget etazi (ks) 3 3 1 1 2 2
Oporné mury
Objekt 231-00 | 232-00 | 233-00 | 234-00 | 235-00 | 236-00 | 237-00 | 238-00 | 239-00
Oznadenie oporny | oporny | oporny | oporny | oporny | oporny | oporny | oporny | oporny
Druh geomdr | geomdr | geomdr | geomdr | geomdr | geomur | geomur | geomur | geomur
Celkova dizka (m) 144 187 23 30 15 121 45 35 60
vySka mlra (m) 6--9 6--9 5 6--9 6 6 6 6--9 6
celkova p|ocha lica mura (m2) 1275 1525 100 190 68 750 225 195 300
podet etaZi (ks) 2 1--2 1 1--2 1 1 1 1--2 1
13.3.5Prehrad protihlukovych stien
Tabulkovy prehlad protihlukovych stien
Protihlukové steny
Objekt 251-00 252-00
kataster Radoma Radoma
stani¢enie od - do (km) 6.590 - 6.780 6.403-7.193
poloha k R4 vlavo vpravo
dizka phs (m) 190 790
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva
vySka phs (m) 3 3
plocha lica phs (m2) 570 2370
vzdu.chovav , B3 B3
nepriezvucnost
zvukova pohltivost A4 A4
oznamka - trvala - integrovana PHS z beténovym zvodidiom
P - 18,0m je stdastou mostu SO211-00

13.3.6 Prehrad uprav tokov

Tabufkovy prehfad Upravy tokov

Upravy potokov
Objekt 241-00 242-00 243-00 244-00
kataster Rakovéik Radoma Radoma Radoma
pod mostnym objektom | pod mostnym objektom | pod mostnym objektom | pod mostnym objektom
poloha S0 201-00 S0 210-00 S0 211-00 S0 213-00
dizka dpravy (m) 72.616 292.900 129.500 167.100
13.3.7 Prehl'ad silnopradovych a slaboprudovych vedeni
Tabulkovy prehlad silnopriadovych a slaboprudovych vedeni
Prehl'ad silnopradovych a slabopridovych vedeni
Cislo . dizka typ material
objektu | Objekt
601-00 | Prelozka VN-22kV vedenia v km 5,8 R4 200 |nadzemné | metalicky kabel silovy
610-00 | PreloZka NN vedenia v km 6,6 R4 600 |podzemné | metalicky kabel silovy
611-00 | PreloZka verejného osvetlenia v km 6,6 R4 310 | podzemné | metalicky kébel silovy
615-00 | NN pripojka pre verejné osvetlenie v krizovatke Okruhle 400 | podzemné | metalicky kabel silovy
616-00 | Verejné osvetlenie v krizovatke Okrihle 520 |podzemné | metalicky kabel silovy
620-00 | NN pripojka pre ISRC v km 1,1 R4 500 |podzemné | metalicky kabel silovy
621-00 | NN pripojka pre ISRC v km 6,6 R4 160 | podzemné | metalicky kabel silovy
651-00 | Prelozka telekomunikaénych kéblov na ZU 133-00 100 | podzemné | metalicky k&bel telekomunikaény
652-00 | Prelozka telekomunikacneho vedenia v km 6,6 R4 790 | podzemné | metalicky kabel telekomunikacny
653-00 | Prelozka telekomunikaénych kablov v krizovatke Okruhle 680 |podzemné | metalicky kabel telekomunikany
660-00 | PreloZka miestneho rozhlasu v km 6,6 R4 750 | podzemné | metalicky k&bel telekomunikaény
8800 | podzemné | kabel oznamovaci opticky
690-01 Informacny systém rychlostnej cesty - stavebné ast 1800 | podzemné | kdbel oznamovaci metalicky
9500 | podzemné | kabel silnopridovy metalicky
37750 | podzemné | chrani¢ka OK
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

13.3.8 Prehrad potrubnych vedeni
Tabulkovy prehlad potrubnych vedeni.

Prehlad potrubnych vedeni

Cislo s .
dizka DN material /tlak
objektu Objekt popis
. o ) hlavna trasa 6931 300 az 600 plast
501-00 | Cestna kanalizacia rychlostnej cesty R4 —
pripojky 1534 200 plast
. . . hlavna trasa 550 100 HDPE
511-00 | Uprava vodovodu v obci Rakov¢ik
dren 40 200
. . hlavna trasa 297 150 HDPE
512-00 | Uprava vodovodu v obci Radoma
dren 16 200 -
701-00 | Uprava pripojovacieho plynovodu presun HUP 3 25 0.3 Mpa
702-00 | Uprava OPZ presun HUP 3 32 2 kPa

13.3.9 Preh lad bilancie humusu z trvalého ado éasného zaberu

Na polnohospodarskych pddach dotknutych vystavbou Rychlostnej cesty R4 RakovEik -
Radoma dosahuje skryvka kultarnych vrstiev pddy - humusového horizontu hrabku 0,15 az
0,30m, Specifikovanu v jednotlivych stani€eniach podla pedologického prieskumu trasy.

Celkovo sa podfa predbeZzného zéberu pozemkov predpoklada nasledovna bilancia skryvky
kultarnych vrstiev pédy - humusového horizontu:

Objem skryvky HH PP (m)

Katastralne uzemie: Tryaly Dosasny Zaber do
zaber zaber 1 roka

Mestisko 5732 2702 0
Rakowik 2322 1907 270
Benadikovce 8765 2427 1094
Sarigsky Stiavnik 6128 4233 251
Radoma 38272 13259 1077
Okruhle 0 0 18

Spolu: 61219 24528 2710

Pri manipulécii s humusom sa bude jednat o nasledovné objemy:

- humus z pléch do&asného zaberu 24528 m®
- humus pre spatné pouzitie 24528 m®
Prebytok omd
humus z pléch trvalého zéberu 61219 m®
humus pre spatné zahumusovanie svahov komunikacii -4982312m°
Prebytok 11 395,88 m*

Uvedeny prebytok ornice 11 395,88 m® sa poskytne polnohospodarskym subjektom
pbsobiacim v predmetnom Uzemi na zlepSenie kvality inej pofnohospodéarskej pody.
Skryvka humusovych horizontov z do€asného zaberu sa uloZi na docasné depodnie
a po ukonceni stavby sa v ramci technickej rekultivacie spéatne rozprestrie na pévodné
plochy.
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Stavba: Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma
Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Skryvka humusovych horizontov z do¢asného z&beru do 1 roka, sa spatne pouzije
na povodné plochy. Pri zaberoch do jedného roka ide Casto o liniové zabery. V tomto
pripade sa skryvka neodvaza na skladky, ale sa uloZi pozdlz zaberu separatne od

podloZnych vrstiev.

13.3.10 Bilancia hlavnych stavebnych materialov,
L ngg\r/]Ify S\{ahov. S\{ahov. Upfa"a Frézovanie d]éid. zvodidla
Cestné objekty komunikacie | "@SYPU | vykopu | plane priekopa

m2 m2 m2 m2 m2 m m
101-00 | Rychlostna cesta R4 65 064 80971 | 73721 {106 710 0 9678 | 9632
102-00 | Docasna krizovatka Rakovéik - vetva A 4910 18239 | 1155 | 8412 0 682 1088
103-00 | Mimouroviiova krizovatka Okruhle - vetva C 5722 8641 | 15358 | 10776 0 1235 | 470
111-00 | Uprava cesty 121 v krizovatke Rakovcik - vetva B 2 346 680 245 | 1120 1600 61 0
112-00 | Uprava cesty 1/21 v krizovatke Rakovéik - vetva C 1773 1007 | 390 | 1922 620 84 24
113-00 | Uprava cesty I/21 v krizovatke Okruhle - vetva A 853 652 181 1459 388 98
114-00 | Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okruhle - vetva B 2149 1629 | 533 | 3424 1728 231
115-00 | Uprava cesty 1/21 v krizovatke Okrihle - okruzna krizovatka | 1490 109 498 | 3981 0 63 16
121-00 | Uprava cesty 111/3581 3230 3043 | 2583 | 5205 0 540 240
122-00 | Uprava miestnej komunikacie v obci Radoma 488 448 133 757 0 18 72
131-00 | Pristupova cesta v km 0,2 R4 viavo, k.. Mestisko 677 502 413 1002 0 157 0
132-00 | Pristupova cesta v km 0,8 R4, k.4. Mestisko 300 361 15 647 0 202 0
133-00 | Pristupova cesta v km 1,0 R4, k.u. Rakovéik 1257 0 0 0 0 0 0
134-00 | Pristupova cesta v km 1,6 R4, k.. Rakovéik 1416 908 27 1980 0 414 0
135-00 | Pristupova cesta v km 1,7 R4 viavo, k.U. Rakovéik 1338 1368 | 530 | 2092 0 441 0
136-00 | Pristupova cesta v km 2,0 R4, k.. Rakovéik 370 472 488 946 0 339 0
137-00 | Pristupova cesta v km 2,5 R4, k.. Befadikovce 366 116 91 482 0 241 0
138-00 | Pristupovéa cesta v km 2,6 R4, k.0. Befiadikovce 2301 1730 | 442 | 2838 0 917 0
139-00 | Pristupova cesta v km 3,7 R4 , k.. Befiadikovce 518 730 2 1339 0 17 64
140-00 | Pristupova cesta v km 4,2 R4 vpravo , k.u. Sarigky Stiavnik 2363 2400 | 3322 | 3944 0 971 0
141-00 | Pristupova cesta v km 4,3 R4 vlavo , k.0. Sarigky Stiavnik 1388 1790 | 4863 | 2913 0 793 0
142-00 | Pristupova cesta v km 4,65 R4 , k.u. Sarigky Stiavnik 1565 2271 | 988 | 2520 0 656
143-01 | Pristupova cesta v km 5,1 R4 vpravo, k.. Radoma 2055 1941 | 1229 | 3688 0 79
143-02 | Pristupova cesta v km 5,0 R4 , k.u. Sarigky Stiavnik 1207 4562 | 857 | 2336 0 349 326
143-03 | Pristupova cesta v km 5,3 R4 vlavo, k.U. Radoma 1524 1537 | 779 | 2725 0 0
144-00 | Pristupova cesta v km 6,5 R4 viavo, k.U. Radoma 3010 6879 | 2616 | 4584 0 950
145-00 | Pristupovéa cesta v krizovatke Okrahle, k.u. Radoma 1010 617 289 1311 0 0

opory,
uIO%%%pgzhy, izolacia piloty
Mostné objekty rimsy, nosna mostovky
konstrukcia
m3 m2 m

201-00 | Most na vetve "A" krizovatky Rakovéik cez potok Hraboveik 940 300 0
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Stavba:

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

202-00 | Most na R4 v km 0,904 cez tdolie 6 046 5130 1008
203-00 | Most na R4 v km 1,335 cez tdolie 4418 1690 360
204-00 | Most na R4 v km 1,659 cez tdolie 50585 2210 648
205-00 | Most na R4 v km 2,069 cez tidolie 6616 2890 768
206-00 | Most na R4 v km 2,512 cez tidolie 3882 1780 528
207-00 | Most na pristupovej ceste v km 3,7 R4 670 470 920
208-00 | Most na R4 v km 4,080 cez tdolie 8085 6000 1248
209-00 | Most na R4 v km 4,814 cez tdolie 8 126 6000 1248
210-00 | Most na R4 v km 5,919 cez potok Hradisko 1215 400 0
211-00 | Most na R4 v km 6,444 cez potok Hradisko 675 250 0
212-00 | Most na ceste 1l/3581 v km 6,632 R4 7525 640 144
213-00 | Most na R4 v km 6,672 cez bezmeny potok 182 250 0
214-00 | Most na ceste 1l/3581 v km 0,042 cez potok Hradisko 231 140 144
pohladova
Oporné a zarubné mury plocha
m2
221-00 | Zarubny mar v km 1,190 R4 vfavo-klince a kotvy 1725
222.00 | Zarubny mar v km 1,840 R4 vfavo 1838
223.00 | Zarubny mdr v km 2,685 R4 vfavo 675
224-00 | Zarubny mar v km 3,735 R4 viavo 850
225.00 | Zarubny mur v km 6,545 R4 viavo 1188
226-00 | Zarubny mar v km 6,920 R4 viavo 1350
231-00 | Oporny mar v km 0,650 R4 vpravo-geopasy+tuhé licne prefabrikaty 1275
232-00 | Oporny mar v km 1,500 R4 vpravo 1525
233-00 | Oporny mar v km 1,740 R4 vfavo 100
234-00 | Oporny mur v km 2,175 R4 vpravo 190
235-00 | Oporny mur v km 2,440 R4 vpravo 68
236-00 | Oporny mur v km 3,350 R4 vpravo 750
237-00 | Oporny mar v km 4,300 R4 vpravo 225
238-00 | Oporny mar v km 5,020 R4 vpravo 195
239-00 | Oporny mar v km 5,830 R4 vpravo 300
PHS - PHS -
Protihlukové steny zakladovy pas PHS piloty
m m2 m
251-00 Protihlukové stena v km 6,700 R4 vfavo 190 570 190
252-00 Protihlukové stena v km 6,850 R4 vpravo 0 2370
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Stavba:

Rychlostnd cesta R4 Rakovcik - Radoma

Cast stavby: A Sprievodnd sprdva
cokomurg, | |0
Oplotenie Zasypan.) brénicka
m2 ks
301-00 Oplotenie rychlostnej cesty R4 28 652 40
302-00 Uprava oploteni pri ceste 111/3581 44 4
potrubie retfa n(vfné ORL
Kanalizacie a vodovody nadrze
m ks ks
501-00 Cestna kanalizacia rychlostnej cesty R4 8465 3 7
511-00 Uprava vodovodu v obci Rakovéik 590
512-00 Uprava vodovodu v obci Radoma 301
13.3.11 Prehlad zaberu PPF a LPF.
CELKOVY ZABER POZEMKOV PODL'A DRUHU ZABEROV
PPF lesny pozemok
por. Cislo kataster trvaly zaber | dodasny | zaberdo1 | trvaly zaber | doéasny | zaber do 1
(ha) zaber (ha) | roka (ha) (ha) zaber (ha) roka (ha)
1 Mestisko 3.1358 1.4206
2 Rakov¢ik 1.5479 1.2715 0.1797 4.5503 2.3243 0.8309
3 Benadikovce 5.8434 1.6183 0.7291 1.1549 0.3620 0.3546
4 Sarigsky Stiavnik 4.0894 2.8223 0.1672 3.1278 1.3829 0.3440
2 Radoma 16.0785 5.4373 0.4757 1.1077 0.8388 0.0392
6 Okruhle 0.0059
spolu: 30.6950 12.5700 1.5576 9.9407 4.9080 1.5687
CELKOVY ZABER POZEMKOV PODLA DRUHU POZEMKOV A PODL'A KATASTRALNYCH UZEMi
orna péda chmelnica
por. Cislo kataster trvaly zaber | doéasny | zaberdo1 | trvalyzaber | dodasny | zaberdo1
(ha) zaber (ha) roka (ha) (ha) zaber (ha) roka (ha)
1 Mestisko 1.6605 0.4236
2 RakovCik
3 Befadikovce 1.0623 0.3932 0.0105
4 Sarigsky Stiavnik 0.0122 0.0276
2 Radoma 0.7988 0.3672
6 Okruhle
spolu: 3.5338 1.2116 0.0105 0.0000 0.0000 0.0000
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A Sprievodnd sprava

vinica zahrada
por. €islo kataster trvaly zaber | dodasny | zaberdo1 | trvaly zaber | dodasny | zaberdo 1
(ha) zaber (ha) roka (ha) (ha) zaber (ha) roka (ha)
1 Mestisko
2 Rakov¢ik 0.0029 0.0136 0.0207
3 Benadikovce
4 Sarigsky Stiavnik
2 Radoma 0.2909 0.0906 0.0177
6 Okruhle
spolu: 0.0000 0.0000 0.0000 0.2938 0.1042 0.0384
ovocny sad trvaly travny porast
por. Cislo kataster trvaly zaber | doéasny | zaberdo1 | trvaly zaber | dodasny | zéaberdo1
(ha) zaber (ha) roka (ha) (ha) zaber (ha) roka (ha)
1 Mestisko 1.4753 0.9970
2 Rakov¢ik 1.5450 1.2579 0.1590
3 Benadikovce 4.7811 1.2251 0.7186
4 Sarigsky Stiavnik 4.0772 2.7947 0.1672
2 Radoma 14.9888 4.9795 0.4580
6 Okruhle 0.0059
spolu: 0.0000 0.0000 0.0000 26.8674 11.2542 1.5087
lesny pozemok
por. ¢islo kataster trvaly zaber | doéasny | zaber do 1
(ha) zaber (ha) roka (ha)
1 Mestisko
2 Rakov¢ik 4.5503 2.3243 0.8309
3 Beriadikovce 1.1549 0.3620 0.3546
4 Sarigsky Stiavnik 3.1278 1.3829 0.3440
2 Radoma 1.1077 0.8388 0.0392
6 Okrihle
spolu: 9.9407 4.9080 1.5687

PreSov, september 2018

vypracoval: Ing. Radoslav Christakov
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