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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie mm VValbek
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS) Prodex
SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikaéné udaje mosta

Stavba

Nazov stavby: Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Miesto stavby: PreSovsky kraj
okres Stropkov

Katastralne tzemie: Vojtovce

Druh stavby: rekon$trukcia

Stuperi dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie s podrobnostami pre realizaciu stavby
(DSPRS)

Stavebnik

Nazov stavebnika: Obec Vojtovce

Vojtovce 1, 091 01 Stropkov

Zhotovitel dokumentacie

Nazov a adresa, ICO: Valbek&Prodex spol. s.r.o.
Rusovska cesta 16, 851 01 Bratislava
ICO: 17 314 569

info@valbekprodex.sk

Spracovatelsky utvar. Valbek&Prodex spol. s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice

Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarcik

Projektanti: Ing. Martin Kostka

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Druh stavby a jej funkcia
Predmetom stavebnej akcie je rekon$trukcia mostného objektu v obci Vojtovce.
Ugelom mosta je prevedenie dopravy na miestnej komunikacii cez potok Vojtovec v k.u. Vojtovce.

Miestna komunikacia, na ktorej sa mostny objekt nachadza, spaja dva brehy potoka Vojtovec v obci
Vojtovce. Je to jedina pristupova komunikacia pre motorové vozidla do ¢asti obce z komunikacie 111/3579.
Taktiez tvori pristupovu komunikaciu k obhospodarujicim pozemkom a lesom.

Most na miestnej komunikacii cez potok Vojtovec je vsu€asnosti v nevyhovujucom stavebno-
technickom stave.

Cielom stavby je rekonstrukcia mosta podla aktualnych STN a EU noriem kvoli zabezpeceniu
bezpec€nosti cestnej premavky na tejto jedinej pristupovej komunikacii k lokalite za potokom Vojtovec.
Zdbévodnenie potreby stavby

Doévodom rekonstrukcie je nevyhovujuci stavebno-technicky stav mosta. V ramci prehliadky boli
zistené tieto zavady:

- spodna stavba: vlhké Skvrny, zaclony, obrusovanie, rozpad a odlamovanie beténu, erdzia u€inkami
prudiacej vody

- nosna konstrukcia: vihké Skvrny, odlamovanie betdnu, korézia ocelovych nosnikov IPN 320

- mostny zvrSok: nadmernda hrubka vozovky, rozpad beténu rims

- prisluSenstvo mosta: korézia kovovych Casti, uvolnenie upevnenia a spojenia prvkov, chybajice
prvky zvislej vyplne, nevhodne ukoncené zabradlie,

- Upravy v okoli mosta: neziaduca vegetécia, zne€istené a zanesené koryto

A - Sprievodna sprava
Valbek&Prodex spol. s r.o0., stredisko Kosice 2



Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce
Dokumentacia na stavebné povolenie mm VValbek
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS) Prodex

Spésob dosiahnutia ciel'a

Vzhladom na su&asny stavebno-technicky stav mosta a poZiadaviek objednavatela rekonstrukcie budu
odstranené vsetky Casti mostného zvrSku: zdbradlie, monolitické Zelezobeténové rimsy, vozovka vratane
izolacie, vyrovnavacej vrstvy a vSetky kridla. Pohladové plochy nosnej konstrukcie mosta a spodnej stavby
budu zbavené necistot a rozvolnenych €asti s nasledne sa zosilnia vrstvou torkrétu vystuzeného kari sietou.
Existujuce ocelové nosniky, ktoré sa zachovaju budu ocistené a nasledne bude na nich prevedena
protikor6zna ochrana.

Mostny objekt bude po rekonS$trukcii rozSireny na pozadovanu Sirku. Vybuduju sa nové cCasti
opor, nové kridla a rozsiri sa nosna konstrukcia pridanim 4 ks ocefovych nosnikov IPN 320 a naslednym
zhotovenim novej spriahajicej ZB dosky. Ocelové nosniky (p6vodné aj nové) sa ulozia na vrstvu asfaltovych
pasov.

Na spriahajucu dosku bude zhotovena izolacia mostovky, zhotovia sa nove Zelezobetdnove
monolitické rimsy, vyhotoveny bude pozdlzny drenazny kanalik, osadené tvarovky na odvedenie vody
z izolacie mosta a zhotovena vozovka. Na rimsach bude osadené nové ocelové zabradlia vySky 1,1 m.

Na rube oboch opdr sa zhotovi nova tesniaca vrstva s prie€nou drenazou vyvedenou do toku potoka.
Vytvoria sa prechodové oblasti mosta vyplnené jednozrnnym medzerovitym beténom.

Za mostom vpravo bude zhotoveny sklz zo Zfaboviek s natokom na odvedenie vody, ktory bude
vyusteny do toku Hruskového potoka (pritok potoka Vojtovec).

Pred mostom na oboch stranach bude obnovena Cast asfaltového obrubnika s plynulym napojenim na
rimsy mosta. Za mostom budu zhotovené kratke chodnikové prechodové bloky. Chodniky budu olemované
zo strany vozovky cestnym obrubnikom a z druhej strany zahradnym obrubnikom..

Celkovy rozsah prdc

Celkovy rozsah prac v ramci akcie ,Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce* bol dohodnuty na
zaklade vzajomnej konzultacie medzi investorom — obec Vojtovce a projektantom.

Samotnu stavbu tvori jeden stavebny objekt:
- 201-00 Most v obci Vojtovce

Postup vystavby:
- vyty€enie staveniska a inzinierskych sieti
- priprava Uzemia

1. etapa
- osadenie dopravného znacenia pre 1. etapu, prevedenie dopravy na pravu stranu

- bdracie prace — odfrézovanie Casti vozovky, odstranenie zabradlia vlavo odburanie lavej rimsy,
odburanie €asti spriahajucej dosky, odstranenie vSetkych kridel, ocistenie existujucej opory

- odstranenie 1 ks povodného ocelového nosnika IPN 320, jeho ocistenie a prevedenie PKO
- prehradenie toku pre fazu 1

- vykopové prace pre zalozenie novej Casti opory 1 a prilahlych kridel
- zhotovenie novej €asti opory 1 a zhotovenie prifahlych kridel

- realizacia striekaného betdnu (torkrétu) na existujucej ¢asti opory 1
- prehradenie toku pre fazu 2

- vykopové prace pre zaloZenie novej Casti opory 2 a prilahlych kridel
- zhotovenie novej Casti opory 2 a zhotovenie prifahlych kridel

- realizacia striekaného beténu (torkrétu) na existujucej Casti opory 2
- Uprava povrchu uloznych prahov opdr pre osadenie nosnikov

- osadenie ocelovych nosnikov IPN 320 (1 ks pévodny + 4 ks novy)

- zhotovenie spriahajucej dosky v rozsahu 1. etapy

- zhotovenie izolacie

- zhotovenie prechodovych oblasti

- zhotovenie prisludenstva (rimsy, zabradlie)

- Uprava oblasti pred a za mostom

- pokladka vozovkovych vrstiev pre 1. etapu

A - Sprievodna sprava
Valbek&Prodex spol. s r.o., stredisko KoSice



Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie mm VValbek
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS) Prodex
2. etapa

- osadenie dopravného znacenia pre 2. etapu, prevedenie dopravy na pravu stranu

- buracie prace — odfrézovanie Casti vozovky, odstranenie zabradlia vpravo, odburanie pravej rimsy,
odburanie existujucej spriahajucej dosky

- odstranenie 5 ks pdvodnych ocelovych nosnikov IPN 320, ich ocistenie a prevedenie PKO

- Uprava povrchu uloznych prahov opér pre osadenie nosnikov

- osadenie ocelovych nosnikov IPN 320 (5 ks pévodny)

- zhotovenie spriahajucej dosky v rozsahu 2. etapy

- zhotovenie izolacie

- zhotovenie prechodovych oblasti

- zhotovenie prislusenstva (rimsy, zabradlie)

- Uprava oblasti pred a za mostom

- pokladka vozovkovych vrstiev pre 2. etapu

- terénne upravy a dokoncovacie prace

1.3 Prehlad vychodiskovych podkladov

Pre spracovanie projektovej dokumentacie v stupni ,Dokumentacie na stavebné povolenie
s podrobnostami pre realizaciu stavby“ (DSPRS), boli vyuzité podklady a prieskumy podla uvedeného
zoznamu:

Nazov podkladu

Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie (Valbek s r.o., Kosice)

Zameranie mostného objektu (Hrdlicka-SLOVAKIA, Ko$ice) — prevzaté z DUR

Hydrologické tdaje (SHMU OHMPV, Kosice) — prevzaté z DUR

Fotodokumentacia z prehliadky projektantom — prevzaté z DUR

Pri spracovani projektovej dokumentacie boli reSpektované ¢lanky uvedenych noriem:
STN 73 6100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 73 6200 Mostné nazvoslovie

STN 73 6201 Projektovanie mostnych objektov

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie
STN 13108-1-6Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy

ostatné normy, zékony, vyhlasky, technické podmienky, vzorové listy, ...

1.4 Zmeny oproti predchadzajicemu stupnu projektovej dokumentacie

Dokumentacie na stavebné povolenie s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS) nadvazuje na
Dokumentéaciu pre Gzemné rozhodnutie (DUR) a dopifia ju. Zmeny oproti DUR: realizacia celej novej
spriahajucej dosky (nebude sa realizovat len v pripade, ak sa sondou potvrdi dostatocné spriahnutie
s ocelovymi nosnikmi), Uprava tvaru kridel, nové kridla aj na odtoku (velmi zly stav existujucich kridel),
asfaltovy povrch chodnikov (prechodovych blokov) namiesto pochddznej dlazby .

1.5 Clenenie stavby
Stavbu tvoria jeden stavebny objekt:
201-00 Most v obci Vojtovce

1.6 Vecné a €asové vazby

Na okolitu zastavbu

RieSena lokalita sa nachadza v intravilane obce Vojtovce. Okolité Uzemie danou stavbou nebude
dotknuté.

A - Sprievodna sprava
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Rekonstrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

Dokumentacia na stavebné povolenie
s podrobnostami pre realizaciu stavby (DSPRS)

Na inZinierske siete

V bezprostrednej blizkosti rekondtruovaného mosta sa nachadzaju viaceré

mm Valbek
Prodex

inzZinierske siete

(oznamovacie vedenie ST, STL1 plynovod, nadzemné vedenie NN). V rdmci projektu sa nepredpokladaju
ich prelozky. Oznamovacie vedenie ST prechadza prechodovou oblastou pred mostom, vykopové prace

Vv jeho okoli je potrebné prevadzat vylu¢ne rucne.

Na prilahla siet a miestne komunikacie

Vzhladom na charakter rekonstrukcie vSetky vézby na jestvujucu cestnu siet ostanu zachované.
Rekonstrukcia mosta bude prebiehat’ v dvoch etapach po poloviciach.

Vézby na rozostavené a pripravované useky, koordindcia so zamermi inych stavebnikov

V okoli stavby nebola zistena planovana vystavba.

1.7 Prehlrad oddielov/objektov podla spravcov

C.st. Nazov Casti stavby Uvazovany spravca
Obec Vojtovce
201-00 Most v obci Vojtovce Vojtovcel

091 01 Stropkov

1.8 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani éasti stavby do uzivania
V rozsahu predpokladanych stavebnych prac nie je predpoklad postupného odovzdavania do uzivania.

A - Sprievodna sprava
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2. TECHNICKA CAST

2.1 Charakteristika izemia stavby

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia objektu a popis staveniska

) Mostny objekt sa nach&dza v intravildne obce Vojtovce, v okrese Stropkov, v PreSovskom kraji.
Uzemie v blizkosti mosta je s nadmorskou vy$kou cca 208 m n.m..

V bezprostrednej blizkosti rekon8truovaného mosta sa nachadzaju viaceré

(oznamovacie vedenie ST, STL1 plynovod, nadzemné vedenie NN).

Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné tieto siete vyty€it’ a pri pracach vich ochrannom
pasme im venovat’ zvySenu pozornost’. PredovSetkym pri vykopovych pracach !!!

2.1.2 Vysledky a zavery spracovanych prieskumov

Diagnosticky prieskum
Diagnosticky prieskum bol vykonany na zaklade obhliadky mosta zodpovednym projektantom.

Hydrologické udaje

Hydrologické Udaje pre potok Vojtovec (maximalne prietoky) boli poskytnuté od SHMU Odbor
Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy KoSice.

InZiniersko-geologicky prieskum
InZiniersko-geologicky prieskum nebol spracovany.

2.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

inzZinierske siete

Pre ucely projektovej dokumentacie bolo spracované geodetické zameranie mosta, useky cesty 11/3579
a prilahlého uzemia spolo¢nostou Hrdlicka-SLOVAKIA, KoSice (DUR). Sucastou tohto zamerania bolo aj
overenie inzZinierskych sieti ich spravcami, resp. majitefmi v predmetnom tzemi.

2.1.4 Priprava pre vystavbu

Uvol'nenie objektov a pozemkov

Pred zacatim vystavby obstaravatel - investor zabezpec€i vztah k pozemkom, ktoré budi pouzivané
pocas vystavby (do€asny zaber) a trvale zabrané pozemky (trvaly zaber) a odovzda stavenisko zhotovitelovi
stavby. Rozsah stavby predpoklada do¢asny aj trvaly zaber.

Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel stavby da vyty€it znovu vSetky inzinierske siete. Stavebné
prace okolo zivych inzinierskych sieti je nutné robit v zmysle bezpenostnych predpisov za U€asti dozoru
majitelov (spravcov) sieti, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi bude vykonavané podla zakona o dopadoch ¢&. 79/2015 Z.z.. Odpady

vznikajuce vystavbou su zaradené podia vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorsich predpisov.

Pri realizacii stavby ,RekonS$trukcia mostného objektu v obci Vojtovce® budu vznikat nasledovné
odpady z demolaénych, demontaznych, zemnych a stavebnych prac:

Druh Nézov Pbévod odpadu Kategéria®* | Nakladanie s odpadom
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové
rezivo alebo drevotrieskové . spoplatnena skladka
030105 (drevovlaknité dosky, dyhy iné ako debnenie o TKO
uvedené v 03 01 04)
. betdnova NK, spodna Spoplatnena skladka
170101 betén stavba, kridla, rimsy 0 TKO
bitimenové zmesi iné ako na skladku pre dalSie
170302 uvedené v 17 03 01 asfalty o zhodnotenie
17 04 05 Zelezo a ocel betonarska vystuz, o zberné suroviny

zabradlie

A - Sprievodna sprava
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zemina a kamenivo iné ako demolacie vozoviek
170504 uvedené v 17 05 03 na predmosti ©

spoplatnena skladka
TKO

vykopova zemina ina ako

17 05 06 uvedena v 17 05 05 vykopy O odvoz na skladku
izolaéné materialy iné ako T spoplatnena skladka
17 06 04 uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 hydroizolacia mostovky o TKO
* N — nebezpecné odpady, O — ostatné odpady
Sdpis hlavnych vymer
Odpady:
1. Beton, kamen 32,72 t
2. Vozovka 77,29 t
3. Hydroizolacia 0,07 t
4, Zemina a kamenivo 171,45 m?d

Vyburany material bude odvezeny na riadenu skladku odpadov alebo do zbernych dvorov. Uvazuje sa
do vzdialenosti 15 km od stavby. Zhotovitel' predloZi doklad o sp6sobe nakladania s odpadmi vzniknutymi
poCas rekonstrukcie mosta. Dalej pouzitelny material ako su vyfrézované vrstvy vozovky preberie obec

Vojtovce.
Ochranné pasma vS§eobecne:

- cesta l. triedy (00 0Si VOZOVKY) .....veiiiiieiieiiieee etttk ettt e st et s sttt e e sb e e s bt e e s e e e s nneeas 50 m
cesta Il. triedy (0 0Si VOZOVKY) ...ccoiiiiiiiiiiieiiiee ettt et s et e e e e e anbn e e e 25m
cesta lll. triedy (00 0Si VOZOVKY) ...coouvieiiiiiiieiiiiee ittt ettt s e e e s nne e s annneeena 20m
Zeleznica od 0Si Krajnej Kolaje ......c.eeeiiiiiiiiie e 60 m
elektrické vedenie vzdusné podla zakona 656/2004 Z.z.
pri Napati 0d 1 KV d0 35 KV VIAtANE ........ooviiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiitieeeeee e eves e eaesaseaesssesssssssesssesessssssssssssssssnensnenenes 10m
pri napati od 35 kV do 110 KV (VIAtaNE)........eecueeiiiieeeiee e 15m
pri napati od 110 KV do 220 KV (VIAtANE)........cceeeiieeeie e 20 m
pri napati od 220 kV do 400 KV (VFAtANE).........cceviiiiieiiiieeiiie e 25m
pri NAPAL NAA 400 KV ... s 35m
elektrické vedenie podzemné podla zakona 656/2004 Z.z.
pri Napati do 110 KV (VIATANE) ....cooiiiiiiii it 1m
[T g E=T o 2= T4 4= To B B I PO 3m
transformovne z vysokého elektrického napatia na nizke napatie..........cccccoceeeveneenns 10m
slaboprudové kable od osi kabla podla zakona 610/2003 Z.z.........cccceeeeeecveeeeecnnneee.. im

vodovodné a kanaliza¢né potrubie podla zakona 442/2002 Z.z
vzdialenost od vonkajSieho pédorysného okraja potrubia
do DN 500 mm 1,5m
nad DN 500 mm 2,5m
plynovod a ich pripojky podla zakona 658/2004 Z.z.
vzdialenost od osi plynovodu alebo od pddorysu iného plynarenského zariadenia

pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm ..........ceeeeeeiiiiiiiiiiiiee e, 4m
pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 500 mm .........ceeeeeiiiiiiiiiiiiiei e, 8m
pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 700 mm .........ccceeeiviiiiiiiiieinniieeeeen 12 m
pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou nad 700 mm .........ccccevviiiiiiiiee e, 50 m
nizkotlaké a strednotlaké plynovody v zastavanom Uzemi obce ............ccocceeiriieenneen. Tm

Bezpecnostné pasmo je priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od
pbédorysu plynarenského zariadenia meranou kolmo na tuto os alebo na pédorys

stredotlakovy plynovod vo volnom priestranstve a v nezastavanom Uzemi 10 m
vysokotlakovy plynovod menovitou svetlostou do 350 mm 20m
vysokotlakovy plynovod menovitou svetlostou nad 350 mm 50m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 150 mm 50m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 300 mm 100 m
prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou do 500 mm 150 m

A - Sprievodna sprava
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prevadzkovy vysoky tlak nad 4MPa menovitou svetlostou nad 500 mm 200 m
plniarne a staciarne propanu a propan-butanu 50m

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické rieSenie stavby

2.2.1 Zdovodnenie rieSenia stavby

Jedna sa o rekon$trukciu mostného objektu z dovodu nevyhovujiceho stavebno-technického stavu
mosta, predovSetkym spodnej stavby, nosnej konstrukcie a priestorového usporiadania na moste.

2.2.2 Riesenie dopravnych problémov

Rekonstrukcia mosta bude prebiehat v dvoch etapach po poloviciach. Schvalenie, zmeny a
odsuhlasenie osadenia DDZ vykonal zéstupca OR PZ ODI vo Svidniku.

2.2.3 Uprava pléch, sadové a vegetacéné Gpravy

V existujucom stave zatravnené plochy v okoli mosta dotknuté rekonstrukciou mosta a prilahlého
Useku cesty budu opatovne zatravnené. Svahy budi zahumusované minimalne 15 cm hrubou vrstvou
zeminy.

2.2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Vzhladom na charakter a umiestnenie stavby sa nepredpoklada negativny vplyv stavby na zivotné
prostredie poCas prevadzky. PoCas vystavby vSak moéze déjst k zvySeniu hlukovej zataze, vibracii a
prasnosti v okoli staveniska vzhladom na zvy$eny pohyb stavebnych mechanizmov.

Opatrenia na ochranu proti hluku a na minimalizaciu ucéinkov vibracii

Pocas vystavby je mozné eliminovat’ ucinky hluku a vibracii vhodnym technickym a technologickym
postupom budovania Casti stavby.

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prasnosti

Polas vystavby sa predpoklada poskodzovanie ovzduSia a ohrozovanie obyvatelstva v désledku
zvySenej prasnosti a vy$Sieho obsahu vyfukovych splodin od nakladnej staveniskovej dopravy. Preto bude
potrebné pristupové komunikacie udrziavat v bezpraSnom stave a pouzivat’ postrekovacie vozidla.

Spdésob odstrariovania odpadov z vystavby a prevadzky na komunikaciach

Spdsob nakladania s uvedenymi druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategorie odpad ostatny,
bude pdvodca zabezpedovat najma nasledovnymi &innostami: Z, R13, D15. Dal$ie nakladanie s odpadmi
bude zabezpeCované opravnenymi osobami na zmluvnom zdaklade. Podla Programu odpadového
hospodarstva SR a nasledne aj Programu odpadového hospodarstva prisluSnych okresov je potrebné pri
nakladani s prezentovanymi druhmi odpadov uprednostnit ich materidlové zhodnocovanie pred
zhodnocovanim energetickym a zneSkodriovanie spalovanim pred skladkovanim. Vyburané materialy, ktoré
nebudu vyuzité na recyklaciu alebo spatne zabudované do stavby a odpady z prevadzky, budu ulozené na
povolené skladky odpadu (TKO).

Navrh ostatnych opatreni

Za ostatné netechnické opatrenia budu zhotovitelovi stavby v ramci zvlastnych technicko-kvalitativnych
podmienok stanovené:

= vypracovanie povodnového planu (nutné odsuhlasit so spravcom toku)

Kompenzacné opatrenia

VSetky doCasne zabrané plochy a pristupové komunikacie na stavenisko budu po ukon&eni
stavebnych prac odstranené, uzemie uvedené do poévodného stavu a zrekultivované. V zmysle zakona budu
vykonané kompenzacéné opatrenia pri zabere pody.

Organizacné opatrenia pocas vystavby

Dopravno-inzinierske opatrenie je spracované pre dofasnu regulaciu cestnej premavky po dobu
rekon$trukcie mosta v obci Vojtovce.

Dopravno-inzinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidla do 3,5 tony ako aj vozidla nad 3,5 tony.
Tieto doCasné dopravné rieSenia budu platit po€as stavby od zahajenia rekonstrukcie az do doby ukon&enia
rekon$trukcie mosta a plynulé obnovenie dopravy v rekonstruovanom useku cesty.

Navrhované rieSenie bolo prerokované a odsuhlasené OR PZ ODI Svidnik.

A - Sprievodna sprava
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Technické rieSenie doCasného dopravného znacenia je zrejmé v prilohe C.2 - 2 Doc¢asné dopravné
znacenie.

Ziadatel vopred ozn&mi presny datum zahajenia prac a osadenie DDZ na atvar ODI Svidnik. Zhotovitel
ihned po ukonc&eni rekonstrukcie odstrani DDZ, priCom zodpoveda za uvedenie TDZ do pbévodného stavu
a obnovenie riadnej cestnej premavky.

Pocas vystavby vybrany dodavatel stavby na zaklade podmienok zakotvenych v zvlastnych technicko-
kvalitativnych podmienkach (ZTKP) bude zaviazany:

*na vyjazdoch zo staveniska znizovat prasnost (postrekovanie), v zrdzkovom obdobi Ccistit od
pripadnych nanosov blata z ndkladnej dopravy.

2.2.5 Navrh systémov a vybavenia pre zabezpecenie bezpecnosti dopravy

Bezpec€nostné zariadenia na dotknutej komunikacii tvoria pocas vystavby betonové zvodidla
ohraniCujuce stavenisko od komunikacie v jednotlivych etapach. VSetky bezpelnostné zariadenia su
navrhnuté v sulade s platnymi STN a v§eobecne platnymi predpismi.

2.2.6  Ochrana podzemnych kovovych konstrukcii

Vzhladom na rozsah navrhovanej stavby posudenie zaujmového Uzemia z hladiska vplyvu korézie
(geoelektrické parametre koréznej agresivity prostredia - hodnoty r; zdanlivého merného elektrického odporu
a Jp hustotu bludnych priudov) na beténové konstrukcie a inzinierske siete nebolo realizované.

Primarna ochrana spociva v uplatneni zasad noriem STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN
1992-1-2:2007-11 (73 1201), STN EN 1992-3:2007-11 (73 1208), STN EN 206, ktoré zahfhaju
predovSetkym minimalne hodnoty krytia vystuze, obmedzenie vzniku trhlin, pouZitie nevodivych distanénych
podloZiek, pouzivanie portlandskych cementov (pripadne ich zmesi), obmedzenie obsahu chloridov v
cementoch, vode, prisadach a kamenive.

Sekundarna ochrana spoé¢iva v navrhnuti vhodného systému ochrany povrchu beténu, napr.
impregnacie, povlaky, natery, nastreky, folie, izolatné pasy a pod.

2.3 Hlavné stavebné prace

2.3.1 Zemné prace

Pre pripravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemnych prac pozemnych komunikacii, chodnikov a
inych spevnenych ploch platia Technicko-kvalitativne podmienky MDaV SR, Cast 2: Zemné prace s
Ucinnostou od 01.01.2011. Ucelom tychto TKP je spresnenie poziadaviek stanovenych v STN 73 6133.

Vzhladom na rozsah stavby sa zabezpec€enie vSetkych materidlov predpoklada z prifahlych zdrojov
bez potreby otvarania novych zemnikov €i depénii.
Zasypy a obsypy objektov, prechodova oblast’ mostov

Pre zasyp stavebnych jam mimo prechodovu oblast mosta sa pouzije ,zemina vhodna do nasypov”
podla STN 73 6133.

Hutnenie do urovne okolitého existujuceho terénu bude po vrstvach maximalnej hrubky 0,30 m a
spbsobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:

hrubozrnné zeminy: Strkovité ID=0,75
piescité ID=0,80
jemnozrnné zeminy: D =95%

2.3.2 Vozovky

Konstrukcia vozovky na moste bude zivicna dvojvrstvova, zrealizovana v nasledujucej skladbe:

- asfaltovy betén AC 11 O, CA 50/70; Il STN EN 13108-1 40 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A; 0,5 kg/m? STN 73 6129
- asfaltovy betén AC 11 O; CA50/70; Il STN EN 13108-1 45 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A; 0,5 kg/m? STN 73 6129
- izolacia z asfaltovych pasov NAIP 5mm

- zapec€atujuca vrstva
Celkom 90 mm
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Konstrukcia vozovky na predmosti v dizke prechodovej oblasti bude zhotovena v nasledujlcej
skladbe:

- asfaltovy beton AC 11 O, CA 50/70; 1l STN EN 13108-5 40 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy betén AC 16 L; CA50/70; 1l STN EN 13108-1 50 mm

- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

- asfaltovy beton hruby AC 16 P; CA 50/70; Il STN EN 13108-1 60 mm

- asfaltovy infiltraény postrek PI, A 0,8 kg/m? STN 73 6129

- kamenivo spevnené cementom CBGM C 5/6 STN 73 6124-1 150 mm

(mechanicky spevnené kamenivo UM MSK 0/31,5 Gs STN 73 6126 150 mm)

- nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM 8D 0/63 Gc STN 73 6126 min 200 mm
Celkom min. 500 mm

Konstrukcia vozovky v mieste frézovania bude zhotovena v nasledujucej skladbe:

- asfaltovy beton AC 11 O, CA 50/70; 1l STN EN 13108-5 40 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129
- asfaltovy beton AC 16 L; CA 50/70; Il STN EN 13108-1 50 mm
- asfaltovy spojovaci postrek PS, A 0,5 kg/m? STN 73 6129

Celkom 90 mm

Napojenie novych konStrukénych vrstiev na stdvajuce vrstvy bude realizované zazubenim
jednotlivych konstrukénych vrstiev podlfa TP 079.

Pozdizna $kara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou modifikovanou
zalievkou s predtesnenim v sulade s VL4. Predpokladom dlhodobej Zivotnosti navrhnutej vozovky je, Ze
vSetky pouzité stavebné materialy splfaju poziadavky prislusnych noriem a technicko-kvalitativnych
poziadaviek investora na ich fyzikalne parametre a technolégiu spracovania.

2.3.3 Mostné objekty

V ramci stavby sa uvazuje s rekonstrukciou mostného objektu cez potok Vojtovec.

2.4 Podzemna voda
Hladina podzemnej vody nebola zistovana.

2.5 Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozovky bude zaistené pozdiznym a prieénym sklonom. Voda z vozovky mosta
a rims bude odvedena pozdIz rims na nizSej strane prieneho rezu do zlabu za mostomktory bude vyusteny
do Hruskového potoka.

2.6 Zasobovanie vodou, teplom, plynom a palivom
Stavba nevyzaduje pre svoju prevadzku zasobovanie teplom, plynom a palivom.

2.7 Rozvod elektrickej energie

Vzhladom na rozsah stavby nie su zvlast velké naroky na zdroje energii. Zdroje si zabezpeci
dodavatel stavby.

2.8 Osvetlenie
V ramci predmetnej stavby sa verejné osvetlenie nenavrhuje.

2.9 Slaboprudové rozvody
Stavba nevyzaduje pre svoju prevadzku slaboprudové rozvody

A - Sprievodna sprava
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2.10 Stavenisko a realizacia stavby

Stavebné dvory

Pocas vystavby je potrebné, aby buduci zhotovitel stavby mal k dispozicii plochy, na ktorych bude
mat moznost umiestnit svoje socialne, prevadzkove a technologické zariadenia, zriadit skladky materialov a
vytvorit’ rdzne manipula¢né plochy.

Vzhladom na charakter a umiestnenie stavby projekt nepredpisuje ani neuréuje umiestnenie takychto
pléch - stavebnych dvorov. Vysledny navrh a ich umiestnenia bude zavisiet od konkrétneho zhotovitela
stavby a od pouzitych technoldgii. Zhotovitel si zabezpeci stavebné dvory podla vlastnych potrieb a
moznosti na okolitych spevnenych plochach resp. priamo na rekonstruovanom Useku.

Na vSetkych plochach uréenych pre ucel stavebnych dvorov bude nevyhnutné dodrziavat hlavné
zasady technologickej discipliny s dérazom na ochranu zivotného prostredia. V dotknutom Gzemi sa tato
poziadavka tyka hlavne ochrany povrchovych a podzemnych vdd, ochrany obyvatelstva pred hlukom a
imisiami a udrziavania Cistoty na suvisiacich komunikaciach.

Zhotovitel stavby nesmie zriad'ovat’ skladky materialu nad podzemnymi sietami!

Zdroje materialov

Vzhladom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpe&enie v8etkych materidlov predpoklada z
prilahlych zdrojov bez potreby otvarania novych zemnikov &i depdnii a budovania technologickych zariadeni.
Zdroje materialov potrebnych pre zabudovanie do stavby si zabezpec¢i zhotovitel stavby.

Pristupové cesty na stavenisko

Stavba je pristupna z existujuceho komunikacného systému ciest. Navrh dopravnych obmedzeni je
spracovany v €asti C.2 Dopravné znacenie celej stavby.
Doporuceny postup stavebnych prac

Zhotovitel musi zabezpecit nadvaznost prac a zvolit' taky postup prac, aby pocas nich boli stale v
prevadzke verejné inzinierske siete a komunikacie pre verejnu dopravu v pozadovanom rozsahu. Pritom
musi zvolit podla svojich kapacitnych a technologickych moznosti taky postup, aby zasahy do verejnej
premavky a jestvujucich inzinierskych sieti boli ¢o najkratSie. Podla zvoleného postupu prac je sucastou
dodavky zhotovitela vSetko potrebné, aj projektova dokumentacia pre do¢asné dopravné znacenie (vratane
ur€enia) a povolenia (uzavierky, vyluky, rozkopavky a pod.) podla poziadaviek spravcov. V ¢ase realizacie
prac je nutné tieto povolenia zaktualizovat' na prisludnych uradoch.

Predpokladany postup vystavby je popisany v odstavci 1.2, odsek Celkovy rozsah prac

Doprava pocas vystavby

Vystavba bude prebiehat v dvoch etapach po poloviciach. Technické rieSenie vratane doCasného
dopravného znacenia je ukazané v prilohe C.2 Doprané znacenie celej stavby.

Vjazdy a vyjazdy zo staveniska budu udrziavané v nalezZitom stave a znecistenie sa bude okamzite
odstrafnovat. Vyuzivanie miestnych komunikacii po€as vystavby sa bude minimalizovat.
2.11 Poziadavky na doplniujuce prieskumy a projektové prace

Nepozaduje sa.
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3. RIESENIE OBJEKTOV
3.1 Cestné objekty
V ramci stavebnej akcie sa neuvaZuje so samostatnymi cestnymi objektami.
3.2 Mostné objekty
3.2.1 201-00 Most v obci Vojtovce

Identifikacné udaje

Miesto stavby: PreSovsky kraj

okres Stropkov
Katastralne tzemie: Vojtovce
Druh stavby: rekonstrukcia
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarcik
Vypracoval: Ing. Martin Kostka
Bod krizenia: s potokom Vojtovec

uhol krizenia 94,69 (85,1°)
Zakladné udaje o moste

Udaje po rekonstrukcii
Charakteristika mostného objektu (¢l. 15): a) na pozemnej komunikacii
b) -
c) cez potok
d) s jednym otvorom
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h) trvaly

i) vo vySkovom obluku

i) Sikmy

k) s individualnou zatazitelnostou
I)  masivny

m) -

n) tramovy

0) otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vySkou

Di?ka premostenia: 7,170 m
Dizka mosta: 9,585 m
Sikmost’ mosta: 95,79 - prava
Dizka nosnej konstrukcie: 9,585 m
Rozpétia jednotlivych poli: 7,885 m
Sirka mosta: 8,10 m
Volna Sirka mosta: 7,50 m

Sirka medzi zvy$enymi obrubami: 6,50 m
VySka mosta: 4,60m
Stavebna vyska mosta: 0,80 m

Plocha mostného objektu

(dizka premostenia x $irka mosta):

ZataZenie mosta: podla STN EN 1990 a STN EN 1991
zatazovaci model LM1 a LM2

7,170 m x 8,10 m = 58,10 m?

Uéel a funkcia éasti stavby
Predmetom stavebnej akcie je rekon$trukcia mostného objektu v obci Vojtovce.

A - Sprievodna sprava
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Ugelom mosta je prevedenie dopravy na miestnej komunikéacii cez potok Vojtovec v k.U. Vojtovce.

Most na miestnej komunikacii cez potok Vojtovec je vsucasnosti v nevyhovujucom stavebno-
technickom stave.

Cielom stavby je rekonStrukcia mosta podla aktualnych STN a EU noriem kvoli zabezpeceniu
bezpecnosti cestnej premavky na tejto jedinej pristupovej komunikacii k lokalite za potokom Vojtovec.

Popis existujiceho technického rieSenia

Jedna sa o jednopolovy mostny objekt ponad potok Vojtovec. Vodorovnu nosnu konstrukciu tvori
spriahnuta ocelovo-betonova konstrukcia. V prie€nom smere je tvorena 6 ks ocelovych nosnikov IPN 320
dizky 8,4 m a spriahajicou doskou hrabky. Nosniky st na spodnej stavbe uloZené na vrstve asfaltovych
pasoch. SpodnU stavbu tvoria masivne opory z prostého beténu. ZB kridla st §ikmé.

Popis technického rieSenia po rekonstrukcii

V ramci rekon$trukcie mosta budu odstranené vsetky ¢asti mostného zvrSku: zabradlie, monolitické
Zelezobetonové rimsy, vozovka vratane izolécie, vyrovnavacej vrstvy a vSetky kridla. Pohladové plochy
nosnej konsStrukcie mosta a spodnej stavby budi zbavené necistét a rozvolnenych €asti s nasledne sa
zosilnia vrstvou torkrétu vystuZzeného kari sietou. Existujuce ocelové nosniky, ktoré sa zachovaju budu
ocCistené a nasledne bude na nich prevedena protikorézna ochrana.

Mostny objekt bude po rekonStrukcii rozSireny na poZadovanu Sirku. Vybuduju sa nové casti
op6r, nove kridla a rozsiri sa nosna konstrukcia pridanim 4 ks ocefovych nosnikov IPN 320 a naslednym
zhotovenim novej spriahajucej ZB dosky. Ocelové nosniky (p6évodné aj nové) sa ulozia na vrstvu asfaltovych
pasov.

Na spriahajucu dosku bude zhotovena izolacia mostovky, zhotovia sa nové Zelezobetdnove
monolitické rimsy, vyhotoveny bude pozdiZzny drenazny kanalik, osadené tvarovky na odvedenie vody
z izolacie mosta a zhotovena vozovka. Na rimsach bude osadené nové ocelové zabradlia vySky 1,1 m.

Na rube oboch opdr sa zhotovi nova tesniaca vrstva s prie€nou drenazou vyvedenou do toku potoka.
Vytvoria sa prechodové oblasti mosta vyplnené jednozrnnym medzerovitym beténom.

Za mostom vpravo bude zhotoveny sklz zo zfaboviek s natokom na odvedenie vody, ktory bude
vyusteny do toku Hruskového potoka (pritok potoka Vojtovec).

Pred mostom na oboch stranach bude obnovena ¢ast asfaltového obrubnika s plynulym napojenim na
rimsy mosta. Za mostom budu zhotovené kratke chodnikové prechodové bloky. Chodniky budu olemované
zo strany vozovky cestnym obrubnikom a z druhej strany zahradnym obrubnikom.

4. ZAVER

Prioritou rekon$trukcie mosta cez potok Vojtovec je dosiahnutie lepSieho technického stavu, a s tym
suvisiaca dalSia bezpecna a plynula premavka na predmetnej komunikacii. Rekonstrukciou mosta sa zlepsia
podmienky pre automobilovu dopravu.

Rekonstrukcia mosta i obmedzenia premavky boli prerokované s dotknutymi organmi a organizaciami.

V KoSiciach, 11/2019 Ing. Martin Kostka

A - Sprievodna sprava
Valbek&Prodex spol. s r.o., stredisko KoSice
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