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s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje mosta 

Stavba 

Názov stavby: Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce 

Miesto stavby: Prešovský kraj 

okres Stropkov 

Katastrálne územie: Vojtovce 

Druh stavby: rekonštrukcia 

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby 

(DSPRS)  

Stavebník 

Názov stavebníka: Obec Vojtovce 

Vojtovce 1, 091 01 Stropkov 

Zhotoviteľ dokumentácie 

Názov a adresa, IČO: Valbek&Prodex spol. s.r.o. 

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

IČO: 17 314 569 

info@valbekprodex.sk 

Spracovateľský útvar: Valbek&Prodex spol. s.r.o., stredisko Košice 

Rozvojová 2, 040 11 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 

Projektanti: Ing. Martin Kostka 

  

1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Druh stavby a jej funkcia 

Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce.  

Účelom mosta je prevedenie dopravy na miestnej komunikácii cez potok Vojtovec v k.ú. Vojtovce.  

Miestna komunikácia, na ktorej sa mostný objekt nachádza, spája dva brehy potoka Vojtovec v obci 
Vojtovce. Je to jediná prístupová komunikácia pre motorové vozidlá do časti obce z komunikácie III/3579. 
Taktiež tvorí prístupovú komunikáciu k obhospodarujúcim pozemkom a lesom. 

Most na miestnej komunikácii cez potok Vojtovec je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-
technickom stave.  

Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu 
bezpečnosti cestnej premávky na tejto jedinej prístupovej komunikácii k lokalite za potokom Vojtovec. 

Zdôvodnenie potreby stavby 

Dôvodom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta. V rámci prehliadky boli 
zistené tieto závady: 

- spodná stavba: vlhké škvrny, záclony, obrusovanie, rozpad a odlamovanie betónu, erózia účinkami 
prúdiacej vody 

- nosná konštrukcia: vlhké škvrny, odlamovanie betónu, korózia oceľových nosníkov IPN 320 

- mostný zvršok: nadmerná hrúbka vozovky, rozpad betónu ríms  

- príslušenstvo mosta: korózia kovových častí, uvoľnenie upevnenia a spojenia prvkov, chýbajúce 
prvky zvislej výplne, nevhodne ukončené zábradlie,  

- úpravy v okolí mosta: nežiadúca vegetácia, znečistené a zanesené koryto 
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Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce 

Dokumentácia na stavebné povolenie 

s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) 

Spôsob dosiahnutia cieľa 

Vzhľadom na súčasný stavebno-technický stav mosta a požiadaviek objednávateľa rekonštrukcie budú 
odstránené všetky časti mostného zvršku: zábradlie, monolitické železobetónové rímsy, vozovka vrátane 
izolácie, vyrovnávacej vrstvy a všetky krídla. Pohľadové plochy nosnej konštrukcie mosta a spodnej stavby 
budú zbavené nečistôt a rozvoľnených častí s následne sa zosilnia vrstvou torkrétu vystuženého kari sieťou. 
Existujúce oceľové nosníky, ktoré sa zachovajú budú očistené a následne bude na nich prevedená 
protikorózna ochrana. 

Mostný objekt bude po rekonštrukcii rozšírený na požadovanú šírku. Vybudujú sa nové časti 
opôr, nové krídla a rozšíri sa nosná konštrukcia pridaním 4 ks oceľových nosníkov IPN 320 a následným 
zhotovením novej spriahajúcej ŽB dosky. Oceľové nosníky (pôvodné aj nové) sa uložia na vrstvu asfaltových 
pásov. 

Na spriahajúcu dosku bude zhotovená izolácia mostovky, zhotovia sa nové železobetónové 
monolitické rímsy, vyhotovený bude pozdĺžny drenážny kanálik, osadené tvarovky na odvedenie vody 
z izolácie mosta a zhotovená vozovka. Na rímsach bude osadené nové oceľové zábradlia výšky 1,1 m. 

Na rube oboch opôr sa zhotoví nová tesniaca vrstva s priečnou drenážou vyvedenou do toku potoka. 
Vytvoria sa prechodové oblasti mosta vyplnené jednozrnným medzerovitým betónom. 

Za mostom vpravo bude zhotovený sklz zo žľaboviek s nátokom na odvedenie vody, ktorý bude 
vyústený do toku Hruškového potoka (prítok potoka Vojtovec). 

Pred mostom na oboch stranách bude obnovená časť asfaltového obrubníka s plynulým napojením na 
rímsy mosta. Za mostom budú zhotovené krátke chodníkové prechodové bloky. Chodníky budú olemované 
zo strany vozovky cestným obrubníkom a z druhej strany záhradným obrubníkom.. 

Celkový rozsah prác 

Celkový rozsah prác v rámci akcie „Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce“ bol dohodnutý na 
základe vzájomnej konzultácie medzi investorom – obec Vojtovce a projektantom. 

Samotnú stavbu tvorí jeden stavebný objekt:  

- 201-00  Most v obci Vojtovce 

Postup výstavby: 

- vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí 

- príprava územia  

1. etapa 

- osadenie dopravného značenia pre 1. etapu, prevedenie dopravy na pravú stranu 

- búracie práce – odfrézovanie časti vozovky, odstránenie zábradlia vľavo odbúranie ľavej rímsy, 
odbúranie časti spriahajúcej dosky, odstránenie všetkých krídel, očistenie existujúcej opory 

- odstránenie 1 ks pôvodného oceľového nosníka IPN 320, jeho očistenie a prevedenie PKO 

- prehradenie toku pre fázu 1 

- výkopové práce pre založenie novej časti opory 1 a priľahlých krídel  

- zhotovenie novej časti opory 1 a zhotovenie priľahlých krídel 

- realizácia striekaného betónu (torkrétu) na existujúcej časti opory 1 

- prehradenie toku pre fázu 2 

- výkopové práce pre založenie novej časti opory 2 a priľahlých krídel  

- zhotovenie novej časti opory 2 a zhotovenie priľahlých krídel 

- realizácia striekaného betónu (torkrétu) na existujúcej časti opory 2 

- úprava povrchu úložných prahov opôr pre osadenie nosníkov 

- osadenie oceľových nosníkov IPN 320 (1 ks pôvodný + 4 ks nový) 

- zhotovenie spriahajúcej dosky v rozsahu 1. etapy 

- zhotovenie izolácie 

- zhotovenie prechodových oblastí 

- zhotovenie príslušenstva (rímsy, zábradlie) 

- úprava oblasti pred a za mostom 

- pokládka vozovkových vrstiev pre 1. etapu 
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2. etapa 

- osadenie dopravného značenia pre 2. etapu, prevedenie dopravy na pravú stranu 

- búracie práce – odfrézovanie časti vozovky, odstránenie zábradlia vpravo, odbúranie pravej rímsy, 
odbúranie existujúcej spriahajúcej dosky 

- odstránenie 5 ks pôvodných oceľových nosníkov IPN 320, ich očistenie a prevedenie PKO 

- úprava povrchu úložných prahov opôr pre osadenie nosníkov 

- osadenie oceľových nosníkov IPN 320 (5 ks pôvodný) 

- zhotovenie spriahajúcej dosky v rozsahu 2. etapy 

- zhotovenie izolácie 

- zhotovenie prechodových oblastí 

- zhotovenie príslušenstva (rímsy, zábradlie) 

- úprava oblasti pred a za mostom 

- pokládka vozovkových vrstiev pre 2. etapu 

- terénne úpravy a dokončovacie práce  

1.3 Prehľad východiskových podkladov 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie v stupni „Dokumentácie na stavebné povolenie 
s podrobnosťami pre realizáciu stavby“ (DSPRS), boli využité podklady a prieskumy podľa uvedeného 
zoznamu: 

Názov podkladu 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (Valbek s r.o., Košice) 

Zameranie mostného objektu (Hrdlička-SLOVAKIA, Košice) – prevzaté z DÚR 

Hydrologické údaje (SHMÚ OHMPV, Košice) – prevzaté z DÚR 

Fotodokumentácia z prehliadky projektantom  – prevzaté z DÚR 

 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli rešpektované články uvedených noriem: 

STN 73 6100 Názvoslovie cestných komunikácií  

STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic  

STN 73 6200 Mostné názvoslovie  

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov  

STN 73 3050 Zemné práce  

STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie  

STN 13108-1-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály 

ostatné normy, zákony, vyhlášky, technické podmienky, vzorové listy, ... 

1.4 Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie 

Dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) nadväzuje na 
Dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a dopĺňa ju. Zmeny oproti DÚR: realizácia celej novej 
spriahajúcej dosky (nebude sa realizovať len v prípade, ak sa sondou potvrdí dostatočné spriahnutie 
s oceľovými nosníkmi), úprava tvaru krídel, nové krídla aj na odtoku (veľmi zlý stav existujúcich krídel), 
asfaltový povrch chodníkov (prechodových blokov) namiesto pochôdznej dlažby . 

1.5 Členenie stavby 

Stavbu tvoria jeden stavebný objekt: 

201-00 Most v obci Vojtovce 

1.6 Vecné a časové väzby 

Na okolitú zástavbu 

Riešená lokalita sa nachádza v intraviláne obce Vojtovce. Okolité územie danou stavbou nebude 
dotknuté.  
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Na inžinierske siete 

V bezprostrednej blízkosti rekonštruovaného mosta sa nachádzajú viaceré inžinierske siete 
(oznamovacie vedenie ST, STL1 plynovod, nadzemné vedenie NN). V rámci projektu sa nepredpokladajú 
ich preložky. Oznamovacie vedenie ST prechádza prechodovou oblasťou pred mostom, výkopové práce 
v jeho okolí je potrebné prevádzať výlučne ručne.  

Na priľahlú sieť a miestne komunikácie 

Vzhľadom na charakter rekonštrukcie všetky väzby na jestvujúcu cestnú sieť ostanú zachované. 
Rekonštrukcia mosta bude prebiehať v dvoch etapách po poloviciach.  

Väzby na rozostavené a pripravované úseky, koordinácia so zámermi iných stavebníkov 

V okolí stavby nebola zistená plánovaná výstavba.  

1.7 Prehľad oddielov/objektov podľa správcov 

 

č.st. Názov časti stavby Uvažovaný správca 

201-00 Most v obci Vojtovce 
Obec Vojtovce 
Vojtovce1 
 091 01 Stropkov 

 

1.8 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní časti stavby do užívania 

V rozsahu predpokladaných stavebných prác nie je predpoklad postupného odovzdávania do užívania. 
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2. TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 Charakteristika územia stavby 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia objektu a popis staveniska 

Mostný objekt sa nachádza v intraviláne obce Vojtovce, v okrese Stropkov, v Prešovskom kraji. 
Územie v blízkosti mosta je s nadmorskou výškou cca 208 m n.m..  

V bezprostrednej blízkosti rekonštruovaného mosta sa nachádzajú viaceré inžinierske siete 
(oznamovacie vedenie ST, STL1 plynovod, nadzemné vedenie NN). 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné tieto siete vytýčiť a pri prácach v ich ochrannom 
pásme im venovať zvýšenú pozornosť. Predovšetkým pri výkopových prácach !!! 

2.1.2 Výsledky a závery spracovaných prieskumov 

Diagnostický prieskum 

Diagnostický prieskum bol vykonaný na základe obhliadky mosta zodpovedným projektantom. 

Hydrologické údaje 

Hydrologické údaje pre potok Vojtovec (maximálne prietoky) boli poskytnuté od SHMÚ Odbor 
Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice. 

Inžiniersko-geologický prieskum 

Inžiniersko-geologický prieskum nebol spracovaný.  

2.1.3 Použité mapové a geodetické podklady 

Pre účely projektovej dokumentácie bolo spracované geodetické zameranie mosta, úseky cesty II/3579 
a priľahlého územia spoločnosťou Hrdlička-SLOVAKIA, Košice (DÚR). Súčasťou tohto zamerania bolo aj 
overenie inžinierskych sietí ich správcami, resp. majiteľmi v predmetnom území. 

2.1.4 Príprava pre výstavbu 

Uvoľnenie objektov a pozemkov 

Pred začatím výstavby obstarávateľ - investor zabezpečí vzťah k pozemkom, ktoré budú používané 
počas výstavby (dočasný záber) a trvale zabrané pozemky (trvalý záber) a odovzdá stavenisko zhotoviteľovi 
stavby. Rozsah stavby predpokladá dočasný aj trvalý záber.  

Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby dá vytýčiť znovu všetky inžinierske siete. Stavebné 
práce okolo živých inžinierskych sietí je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru 
majiteľov (správcov) sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. 

Nakladanie s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z.. Odpady 
vznikajúce výstavbou sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov.  

Pri realizácií stavby „Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce“ budú vznikať nasledovné 
odpady z demolačných, demontážnych, zemných a stavebných prác: 

 

Druh Názov Pôvod odpadu Kategória* Nakladanie s odpadom 

03 01 05 

Piliny, hobliny, odrezky, odpadové 
rezivo alebo drevotrieskové  

(drevovláknité dosky, dyhy iné ako 
uvedené v 03 01 04) 

debnenie O 
spoplatnená skládka 

TKO 

17 01 01 betón 
betónová NK, spodná 
stavba, krídla, rímsy 

O 
Spoplatnená skládka 

TKO 

17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 
asfalty O 

na skládku pre ďalšie 
zhodnotenie 

17 04 05 železo a oceľ 
betonárska výstuž, 

zábradlie 
O zberné suroviny 
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17 05 04 
zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 
demolácie vozoviek  

na predmostí 
O 

spoplatnená skládka 
TKO 

17 05 06 
výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
výkopy O odvoz na skládku 

17 06 04 
izolačné materiály iné ako 

uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 
hydroizolácia mostovky O 

spoplatnená skládka 
TKO 

*  N – nebezpečné odpady,  O – ostatné odpady 

Súpis hlavných výmer 

Odpady: 

1. Betón, kameň 32,72 t 

2. Vozovka 77,29 t 

3. Hydroizolácia 0,07 t 

4. Zemina a kamenivo  171,45 m3 

Vybúraný materiál bude odvezený na riadenú skládku odpadov alebo do zberných dvorov. Uvažuje sa 
do vzdialenosti 15 km od stavby. Zhotoviteľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými 
počas rekonštrukcie mosta. Ďalej použiteľný materiál ako sú vyfrézované vrstvy vozovky preberie obec 
Vojtovce. 

Ochranné pásma všeobecne: 
- cesta I. triedy (od osi vozovky)  ................................................................................................................. 50 m 
- cesta II. triedy (od osi vozovky)  ................................................................................................................ 25 m 
- cesta III. triedy (od osi vozovky)  ............................................................................................................... 20 m 
- železnica od osi krajnej koľaje  ..................................................................................  60 m 
- elektrické vedenie vzdušné podľa zákona 656/2004 Z.z. 
 pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane  ......................................................................................................... 10 m 
 pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane)...................................................................... 15 m 
 pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane).................................................................... 20 m 
 pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane)...................................................................  25 m 
 pri napätí nad 400 kV .................................................................................................. 35 m 
- elektrické vedenie podzemné podľa zákona 656/2004 Z.z.  

pri napätí do 110 kV (vrátane)  .....................................................................................1 m 
pri napätí nad 110 kV....................................................................................................3 m 
transformovne z vysokého elektrického napätia na nízke napätie...............................10 m 

- slaboprúdové káble od osi kábla podľa zákona 610/2003 Z.z...................................... 1m 
- vodovodné a kanalizačné potrubie podľa zákona 442/2002 Z.z 

 vzdialenosť od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia 
do DN 500 mm                                                                                                          1,5m 
nad DN 500 mm                                                                                                        2,5m 

- plynovod a ich prípojky podľa zákona 658/2004 Z.z. 
vzdialenosť od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia 

 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm  ................................................. 4 m 
 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm  ................................................. 8 m 
 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm  ............................................... 12 m 
 pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm  ............................................. 50 m 
 nízkotlaké a strednotlaké plynovody v zastavanom území obce ..................................1 m 
 
- Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od 

pôdorysu plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na pôdorys 
       stredotlakový plynovod vo voľnom priestranstve a v nezastavanom území           10 m 
       vysokotlakový plynovod menovitou svetlosťou do 350 mm             20 m 
       vysokotlakový plynovod menovitou svetlosťou nad 350 mm            50 m 
       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 150 mm      50 m 
       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 300 mm      100 m 
       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 500 mm      150 m 
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       prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou nad 500 mm    200 m 
       plniarne a stáčiarne propánu a propán-butánu                         50 m 

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie stavby 

2.2.1 Zdôvodnenie riešenia stavby 

Jedná sa o rekonštrukciu mostného objektu z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu 
mosta, predovšetkým spodnej stavby, nosnej konštrukcie a priestorového usporiadania na moste. 

2.2.2 Riešenie dopravných problémov 

Rekonštrukcia mosta bude prebiehať v dvoch etapách po poloviciach. Schválenie, zmeny a 
odsúhlasenie osadenia DDZ vykonal zástupca OR PZ ODI vo Svidníku. 

2.2.3 Úprava plôch, sadové a vegetačné úpravy 

V existujúcom stave zatrávnené plochy v okolí mosta dotknuté rekonštrukciou mosta a priľahlého 
úseku cesty budú opätovne zatrávnené. Svahy budú zahumusované minimálne 15 cm hrubou vrstvou 
zeminy. 

2.2.4 Starostlivosť o životné prostredie 

Vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby sa nepredpokladá negatívny vplyv stavby na životné 
prostredie počas prevádzky. Počas výstavby však môže dôjsť k zvýšeniu hlukovej záťaže, vibrácií a 
prašnosti v okolí staveniska vzhľadom na zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. 

Opatrenia na ochranu proti hluku a na minimalizáciu účinkov vibrácií 

Počas výstavby je možné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým a technologickým 
postupom budovania častí stavby.  

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti 

Počas výstavby sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dôsledku 
zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej dopravy. Preto bude 
potrebné prístupové komunikácie udržiavať v bezprašnom stave a používať postrekovacie vozidlá. 

Spôsob odstraňovania odpadov z výstavby a prevádzky na komunikáciách 

Spôsob nakladania s uvedenými druhmi odpadov, ktoré boli zaradené do kategórie odpad ostatný, 
bude pôvodca zabezpečovať najmä nasledovnými činnosťami: Z, R13, D15. Ďalšie nakladanie s odpadmi 
bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. Podľa Programu odpadového 
hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového hospodárstva príslušných okresov je potrebné pri 
nakladaní s prezentovanými druhmi odpadov uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred 
zhodnocovaním energetickým a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. Vybúrané materiály, ktoré 
nebudú využité na recykláciu alebo spätne zabudované do stavby a odpady z prevádzky, búdu uložené na 
povolené skládky odpadu (TKO). 

 Návrh ostatných opatrení 

Za ostatné netechnické opatrenia budú zhotoviteľovi stavby v rámci zvláštnych technicko-kvalitatívnych 
podmienok stanovené: 

 vypracovanie povodňového plánu (nutné odsúhlasiť so správcom toku) 

Kompenzačné opatrenia 

Všetky dočasne zabrané plochy a prístupové komunikácie na stavenisko budú po ukončení 
stavebných prác odstránené, územie uvedené do pôvodného stavu a zrekultivované. V zmysle zákona budú 
vykonané kompenzačné opatrenia pri zábere pôdy. 

Organizačné opatrenia počas výstavby 

Dopravno-inžinierske opatrenie je spracované pre dočasnú reguláciu cestnej premávky po dobu 
rekonštrukcie mosta v obci Vojtovce. 

Dopravno-inžinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidlá do 3,5 tony ako aj vozidlá nad 3,5 tony. 
Tieto dočasné dopravné riešenia budú platiť počas stavby od zahájenia rekonštrukcie až do doby ukončenia 
rekonštrukcie mosta a plynulé obnovenie dopravy v rekonštruovanom úseku cesty. 

Navrhované riešenie bolo prerokované a odsúhlasené OR PZ ODI Svidník. 
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Technické riešenie dočasného dopravného značenia je zrejmé v prílohe C.2 - 2 Dočasné dopravné 
značenie. 

Žiadateľ vopred oznámi presný dátum zahájenia prác a osadenie DDZ na útvar ODI Svidník. Zhotoviteľ 
ihneď po ukončení rekonštrukcie odstráni DDZ, pričom zodpovedá za uvedenie TDZ do pôvodného stavu 
a obnovenie riadnej cestnej premávky. 

Počas výstavby vybraný dodávateľ stavby na základe podmienok zakotvených v zvláštnych technicko-
kvalitatívnych podmienkach (ZTKP) bude zaviazaný: 

• na výjazdoch zo staveniska znižovať prašnosť (postrekovanie), v zrážkovom období čistiť od 
prípadných nánosov blata z nákladnej dopravy. 

2.2.5 Návrh systémov a vybavenia pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy 

Bezpečnostné zariadenia na dotknutej komunikácii tvoria počas výstavby betónové zvodidlá 
ohraničujúce stavenisko od komunikácie v jednotlivých etapách. Všetky bezpečnostné zariadenia sú 
navrhnuté v súlade s platnými STN a všeobecne platnými predpismi. 

 

2.2.6 Ochrana podzemných kovových konštrukcií 

Vzhľadom na rozsah navrhovanej stavby posúdenie záujmového územia z hľadiska vplyvu korózie 
(geoelektrické parametre koróznej agresivity prostredia - hodnoty rz zdanlivého merného elektrického odporu 
a Jp hustotu bludných prúdov) na betónové konštrukcie a inžinierske siete nebolo realizované. 

Primárna ochrana spočíva v uplatnení zásad noriem STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201), STN EN 
1992-1-2:2007-11 (73 1201), STN EN 1992-3:2007-11 (73 1208), STN EN 206, ktoré zahŕňajú 
predovšetkým minimálne hodnoty krytia výstuže, obmedzenie vzniku trhlín, použitie nevodivých distančných 
podložiek, používanie portlandských cementov (prípadne ich zmesí), obmedzenie obsahu chloridov v 
cementoch, vode, prísadách a kamenive. 

Sekundárna ochrana spočíva v navrhnutí vhodného systému ochrany povrchu betónu, napr. 
impregnácie, povlaky, nátery, nástreky, fólie, izolačné pásy a pod. 

2.3 Hlavné stavebné práce 

2.3.1 Zemné práce 

Pre prípravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemných prác pozemných komunikácií, chodníkov a 
iných spevnených plôch platia Technicko-kvalitatívne podmienky MDaV SR, časť 2: Zemné práce s 
účinnosťou od 01.01.2011. Účelom týchto TKP je spresnenie požiadaviek stanovených v STN 73 6133. 

Vzhľadom na rozsah stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z priľahlých zdrojov 
bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií. 

Zásypy a obsypy objektov, prechodová oblasť mostov 

Pre zásyp stavebných jám mimo prechodovú oblasť mosta sa použije „zemina vhodná do násypov“ 
podľa STN 73 6133. 

Hutnenie do úrovne okolitého existujúceho terénu bude po vrstvách maximálnej hrúbky 0,30 m a 
spôsobom, ktorý je závislý od druhu použitej zeminy: 

hrubozrnné zeminy:   štrkovité   ID = 0,75 

piesčité   ID = 0,80 

jemnozrnné zeminy:   D = 95% 

2.3.2 Vozovky 

Konštrukcia vozovky na moste bude živičná dvojvrstvová, zrealizovaná v nasledujúcej skladbe: 

 

- asfaltový betón                       

 

AC 11 O, CA 50/70; II  

 

STN EN 13108-1  

 

40 mm 

- asfaltový spojovací postrek PS, A; 0,5 kg/m2                                     STN 73 6129  

- asfaltový betón                  AC 11 O; CA 50/70; II  STN EN 13108-1  45 mm 

- asfaltový spojovací postrek PS, A; 0,5 kg/m2                                   STN 73 6129  

- izolácia z asfaltových pásov     NAIP                                                                      5 mm  

- zapečaťujúca vrstva    

Celkom                  90 mm  
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Konštrukcia vozovky na predmostí v dĺžke prechodovej oblasti bude zhotovená v nasledujúcej 

skladbe: 

- asfaltový betón   AC 11 O, CA 50/70; II STN EN 13108-5   40 mm 

- asfaltový spojovací postrek  PS, A 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

- asfaltový betón   AC 16 L; CA 50/70; II  STN EN 13108-1   50 mm 

- asfaltový spojovací postrek  PS, A 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

- asfaltový betón hrubý   AC 16 P; CA 50/70; II STN EN 13108-1   60 mm 

- asfaltový infiltračný postrek PI, A 0,8 kg/m2  STN 73 6129 

- kamenivo spevnené cementom CBGM C 5/6   STN 73 6124-1  150 mm 

 (mechanicky spevnené kamenivo UM MSK 0/31,5 GB  STN 73 6126   150 mm) 

- nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/63 Gc  STN 73 6126   min 200 mm 

   Celkom             min. 500 mm 

Konštrukcia vozovky v mieste frézovania bude zhotovená v nasledujúcej skladbe: 

- asfaltový betón   AC 11 O, CA 50/70; II STN EN 13108-5   40 mm 

- asfaltový spojovací postrek  PS, A 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

- asfaltový betón   AC 16 L; CA 50/70; II  STN EN 13108-1   50 mm 

- asfaltový spojovací postrek  PS, A 0,5 kg/m2  STN 73 6129 

   Celkom             90 mm 

Napojenie nových konštrukčných vrstiev na stávajúce vrstvy bude realizované zazubením 
jednotlivých konštrukčných vrstiev podľa TP 079. 

Pozdĺžna škára medzi vozovkou a rímsami bude v celej dĺžke ríms tesnená asfaltovou modifikovanou 
zálievkou s predtesnením v súlade s VL4. Predpokladom dlhodobej životnosti navrhnutej vozovky je, že 
všetky použité stavebné materiály spĺňajú požiadavky príslušných noriem a technicko-kvalitatívnych 
požiadaviek investora na ich fyzikálne parametre a technológiu spracovania. 

2.3.3 Mostné objekty 

V rámci stavby sa uvažuje s rekonštrukciou mostného objektu cez potok Vojtovec. 

2.4 Podzemná voda 

Hladina podzemnej vody nebola zisťovaná. 

2.5 Odvodnenie 

Odvodnenie povrchu vozovky bude zaistené pozdĺžnym a priečnym sklonom. Voda z vozovky mosta 
a ríms bude odvedená pozdĺž ríms na nižšej strane priečneho rezu do žľabu za mostomktorý bude vyústený 
do Hruškového potoka. 

2.6 Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 

Stavba nevyžaduje pre svoju prevádzku zásobovanie teplom, plynom a palivom. 

2.7 Rozvod elektrickej energie 

Vzhľadom na rozsah stavby nie sú zvlášť veľké nároky na zdroje energií. Zdroje si zabezpečí 
dodávateľ stavby. 

2.8 Osvetlenie 

V rámci predmetnej stavby sa verejné osvetlenie nenavrhuje. 

2.9 Slaboprúdové rozvody 

Stavba nevyžaduje pre svoju prevádzku slaboprúdové rozvody 
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2.10 Stavenisko a realizácia stavby 

Stavebné dvory 

 Počas výstavby je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy, na ktorých bude 
mať možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov a 
vytvoriť rôzne manipulačné plochy.  

Vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby projekt nepredpisuje ani neurčuje umiestnenie takýchto 
plôch - stavebných dvorov. Výsledný návrh a ich umiestnenia bude závisieť od konkrétneho zhotoviteľa 
stavby a od použitých technológií. Zhotoviteľ si zabezpečí stavebné dvory podľa vlastných potrieb a 
možností na okolitých spevnených plochách resp. priamo na rekonštruovanom úseku.  

Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov bude nevyhnutné dodržiavať hlavné 
zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. V dotknutom území sa táto 
požiadavka týka hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany obyvateľstva pred hlukom a 
imisiami a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách.  

Zhotoviteľ stavby nesmie zriaďovať skládky materiálu nad podzemnými sieťami! 

Zdroje materiálov 

Vzhľadom na rozsah stavby a charakter stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z 
priľahlých zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií a budovania technologických zariadení. 
Zdroje materiálov potrebných pre zabudovanie do stavby si zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

Prístupové cesty na stavenisko 

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest. Návrh dopravných obmedzení je 
spracovaný v časti C.2 Dopravné značenie celej stavby.  

Doporučený postup stavebných prác 

 Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác a zvoliť taký postup prác, aby počas nich boli stále v 
prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom 
musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej 
premávky a jestvujúcich inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou 
dodávky zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová dokumentácia pre dočasné dopravné značenie (vrátane 
určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek správcov. V čase realizácie 
prác je nutné tieto povolenia zaktualizovať na príslušných úradoch. 

Predpokladaný postup výstavby je popísaný v odstavci 1.2, odsek Celkový rozsah prác 

Doprava počas výstavby 

Výstavba bude prebiehať v dvoch etapách po poloviciach. Technické riešenie vrátane dočasného 
dopravného značenia je ukázané v prílohe C.2 Doprané značenie celej stavby.  

Vjazdy a výjazdy zo staveniska budú udržiavané v náležitom stave a znečistenie sa bude okamžite 
odstraňovať. Využívanie miestnych komunikácií počas výstavby sa bude minimalizovať. 

2.11 Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce 

Nepožaduje sa. 
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3. RIEŠENIE OBJEKTOV 

3.1 Cestné objekty 

V rámci stavebnej akcie sa neuvažuje so samostatnými cestnými objektami. 

3.2 Mostné objekty 

3.2.1 201-00 Most v obci Vojtovce 

Identifikačné údaje 

Miesto stavby: Prešovský kraj 

okres Stropkov 

Katastrálne územie: Vojtovce 

Druh stavby: rekonštrukcia 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 

Vypracoval: Ing. Martin Kostka 

Bod kríženia: s potokom Vojtovec 

uhol kríženia 94,6g (85,1°) 

Základné údaje o moste 

Údaje po rekonštrukcii  

Charakteristika mostného objektu (čl. 15): a) na pozemnej komunikácii 

b) – 

c) cez potok 

d) s jedným otvorom 

e) jednopodlažný 

f) s hornou mostovkou 

g) nepohyblivý 

h) trvalý 

i) vo výškovom oblúku 

j) šikmý 

k) s individuálnou zaťažiteľnosťou 

l) masívny 

m) - 

n) trámový 

o) otvorene usporiadaný 

p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia: 7,170 m  

Dĺžka mosta: 9,585 m 

Šikmosť mosta: 95,7g - pravá 

Dĺžka nosnej konštrukcie: 9,585 m 

Rozpätia jednotlivých polí: 7,885 m 

Šírka mosta: 8,10 m  

Voľná šírka mosta: 7,50 m 

Šírka medzi zvýšenými obrubami: 6,50 m 

Výška mosta: 4,60 m 

Stavebná výška mosta: 0,80 m 

Plocha mostného objektu 

(dĺžka premostenia x šírka mosta): 
7,170 m x 8,10 m = 58,10 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990 a STN EN 1991 

zaťažovací model LM1 a LM2 

Účel a funkcia časti stavby 

Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce.  
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Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce 

Dokumentácia na stavebné povolenie 

s podrobnosťami pre realizáciu stavby (DSPRS) 

Účelom mosta je prevedenie dopravy na miestnej komunikácii cez potok Vojtovec v k.ú. Vojtovce.  

Most na miestnej komunikácii cez potok Vojtovec je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-
technickom stave.  

Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu 
bezpečnosti cestnej premávky na tejto jedinej prístupovej komunikácii k lokalite za potokom Vojtovec. 

Popis existujúceho technického riešenia 

Jedná sa o jednopoľový mostný objekt ponad potok Vojtovec. Vodorovnú nosnú konštrukciu tvorí 
spriahnutá oceľovo-betónová konštrukcia. V priečnom smere je tvorená 6 ks oceľových nosníkov IPN 320 
dĺžky 8,4 m a spriahajúcou doskou hrúbky. Nosníky sú na spodnej stavbe uložené na vrstve asfaltových 
pásoch. Spodnú stavbu tvoria masívne opory z prostého betónu. ŽB krídla sú šikmé. 

Popis technického riešenia po rekonštrukcii 

V rámci rekonštrukcie mosta budú odstránené všetky časti mostného zvršku: zábradlie, monolitické 
železobetónové rímsy, vozovka vrátane izolácie, vyrovnávacej vrstvy a všetky krídla. Pohľadové plochy 
nosnej konštrukcie mosta a spodnej stavby budú zbavené nečistôt a rozvoľnených častí s následne sa 
zosilnia vrstvou torkrétu vystuženého kari sieťou. Existujúce oceľové nosníky, ktoré sa zachovajú budú 
očistené a následne bude na nich prevedená protikorózna ochrana. 

Mostný objekt bude po rekonštrukcii rozšírený na požadovanú šírku. Vybudujú sa nové časti 
opôr, nové krídla a rozšíri sa nosná konštrukcia pridaním 4 ks oceľových nosníkov IPN 320 a následným 
zhotovením novej spriahajúcej ŽB dosky. Oceľové nosníky (pôvodné aj nové) sa uložia na vrstvu asfaltových 
pásov. 

Na spriahajúcu dosku bude zhotovená izolácia mostovky, zhotovia sa nové železobetónové 
monolitické rímsy, vyhotovený bude pozdĺžny drenážny kanálik, osadené tvarovky na odvedenie vody 
z izolácie mosta a zhotovená vozovka. Na rímsach bude osadené nové oceľové zábradlia výšky 1,1 m. 

Na rube oboch opôr sa zhotoví nová tesniaca vrstva s priečnou drenážou vyvedenou do toku potoka. 
Vytvoria sa prechodové oblasti mosta vyplnené jednozrnným medzerovitým betónom. 

Za mostom vpravo bude zhotovený sklz zo žľaboviek s nátokom na odvedenie vody, ktorý bude 
vyústený do toku Hruškového potoka (prítok potoka Vojtovec). 

Pred mostom na oboch stranách bude obnovená časť asfaltového obrubníka s plynulým napojením na 
rímsy mosta. Za mostom budú zhotovené krátke chodníkové prechodové bloky. Chodníky budú olemované 
zo strany vozovky cestným obrubníkom a z druhej strany záhradným obrubníkom. 

 

4. ZÁVER 

Prioritou rekonštrukcie mosta cez potok Vojtovec je dosiahnutie lepšieho technického stavu, a s tým 
súvisiaca ďalšia bezpečná a plynulá premávka na predmetnej komunikácii. Rekonštrukciou mosta sa zlepšia 
podmienky pre automobilovú dopravu. 

Rekonštrukcia mosta i obmedzenia premávky boli prerokované s dotknutými orgánmi a organizáciami. 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 11/2019         Ing. Martin Kostka 
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